

Regione Piemonte

Provincia di Cuneo



Comune di Sommariva Bosco

**OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA VASCA
DELL'ACQUEDOTTO IN VIA XXV APRILE**

COMMITTENTE: Ente di Governo dell'Ambito n. 4 Cuneese

Via Massimo D'Azeglio n. 4
12100 Cuneo (CN)



GESTORE: TECNOEDIL S.p.a.

Via Vivaro n. 2
12051 Alba (CN)



QUADRO ECONOMICO

integrazione a seguito I Conferenza dei Servizi del 07.03.2018

*IL COMMITTENTE
(ATO n. 4 CN)*

*IL PROGETTISTA
(Borgna Ing. Claudio)*

*IL GESTORE
(Tecnoedil S.p.a.)*

Alba, marzo 2018

Sstudio di ingegneria
borgna ing. claudio

C.so Europa n. 73/b Alba (CN)
C.F. BRG CLD 51R02 A1390
P.I. 00917760043
tel. 0173 280661 - fax 0173 288364
e-mail: borgnaclaudio.studio@gmail.com

QUADRO ECONOMICO

1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	463 566,88 euro	
<i>oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - specifici</i>	9 918,99 euro	
<i>oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - diretti</i>	10 518,31 euro	
	SOMMANO a base d'asta	484 004,18 euro
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
a) Lavori e forniture in economia:		
1) Demolizione, rimozione e smaltimento torre piezometrica esistente in c.a.	70 000,00 euro	
2) Oneri allaccio ENEL	4 000,00 euro	
3) Fornitura di gruppo elettrogeno	17 500,00 euro	
4) Fornitura e posa di serbatoio del gasolio modello TANKUBE	3 200,00 euro	
	Totale	94 700,00 euro
b) Spese tecniche:		
1) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva interventi di cui ai punti 1) e 2.a.1)	25 734,86 euro	sconto 40% già applicato
2) Direzione Lavori, contabilità lavori e collaudo strutturale interventi di cui ai punti 1) e 2.a.1)	27 130,15 euro	sconto 40% già applicato
3) prime indicazioni sulla sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione interventi di cui ai punti 1) e 2.a.1)	16 629,41 euro	sconto 40% già applicato
4) C.N.P.A.I.A. 4% su 2.b.1) 2.b.2) e 2.b.3)	2 779,78 euro	
5) Indagini geologicheoneri previdenziali e spese incluse	1 352,00 euro	
6) aggiornamento catastale	2 000,00 euro	
	Totale	75 626,20 euro
c) Imprevisti ed arrotondamenti	4,79 % di 1)	23 169,62 euro
d) Somme per acquisizione area, frazionamento e spese notarili		27 500,00 euro
e) I.V.A. di legge:		
i) I.V.A. 22% su spese tecniche	- euro	
l) I.V.A. 10% su importo lavori	- euro	
	Totale	-
	SOMMANO somme a disposizione	220 995,82 euro
IMPORTO COMPLESSIVO		705 000,00 euro

Il Progettista
(Borgna Ing. Claudio)