Regione Piemonte

Provincia di Cuneo

COMMITTENTE: **Ente di Governo dell'Ambito n. 4 Cuneese**
Via Massimo D'Azeglio n. 4
12100 Cuneo (CN)

AUTORITÀ D'AMBITO n° 4 CUNEESE

GESTORE: **A.L.SE S.p.a.**
Via Umberto I n. 1
12060 Bossolasco (CN)

A.L. SE ALTA LANGA SERVIZI

OGGETTO: ***Interventi per riduzione perdite nelle reti acquedottistiche nell'Area Omogenea - ATO/4 Cuneese - programma MEF/MATTM riduzione delle perdite***

STADIO PROGETTUALE: ***PROGETTO DEFINITIVO***

QUADRO ECONOMICO
revisione dopo I conferenza dei servizi in data 02/07/2019

IL COMMITTENTE
(ATO n. 4 CN)

IL PROGETTISTA
(Ferrero Arch. Stefania)

IL GESTORE
(A.L.SE S.p.a.)

Alba, agosto 2019

Studio di Architettura
Ferrero Arch. Stefania

C.so Europa n. 73/b Alba (CN)
C.F. FRR SFN 73C54 A122Y
P.I. 02972580043
tel. 0173 280661 - cell. 328 3251153
e-mail: studiomast@libero.it - PEC: stefania.ferrero@archiworldpec.it

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A CORPO

1) Importo lavori a base d'asta	*€ 275 974,94*			
2) Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso	*€ 3 959,07*			
TOTALE APPALTO			***€***	***279 934,01***

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

3) Spese tecniche per:				
3.1) progettazione defintiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	*€ 6 300,00*			
3.2) direzione lavori e contabilità finale, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rilievi "as-built"	*€ 6 100,00*			
		€ 12 400,00		
5) C.N.P.A.I.A. 4%		*€ 496,00*		
7) accordi bonari		*€ 1 573,33*		
8) imprevisti		*€ 5 596,66*		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			***€***	***20 065,99***
IMPORTO DI PROGETTO			***€***	***300 000,00***

Oltre I.V.A. di legge su lavori e somme a disposizione

Alba, lì agosto 2019

Il Tecnico
(Ferrero Arch. Stefania)