Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.
Piazza Risorgimento, 1 – Alba (CN) – Tel. 0173440366 – Fax. 0173293467 – sisiacque@pec.sisiacque.it

RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEI REFLUI DEL COMUNE DI BRA E DEI COMUNI LIMITROFI – 4° LOTTO COLLETTORE MONTICELLO – ALBA "CIG 7512777BB2"

AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO

Quadro economico

CODICE DOCUMENTO	ELABORATO
3149-01-01300.DOC	2.5

REV.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE	MODIFICHE
00	DICEMBRE 2019	S. GRIVA	A. DENINA	R. BOTTO	

SERVIZI DI INGEGNERIA

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI OPERATORI ECONOMICI

HYDRODATA INGEGNERIA DELLE RISORSE IDRICHE

HY.M. STUDIO Ingegneria idraulica

ARCHEOLOGA

ANNA LORENZATTO

HYDRODATA S.p.A.
via Pomba 23 - 10123 TORINO tel. 011 55 92 811, fax 011 56 20 620
e-mail: hydrodata@hydrodata.it sito web: www.hydrodata.it

HY.M. STUDIO associazione professionale
via Pomba 23 - 10123 TORINO tel. 011 56 13 103, fax 011 55 92 891
e-mail: hym@hymstudio.it sito web: www.hymstudio.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
613 Dott. Ing. Aldo Denina

RIPRODUZIONE O CONSEGNA A TERZI SOLO DIETRO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE

1. QUADRO ECONOMICO

L'impegno complessivo di spesa, per le opere in progetto, risulta di **euro 2.700.000,00** di cui **euro 2.200.000,00** per lavori ed **euro 500.000,00** per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico di progetto:

A) Importo lavori

A1) Importo Lavori soggetti a ribasso	Euro	2 120 000.00
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	80 000.00
TOTALE A	Euro	**2 200 000.00**

B) Somme a disposizione

B1) Spese generali e spese tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (ex D. Lgs. 81/2008)	Euro	140 000.00
B2) Contributo CNPAIA 4% su (B1)	Euro	5 600.00
B3) Oneri di cui alla Deliberazione ANAC 11174 del 19/12/2018	Euro	600.00
B4) Oneri per il monitoraggio e le compensazioni ambientali-paesaggistiche	Euro	5 000.00
B5) Lavori in economia	Euro	5 000.00
B6) Modifica di contratti durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs 50/2016)	Euro	5 000.00
B7) Accordi bonari (art. 205 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)	Euro	5 000.00
B8) Spese per pubblicazioni e procedure di gara	Euro	5 000.00
B9) Spese per verifica progetto, prove di laboratorio e analisi terre e rocce da scavo, collaudi	Euro	15 000.00
B10) Indennizzi e spese per acquisizioni, asservimenti, occupazione aree	Euro	83 800.00
B11) Spese per approfondimenti ed assistenza archeologica	Euro	50 000.00
B12) Spese per BST (Bonifica sistematica terrestre)	Euro	20 000.00
B13) Spostamento sottoservizi, interferenza SNAM	Euro	25 000.00
B14) oneri di cui alla L. R. n. 1 del 10 gennaio 2018 (gestione dei rifiuti)		115 000.00
B15) imprevisti ed arrotondamenti		20 000.00
TOTALE B	Euro	**500 000.00**
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A+B	Euro	**2 700 000.00**