
 

acda 
azienda cuneese dell’acqua spa  

 

 

 

 
Questo elaborato è di proprietà dell’acda, qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata 

Acda azienda cuneese dell’acqua spa 
Sede Legale:  Corso Nizza 88-  12100 Cuneo - Tel. 0171.326711 - Fax 0171.326710 - e-mail: acda@acda.it 

Capitale sociale € 5.000.000 - Partita IVA:  02468770041 

 

Comune di CUNEO 
 

 

Lavori di sostituzione e potenziamento condotte idriche ammalorate 
 nelle frazioni Borgo San Giuseppe e Bombonina 

 

Livello di progettazione: PROGETTO DEFINITIVO 

Oggetto elaborato: Stima Incidenza Manodopera 

 

Progetto: 

  

 

Sede Legale:  Corso Nizza 88  - 12100 Cuneo 
Tel. 0171.326711 - Fax 0171.326710 
Partita IVA:  02468770041 
Capitale sociale € 5.000.000 
e-mail: acda@acda.it 

 

Progettazione:  
(Ordine Ingegneri di Cuneo n.° A1886) Dott. Ing. Fabio Monaco 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Roberto Beltritti 

 

COMMESSA Livello di 
progetto 

Categoria di 
progetto 

Tipo 
elaborato 

N. 
elaborato 

REV. DATA  

SC00333 DE GE TX 06 00 12.04.2018 

 

REV. Descrizione: DATA: Redatto da: Verificato da: Approvato da: 

00 EMISSIONE per consegna progetto 12.04.18 S. Cinquini F. Monaco R. Beltritti 

                  

                  

                  

      

      

 

mailto:acda@acda.it
mailto:acda@acda.it


pag. 1

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, vie/strade asfaltate,  in presenza di
01.01/ sottoservizi in spazi ristretti profondita fino a 1,5 m
07.A01.A10.015 SOMMANO m3 5´072,220 19,24 97´589,51 54´855,08 56,210

2 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali
01.02/ SOMMANO m³ 796,200 10,92 8´694,50 4´329,00 49,790
07.A01.A15.010
3 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate eseguito a mano
01.03/ SOMMANO m3 253,611 74,12 18´797,66 16´692,33 88,800
07.A01.A10.025
4 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali
01.04/ compatti
07.A01.A20.015 SOMMANO m3 253,611 19,91 5´049,41 3´196,25 63,300

5 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della
01.05/ pavimentazione stradale
07.A01.A20.025 SOMMANO m3 880,164 15,56 13´695,36 12´649,02 92,360

6 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiale di
01.06/A.P.01 risulta, compresi gli oneri di discarica

SOMMANO m3 4´204,200 27,42 115´279,16 28´924,90 25,091

7 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di asfalto e
01.07/A.P.02 catrame, compresi gli oneri di discarica

SOMMANO m3 880,164 28,24 24´855,84 6´055,54 24,363

8 Fornitura e posa di tubazione in Pead a crescita lenta della frattura, PAS
02.01/A.P.03 1075 type 2, del De. 110  mm PN 16

SOMMANO m 511,000 26,12 13´347,32 3´883,60 29,096

9 Fornitura e posa di tubazione in Pead a crescita lenta della frattura, PAS
02.02/A.P.04 1075 type 2, del De. 75  mm PN 16

SOMMANO m 1´992,500 13,35 26´599,88 9´603,85 36,105

10 Fornitura e posa di tubazione in Pead a crescita lenta della frattura, PAS
02.03/A.P.05 1075 type 2, del De. 63  mm PN 16

SOMMANO m 3´739,000 9,48 35´445,72 13´273,45 37,447

11 Fornitura e posa di tubazione in Pead a crescita lenta della frattura, PAS
02.04/A.P.06 1075 type 2, del De. 50  mm PN 16

SOMMANO m 335,000 7,30 2´445,50 1´189,25 48,630

12 Fornitura e posa di tubazione in Pead a crescita lenta della frattura, PAS
02.05/A.P.07 1075 type 2, del De. 90  mm PN 16

SOMMANO m 1´044,000 18,23 19´032,12 6´483,24 34,065

13 Esecuzione di riparazione della perdita su tubazione esistente in acciaio
02.06/A.P.08 e/o polietilene

SOMMANO cad 2,000 326,06 652,12 318,40 48,825

14 Fornitura e posa di tubazioni in ghisa sferoidale del DN 125 mm
02.07/A.P.09 SOMMANO m 500,000 37,38 18´690,00 3´335,00 17,844

15 Fornitura e posa di tubazione in Pead preisolata PN 16 SDR 11 del De
02.08/A.P.10 75

SOMMANO m 13,000 89,69 1´165,97 178,88 15,342

16 Fornitura e posa di curva a 45° in Pead preisolata PN 16 SDR 11 del
02.09/A.P.11 De 75

SOMMANO m 8,000 133,90 1´071,20 275,20 25,691

17 Fornitura e posa di tubazione in Pead preisolata PN 16 SDR 11 del De
02.10/A.P.12 63

SOMMANO m 17,000 60,69 1´031,73 233,92 22,673

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A. con sede in Cuneo

A   R I P O R T A R E 403´443,00 165´476,91
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R I P O R T O 403´443,00 165´476,91

18 Fornitura e posa di curva a 45° in Pead preisolata PN 16 SDR 11 del
02.11/A.P.13 De 63

SOMMANO m 8,000 109,90 879,20 275,20 31,301

19 Taglio, carico, trasporto e smaltimento di tubazioni esistenti in
02.12/A.P.14 fibrocemento

SOMMANO cad 4,000 715,32 2´861,28 1´507,68 52,693

20 Fornitura e posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in
02.13/A.P.15 Pvc De 200 mm

SOMMANO m 20,000 36,23 724,60 139,40 19,238

21 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale
02.14/ SOMMANO cadauno 5,000 172,00 860,00 340,39 39,580
08.A25.F25.005
22 Modifica di quota del piano di posa del chiusino
02.15/ SOMMANO cadauno 4,000 197,61 790,44 623,35 78,860
07.A19.S30.035
23 Formazione di prato, compresa la fornitura e stesa di terra agraria
02.16/ SOMMANO m² 96,000 7,36 706,56 316,96 44,860
20.A27.A10.025
24 Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario del
02.17/ DN 50 mm
05.P75.D30.005 SOMMANO cadauno 16,000 242,67 3´882,72 1´485,13 38,250

25 Fornitura e posa di nastro magnetico di segnalazione tubo.
02.18/A.P.16 SOMMANO m 8´121,500 1,39 11´288,89 10´801,60 95,683

26 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio DN 250 mediante
02.19/ spingitubo
12.P10.A05.010 SOMMANO m 45,000 265,58 11´951,10 5´288,36 44,250

27 Fornitura e posa di saracinesca sottosuolo fino a DN 100  mm
02.20/A.P.17 SOMMANO cadauno 7,000 265,97 1´861,79 802,34 43,095

28 Fornitura e posa di pezzi speciali in ghisa sferoidale (pezzi a T,
02.21/A.P.18 riduzioni, curve, ecc..)

SOMMANO kg 674,500 8,19 5´524,16 5´389,26 97,558

29 Fornitura e posa di saracinesca  DN 80  mm
02.22/A.P.19 SOMMANO cadauno 3,000 106,72 320,16 49,44 15,442

30 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo Dn 100
02.23/ mm
08.A30.G03.030 SOMMANO m 2,000 127,74 255,48 79,40 31,080

31 Fornitura e posa di saracinesca  DN 65  mm
02.24/A.P.20 SOMMANO cadauno 15,000 75,83 1´137,45 247,20 21,733

32 Fornitura e posa di saracinesca  DN 50  mm
02.25/A.P.21 SOMMANO cadauno 3,000 75,27 225,81 49,44 21,895

33 Fornitura e stesa di materiale inerte fine di granulometria 0/5 mm.
02.26/A.P.22 (sabbione)

SOMMANO m3 1´419,930 24,80 35´214,26 9´385,74 26,653

34 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead fino a De 63
02.27/A.P.23 mm (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)

SOMMANO cadauno 66,000 33,51 2´211,66 706,86 31,961

35 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead da De 75 a De
02.28/A.P.24 90 mm (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)

SOMMANO cadauno 79,000 57,43 4´536,97 846,09 18,649

36 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead da De 110 a De
02.29/A.P.25 125 mm (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)

SOMMANO cadauno 42,000 93,21 3´914,82 449,82 11,490

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A. con sede in Cuneo

A   R I P O R T A R E 492´590,35 204´260,57
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R I P O R T O 492´590,35 204´260,57

37 Fornitura e posa di saracinesca  DN 125  mm
02.32/A.P.26 SOMMANO cadauno 4,000 152,57 610,28 139,76 22,901

38 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione 100x100 fino a m. 1,50,
02.33/A.P.27 compreso il chiusino in ghisa.

SOMMANO cadauno 14,000 731,13 10´235,82 3´621,24 35,378

39 Rifacimento di allacciamenti fognari esistenti
02.34/A.P.28 SOMMANO cadauno 21,000 394,75 8´289,75 4´810,47 58,029

40 Fornitura e posa di bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro
02.35/A.P.29 da 10 mm a 20 mm

SOMMANO kg 345,500 18,17 6´277,73 2´567,07 40,892

41 Esecuzione di riparazione della perdita su tubazione esistente in
02.36/A.P.30 fibrocemento fino a  De 125 mm

SOMMANO cad 5,000 1´144,00 5´720,00 2´067,20 36,140

42 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo DN 80
02.37/ mm
08.A30.G03.025 SOMMANO m 2,000 98,43 196,86 69,49 35,300

43 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo DN 60
02.38/ mm
08.A30.G03.020 SOMMANO m 2,000 76,07 152,14 49,63 32,620

44 Fornitura e posa di saracinesca  DN 100  mm
02.39/A.P.31 SOMMANO cadauno 3,000 112,10 336,30 49,44 14,701

45 Compenso per ricerca di allacciamenti esistenti
03.01/A.P.32 SOMMANO cadauno 112,000 172,26 19´293,12 18´363,52 95,182

46 Sostituzione o smontaggio e ricollocazione di contatori da DN 13 a 40
03.02/ mm
07.A19.S20.005 SOMMANO cad 52,000 61,63 3´204,76 2´700,96 84,280

47 Costruzione di nuove derivazioni di presa comprensiva di pozzetto e
03.03/A.P.33 chiusino

SOMMANO cadauno 52,000 671,52 34´919,04 15´966,08 45,723

48 Costruzione di nuove derivazioni di presa per nicchie o pozzetti
03.04/A.P.34 esistenti

SOMMANO cadauno 52,000 515,46 26´803,92 15´966,08 59,566

49 Allacciamento della nuova condotta idrica sulla rete esistente, compreso
03.05/A.P.35 lo scavo.

SOMMANO cadauno 10,000 934,43 9´344,30 6´659,30 71,266

50 Compenso per esecuzione di manovre idrauliche su condotte esistenti
03.06/A.P.36 SOMMANO cadauno 23,000 130,84 3´009,32 3´009,32 100,000

51 Supplemento all'esecuzione dell'allaccio per ogni contatore in più
03.07/A.P.37 SOMMANO cadauno 14,000 120,27 1´683,78 915,88 54,394

52 Compenso aggiuntivo per attraversamenti sotto canali irrigui
03.08/A.P.38 SOMMANO cad 7,000 326,69 2´286,83 1´565,41 68,453

53 Supplemento alla costruzione di nuove derivazioni di presa per ogni
03.09/A.P.39 metro in più

SOMMANO cadauno 24,000 55,59 1´334,16 1´008,00 75,553

54 Collegamento della derivazione di presa esistente su nuova tubazione
03.10/A.P.40 SOMMANO cadauno 8,000 135,98 1´087,84 607,28 55,824

55 Compenso per esecuzione di by-pass tra condotta esistente e tubazione
03.11/A.P.41 di nuova posa

SOMMANO cad 13,000 720,45 9´365,85 4´568,20 48,775

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A. con sede in Cuneo

A   R I P O R T A R E 636´742,15 288´964,90
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R I P O R T O 636´742,15 288´964,90

56 Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idonei
04.01/A.P.42 compreso ogni onere comunque inerente.

SOMMANO m 29´428,800 2,99 87´992,12 79´163,48 89,967

57 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
04.02/ SOMMANO m3 863,460 18,54 16´008,55 1´008,53 6,300
25.A15.A00.005
58 Disfacimento manuale di pavimentazione in cubetti, per quantitativi
04.03/ oltre 10 mq
01.A02.D00.010 SOMMANO m2 8,000 14,76 118,08 103,58 87,720

59 Posa di cubetti di porfido con spigolo variabile da cm 6 a cm 8
04.04/ SOMMANO m2 8,000 49,16 393,28 366,18 93,110
01.A21.B70.010
60 Fornitura e posa in opera di cordoli compreso il sottofondo in
04.05/A.P.43 calcestruzzo

SOMMANO m2 39,500 42,12 1´663,74 764,72 45,964

61 Calcestruzzo confezionato in cantiere con betoniera
04.06/ SOMMANO m³ 10,000 95,80 958,00 300,05 31,320
01.A04.B05.020
62 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con betoniera
04.07/ SOMMANO m³ 10,000 8,17 81,70 81,70 100,000
01.A04.C03.010
63 Provvista e stesa di misto granulare bitumato pari a cm 8 steso in opera
04.08/ a mano
01.A22.A80.075 SOMMANO m2 170,400 12,87 2´193,05 675,90 30,820

64 Provvista e stesa di misto granulare bitumato pari a cm 10 steso in
04.09/ opera a mano
01.A22.A80.085 SOMMANO m2 2´350,160 16,08 37´790,56 11´647,06 30,820

65 Provvista e stesa di misto granulare bitumato pari a cm 10 steso in
04.10/ opera con vibrofinitrice
01.A22.A80.085 SOMMANO m2 3´855,000 13,51 52´081,05 7´749,67 14,880

66 Segnaletica orizzontale per attraversamenti pedonali
04.11/ SOMMANO m2 56,000 11,08 620,48 61,61 9,930
04.P83.C01.005
67 Segnaletica orizzontale per strisce di mezzeria/corsia
04.12/ SOMMANO m 3´359,500 0,79 2´654,01 224,80 8,470
04.P83.C02.010
68 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione mediante colatura di
04.13/ emulsione bituminosa
01.A21.B36.005 SOMMANO m 14´117,000 1,24 17´505,08 7´784,51 44,470

69 Strato di fondazione in misto cementato.
04.14/ SOMMANO m3 507,860 45,08 22´894,33 918,07 4,010
25.A15.A05.005
70 Fornitura e stesa di misto granulare di cava o di fiume (tout-venant)
04.15/A.P.44 SOMMANO m3 2´313,960 16,07 37´185,34 8´283,98 22,278

71 Segnaletica in termo-colato plastico con scritta completa di STOP o
04.16/ BUS
04.P83.D06.005 SOMMANO cadauno 2,000 80,08 160,16 15,94 9,950

72 Operaio specializzato
05.01/A ED AA 001a SOMMANO ora 156,000 35,69 5´567,64 5´567,64 100,000

73 Operaio qualificato
05.02/A ED AA 001 SOMMANO h 152,000 33,10 5´031,20 5´031,20 100,000
b
74 Operaio comune
05.03/A ED AA 001c SOMMANO ora 151,000 29,73 4´489,23 4´489,23 100,000

75 Nolo di pala gommata con retro-escavatore - Potenza oltre 80 HP
05.04/01.P24.A65 SOMMANO ora 140,000 63,16 8´842,40 4´978,51 56,303
010

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A. con sede in Cuneo

A   R I P O R T A R E 940´972,15 428´181,26
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R I P O R T O 940´972,15 428´181,26

76 Nolo di autocarro ribaltabile portata compresa fra i 40 e i 120,
05.05/ compreso l'autista.
01.P24.C60.010 SOMMANO ora 141,000 58,25 8´213,25 4´702,91 57,260

77 Nolo di miniescavatore con benna frontale
05.06/ SOMMANO ora 140,000 49,02 6´862,80 5´027,68 73,260
01.P24.A28.005

Parziale LAVORI A MISURA euro 956´048,20 437´911,85 45,804

T O T A L E   euro 956´048,20 437´911,85 45,804

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A. con sede in Cuneo

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 956´048,20 437´911,85 45,804

M:001 INT. 01 - Via Tetto Sacchetto (fraz. Bombonina) euro 67´763,60 33´975,65 50,138

M:001.001      Scavi euro 19´488,84 9´691,86 49,730
M:001.002      Canalizzazioni euro 15´520,47 6´620,86 42,659
M:001.003      Allacciamenti euro 17´524,73 10´480,40 59,803
M:001.004      Ripristini stradali euro 12´540,06 5´149,06 41,061
M:001.005      Lavori in economia euro 2´689,50 2´033,47 75,608

M:002 INT. 01 - Via San Matteo (fraz. Bombonina) euro 52´173,03 26´202,99 50,223

M:002.001      Scavi euro 16´035,05 8´106,70 50,556
M:002.002      Canalizzazioni euro 10´003,99 3´736,82 37,353
M:002.003      Allacciamenti euro 13´281,44 8´260,17 62,193
M:002.004      Ripristini stradali euro 10´163,05 4´065,83 40,006
M:002.005      Lavori in economia euro 2´689,50 2´033,47 75,608

M:003 INT. 01 - Via Marchisio (fraz. Bombonina) euro 30´309,53 15´593,22 51,447

M:003.001      Scavi euro 9´209,81 4´646,94 50,456
M:003.002      Canalizzazioni euro 6´125,64 2´570,80 41,968
M:003.003      Allacciamenti euro 6´109,16 3´893,61 63,734
M:003.004      Ripristini stradali euro 6´175,42 2´448,40 39,648
M:003.005      Lavori in economia euro 2´689,50 2´033,47 75,608

M:004 INT. 02 - Via Bombonina (parte bassa) euro 286´517,84 126´002,99 43,977

M:004.001      Scavi euro 108´319,25 53´126,91 49,047
M:004.002      Canalizzazioni euro 68´950,40 26´700,09 38,724
M:004.003      Allacciamenti euro 27´045,16 16´714,63 61,803
M:004.004      Ripristini stradali euro 74´134,53 23´360,96 31,512
M:004.005      Lavori in economia euro 8´068,50 6´100,40 75,608

M:005 INT. 03 - Via Castelletto Stura (fraz. Bombonina) euro 85´920,25 37´988,63 44,214

M:005.001      Scavi euro 31´132,08 15´900,05 51,073
M:005.002      Canalizzazioni euro 24´664,25 8´574,72 34,766
M:005.003      Allacciamenti euro 5´389,89 3´440,96 63,841
M:005.004      Ripristini stradali euro 20´458,50 6´781,42 33,147
M:005.005      Lavori in economia euro 4´275,53 3´291,48 76,984

M:006 INT. 03 - Via Castelletto Stura (S.P. n° 3) euro 129´534,42 51´848,60 40,027

M:006.001      Scavi euro 42´227,44 21´526,43 50,977
M:006.002      Canalizzazioni euro 42´177,80 16´483,08 39,080
M:006.003      Allacciamenti euro 1´702,58 964,48 56,648
M:006.004      Ripristini stradali euro 37´989,35 8´774,33 23,097
M:006.005      Lavori in economia euro 5´437,25 4´100,28 75,411

M:007 INT. 03 - Via Torre Bava euro 142´264,96 67´875,55 47,711

M:007.001      Scavi euro 61´099,20 30´828,46 50,456
M:007.002      Canalizzazioni euro 25´008,60 10´088,03 40,338
M:007.003      Allacciamenti euro 12´159,88 7´688,03 63,225
M:007.004      Ripristini stradali euro 39´894,24 16´152,04 40,487
M:007.005      Lavori in economia euro 4´103,04 3´118,99 76,017

M:008 INT. 03 - Via Torre Acceglio inferiore euro 62´188,77 32´274,06 51,897

M:008.001      Scavi euro 20´202,08 12´316,51 60,967
M:008.002      Canalizzazioni euro 12´012,69 4´814,79 40,081
M:008.003      Allacciamenti euro 8´628,08 5´555,83 64,392
M:008.004      Ripristini stradali euro 18´656,42 7´553,46 40,487
M:008.005      Lavori in economia euro 2´689,50 2´033,47 75,608

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A. con sede in Cuneo

A   R I P O R T A R E 
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M:009 INT. 04 - Via della vecchia Ferrovia (fraz. Borgo San Giuseppe) euro 51´623,79 24´826,53 48,091

M:009.001      Scavi euro 11´183,06 5´658,55 50,599
M:009.002      Canalizzazioni euro 18´496,12 6´906,11 37,338
M:009.003      Allacciamenti euro 9´921,56 6´791,39 68,451
M:009.004      Ripristini stradali euro 8´840,95 2´944,41 33,304
M:009.005      Lavori in economia euro 3´182,10 2´526,07 79,384

M:010 INT. 04 - Via Spinetta (fraz. Borgo San Giuseppe) euro 47´752,01 21´323,63 44,655

M:010.001      Scavi euro 11´995,20 6´052,36 50,457
M:010.002      Canalizzazioni euro 17´261,37 6´027,05 34,916
M:010.003      Allacciamenti euro 7´229,06 4´126,29 57,079
M:010.004      Ripristini stradali euro 8´084,28 2´591,86 32,060
M:010.005      Lavori in economia euro 3´182,10 2´526,07 79,384

TOTALE  euro 956´048,20 437´911,85 45,804

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A. con sede in Cuneo

A   R I P O R T A R E 
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