PROVINCIA
DI
CUNEO

AUTORITÀ D'AMBITO n° 4 CUNEESE

COMUNE
DI
MONTALDO ROERO

D.P.G.R. 05/03/2001 N 4/R

D.P.G.R. 29/07/2003 N 10/R e s.m.i.

CAMPO POZZI DI MONTEU ROERO

Località S. Bernardo

VERIFICA DELLO STATO DI CONSISTENZA DELL'OPERA DI PRESA PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI SOSTITUZIONE DI POZZO AD USO POTABILE

COMUNICAZIONE DI SOSTITUZIONE DI POZZO

Conc. Pref. n° CN000161 – Cod. univoco: CNP10304

COMMITTENTE:

TECNOEDIL CICLO IDRICO INTEGRATO

Tecnoedil S.p.A.

Via Vivaro, 2 - 12051 ALBA (CN)
tel +39 0173.441155
fax +39 0173.441104

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

A	GIU 2021	Emissione	**STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA ACTIS-GIORGETTO** C.so Bra 48/3 – 12051 - Alba (CN) – Tel / Fax 0173-234019 **Professionista Incaricato**: Dott. Geol. Michele Actis-Giorgetto **Collaboratore**: Dott. Geol. Alan Menegon
rev	data	descrizione	preparato

Documento

M-L-2021-06-10-A

QE

LAVORI A BASE D'ASTA	€	187,400.91
SOMMANO EURO	**€**	**187,400.91**

IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	3,748.02
SOMMANO EURO	**€**	**3,748.02**

Totale	**€**	**191,148.93**

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ LAVORI	€	8,500.00
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI	€	5,000.00
IMPREVISTI, ACCERTAMENTI ANALITICI E ARROTONDAMENTI	€	5,030.41
SOMMANO EURO	**€**	**18,530.41**

TOTALE GENERALE (IVA ESCLUSA)	**€**	**209,679.34**