

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO



Comune di FOSSANO

Nuovo serbatoio di Località San Magno

PROGETTO DEFINITIVO



SEDE LEGALE
P.zza Dompé n° 3
12045 FOSSANO (CN)

SEDE OPERATIVA
Via Carello n° 5
12038 SAVIGLIANO (CN)

PROGETTISTA:

dott. ing. ALBERTO Dario
Corso Roma n. 7
12037 SALUZZO (CN)
Tél : +39 348 4048751

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

geom. BARBERO Enrico
ALPI ACQUE S.p.A.

| REVISIONE | DATA | REDAZIONE | VERIFICA | AUTORIZZAZIONE |
|-----------|---------------|-----------|----------|----------------|
| 00 | Febbraio 2022 | DA | EB | EB |

ALPI ACQUE S.p.A.
Via Carello, n° 5 - 12038 SAVIGLIANO (CN)

QUADRO ECONOMICO

SCALA: ---

Codifica D.P.R. 207/2010:
001

ELABORATO:

15

ALPI ACQUE S.p.A.

Comune di Fossano

Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SERBATOIO IN LOCALITA' SAN MAGNO

Quadro Economico - Progetto definitivo

A1) LAVORI

| | | | |
|--|---|------------|-------------------|
| 1) LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO | | | 422'385.95 |
| 1.1 | DEMOLIZIONI | 11'762.43 | |
| 1.2 | MOVIMENTI TERRA | 12'773.85 | |
| 1.3 | OPERE IN C.A. REALIZZATE IN OPERA | 167'391.81 | |
| 1.4 | STRUTTURA PREFABBRICATA | 75'531.41 | |
| 1.5 | COPERTURA | 40'561.14 | |
| 1.6 | STRUTTURE METALLICHE | 29'768.39 | |
| 1.7 | SERRAMENTI | 3'730.03 | |
| 1.8 | IMPIANTO ELETTRICO | 4'267.95 | |
| 1.9 | OPERE SPECIALISTICHE | 41'732.70 | |
| 1.10 | LINEA VITA | 8'049.39 | |
| 1.11 | LAVORI IN ECONOMIA E SISTEMAZIONI FINALI | 26'816.85 | |
| ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | | | 2'898.97 |
| 1.12 | APPRESTAMENTI DI CANTIERE E DOTAZIONI DI SICUREZZA PRESCRITTE | 2'898.97 | 0.68% |
| A2) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE (A1.1+A1.2) | | | 425'284.92 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

224'715.08

| | | |
|---|---|-------------------|
| 1) RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI | | 2'500.00 |
| a | prospezione sismica ed elettrica | 2'500.00 |
| b | rilievi topografici | 0.00 |
| 2) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI | | 50'000.00 |
| a | alla rete di energia elettrica | 0.00 |
| b | nuovo campo fotovoltaico sulla copertura | 50'000.00 |
| c | alla rete telefonica | 0.00 |
| d | alla rete idrica | 0.00 |
| e | alla rete fognaria | 0.00 |
| f | alla rete del gas | 0.00 |
| 3) SOMME A DISPOSIZIONE PER ECONOMIE E IMPREVISTI | | 122'000.00 |
| a | chiusure e ricondizionamenti pozzi su rete acquedottistica Comune di Fossano | 100'000.00 |
| b | economie per adattamenti ed interfaccia sistemi di controllo e comando esistenti | 12'000.00 |
| c | imprevisti | 10'000.00 |
| 4) ACQUISIZIONE AREE (da piano particellare) | | 0.00 |
| a | espropriazione terreni | 0.00 |
| b | indennizzo conduttore e frutti pendenti | 0.00 |
| 5) SPESE TECNICHE | | 34'320.00 |
| a | Progettazione, direzione lavori, sicurezza, contabilità | 33'000.00 |
| b | INARCASSA 4% | 1'320.00 |
| 6) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO | | 10'252.85 |
| a | responsabile del procedimento | 4'252.85 |
| b | spese per consulenze specialistiche | 6'000.00 |
| 7) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI | | 0.00 |
| 8) SPESE PER PUBBLICITA' E GARA | | 250.00 |
| 9) SPESE PER ANALISI E COLLAUDI | | 5'392.23 |
| a | analisi di laboratorio cls e acciaio | 452.23 |
| b | collaudo statico | 3'000.00 |
| c | collaudo amministrativo | 0.00 |
| d | certificazioni materiali e pose in opera | 1'940.00 |

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A2+B)**650'000.00**