

Regione Piemonte

Provincia di Cuneo



Comune di La Morra

OGGETTO: Fognatura mista, realizzazione di nuovo sollevamento in Località Laghetto con riduzione dei reflui da trattare presso l'impianto di Località Brandini.

COMMITTENTE: Ente di Governo dell'Ambito n. 4 Cuneese

Via Massimo D'Azeglio n. 4
12100 Cuneo (CN)



GESTORE: TECNOEDIL S.p.a.

Via Vivaro n. 2
12051 Alba (CN)



Progetto definitivo-esecutivo

H.

QUADRO ECONOMICO

IL COMMITTENTE
(ATO n. 4 CN)

IL PROGETTISTA
(Borgna Ing. Claudio)

IL GESTORE
(Tecnoedil S.p.a.)

Alba, Maggio 2021

Studio di ingegneria
borgna ing. claudio

C.so Europa n. 73/b Alba (CN)
C.F. BRG CLD 51R02 A1390
P.I. 00917760043
tel. 0173 280661 cell. 335 438338
e-mail: studioclaudioborgna@gmail.com
PEC: claudio.borgna@ingpec.eu

QUADRO ECONOMICO

1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		228 293,64 €
<i>oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - speciali</i>		2 698,32 €
<i>oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - diretti</i>		2 758,17 €
SOMMANO a base d'asta		233 750,13 €
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
a) Spese tecniche:		
Spese tecniche per:		
1.1) progettazione definitiva-esecutiva		13 000,00
1.2) Direzione Lavori e contabilità		7 000,00
1.3) progetto elettrico ai sensi del D.M. 37-08		1 500,00
1.4) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		4 000,00
1.5) riconfinamento e perizia di stima dell'area da acquisire		2 500,00
2) C.N.P.A.I.A. 4% su 1.1) 1.2) 1.3) 1.4) 1.5)		1 120,00
	Totale	29 120,00 €
b) Installazione e programmazione telecontrollo radio/GSM	Totale	1 500,00 €
c) Indennità di occupazione e servizi	Totale	409,64 €
d) Acquisizione aree		
1) Stima importo da liquidare alla parte cedente		4 179,32 €
2) Spese tecniche frazionamento inclusi diritti catastali ed oneri previdenz		3 000,00 €
3) Spese notarili e imposte di trascrizione		4 500,00 €
	Totale	11 679,32 €
e) Allacci		
1) allaccio elettrico		7 500,00 €
2) allaccio acquedotto		1 500,00 €
	Totale	9 000,00 €
f) Imprevisti ed arrotondamenti	6,22 % di 1)	14 540,91 €
g) I.V.A. di legge:		
i) I.V.A. 22% su spese tecniche		- €
l) I.V.A. 10% su importo lavori		- €
	Totale	- €
SOMMANO somme a disposizione		66 249,87 €
<hr/>		
IMPORTO COMPLESSIVO		300 000,00 €

Alba, li 03/05/2021

Il Progettista
(Borgna Ing. Claudio)