Certificato n° 1379

Comune di Limone Piemonte

DAL20054.2 - LAVORI DI RIFACIMENTO COLLETTORI FOGNARI IN LOCALITA' TETTO MECCI, TETTO COREA, PANICE E LIMONETTO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2-3 OTTOBRE 2020 - CN_A16_710_20_119 - CUP: J75B20000240007

Livello di progettazione:	**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA**
Oggetto elaborato:	**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

Committente:

Sede Legale: Corso Nizza, 88 - 12100 - Cuneo
Tel. 800.194.065 - fax 0171.326710
Partita IVA: 02468770041
Capitale sociale € 5.000.000
e-mail: acda@acda.it

Progettazione:
(Ordine Ingegneri di Cuneo n. A743)

Ferrari, Giraudo e Associati S.r.l. STP
Corso Nizza, 67/A - 12100 - Cuneo
C.F. e P. IVA 02126240049
Tel. (+39) 0171480247 - PEC ferrariegiraudo@pec.it
e-mail franco@ferrariegiraudo.com
Dott. Ing. Franco GIRAUDO

Responsabile Unico del Procedimento
(Ordine Ingegneri di Cuneo n. A1886)

Ing. Fabio Monaco

COMMESSA	*Livello di progetto*	*Categoria di progetto*	*Tipo elaborato*	*N. elaborato*	*REV.*	*DATA*
DAL20054.2	**FTE**	**GE**	**TX**	**04**	**00**	**31/03/2023**

REV.	*Descrizione:*	*DATA:*	*Redatto da:*	*Verificato da:*	*Approvato da:*
00	Emissione per consegna P.F.T.E.	31/03/2023	Ing. F. Giraudo	F. Giraudo/F. Ghio	Ing. F. Monaco

Questo elaborato è di proprietà dell'ACDA, qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata
Acda azienda cuneese dell'acqua spa
Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 - CUNEO - Tel. 800.194.065 - Fax 0171.326710 - e-mail: acda@acda.it
Capitale sociale € 5.000.000 - Partita IVA 02468770041

QUADRO ECONOMICO

Art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

PROGETTO DI:

DAL20054.2 - Lavori di rifacimento collettori fognari in località Tetto Mecci, Tetto Corea, Panice e Limonetto a seguito degli eventi alluvionali del 2-3 ottobre 2020 - CN_A16_710_20_119 - CUP: J75B20000240007

A.C.D.A. S.p.A.

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

		Euro	Euro
	LAVORI A MISURA		
1)	INTERVENTO N. 1 - RIPRISTINO CONDOTTE FOGNARIE IN LOCALITA' TETTO MECCI	141 988.23	
2)	INTERVENTO N. 2 - RIPRISTINO CONDOTTE FOGNARIE IN LOCALITA' LIMONETTO	246 733.59	
3)	INTERVENTO N. 3 - RIPRISTINO CONDOTTE FOGNARIE IN LOCALITA' PANICE	124 473.92	
4)	INTERVENTO N. 3 - RIPRISTINO CONDOTTE FOGNARIE IN LOCALITA' TETTO COREA	462 157.19	
5)			
6)			
	TOTALE LAVORI A MISURA	**975 352.93**	**975 352.93**
	LAVORI A CORPO		
1)	-	0.00	
2)	-	0.00	
	TOTALE LAVORI A CORPO	**0.00**	**0.00**
A	**TOTALE LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA**		**€ 975 352.93**
	Ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., dell'art. 16, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., e del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., si evidenzia che i COSTI della SICUREZZA CONTRATTUALI derivanti dal PIANO di SICUREZZA sono di		**15 118.24**
B	**TOTALE LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA IN APPALTO**		**€ 990 471.17**
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b.1	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali	€ 130 000.00	
b.2	Fornitura materiali	€ 13 000.00	
b.3	Lavori complementari	€ 80 000.00	
b.4	Indennizzi per servitù ed occupazioni temporanee	€ 6 000.00	
b.5	Spese per pubblicità	€ 5 000.00	
b.6	Accantonamento per caro materiali	€ 100 000.00	
b.7	Premio di accelerazione ai sensi art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016	€ 25 000.00	
b.8	Arrotondamento	€ 528.83	
C	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**	**€ 359 528.83**	**€ 359 528.83**
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (B+C)		**€ 1 350 000.00**