



**COMUNE DI SOMMARIVA BOSCO**  
*Provincia di Cuneo*



# PROGETTO DEFINITIVO

**OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA VASCA  
DELL'ACQUEDOTTO IN VIA XXV APRILE**

**COMMITTENTE: TECNOEDIL S.p.a.**  
Via Vivaro n. 2  
12051 Alba (CN)



## QUADRO ECONOMICO

IL COMMITTENTE  
(Tecnoedil S.p.a.)

IL PROGETTISTA  
(Borgna Ing. Claudio)

*Alba, gennaio 2018*

**S**tudio di ingegneria  
borgna ing. claudio

C.so Europa n. 73/b Alba (CN)  
C.F. BRG CLD 51R02 A1390  
P.I. 00917760043  
tel. 0173 280661 - fax 0173 288364  
e-mail: borgnaclaudio.studio@gmail.com

# QUADRO ECONOMICO

1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	435 595,02 euro	
<i>oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - specifici</i>	<i>9 918,99 euro</i>	
<i>oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - diretti</i>	<i>9 848,63 euro</i>	
	<b>SOMMANO a base d'asta</b>	<b>455 362,64 euro</b>
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
a) Lavori e forniture in economia:		
1) Demolizione, rimozione e smaltimento torre piezometrica esistente in c.a.	70 000,00 euro	
2) Oneri allaccio ENEL	4 000,00 euro	
3) Fornitura di gruppo elettrogeno	17 500,00 euro	
4) Fornitura e posa di serbatoio del gasolio modello TANKUBE	3 200,00 euro	
	<b>Totale</b>	<b>94 700,00 euro</b>
b) Spese tecniche:		
1) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva interventi di cui ai punti 1) e 2.a.1)	24 722,65 euro	<i>sconto 40% già applicato</i>
2) Direzione Lavori, contabilità lavori e collaudo strutturale interventi di cui ai punti 1) e 2.a.1)	26 149,33 euro	<i>sconto 40% già applicato</i>
3) prime indicazioni sulla sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione interventi di cui ai punti 1) e 2.a.1)	15 975,23 euro	<i>sconto 40% già applicato</i>
4) C.N.P.A.I.A. 4% su 2.b.1) 2.b.2) e 2.b.3)	2 673,89 euro	
5) Indagini geologicheoneri previdenziali e spese incluse	1 352,00 euro	
6) aggiornamento catastale	2 000,00 euro	
	<b>Totale</b>	<b>72 873,10 euro</b>
c) Imprevisti ed arrotondamenti	4,30 % di 1)	<b>19 564,26 euro</b>
d) Somme per acquisizione area, frazionamento e spese notarili		<b>27 500,00 euro</b>
e) I.V.A. di legge:		
i) I.V.A. 22% su spese tecniche	- euro	
l) I.V.A. 10% su importo lavori	- euro	
	<b>Totale</b>	<b>-</b>
	<b>SOMMANO somme a disposizione</b>	<b>214 637,36 euro</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>670 000,00 euro</b>

Il Progettista  
(Borgna Ing. Claudio)