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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita IMPORTI
unitario TOTALE
POZZ0O PERFORATO A ROTAZIONE CON CIRCOLAZIONE INVERSA
1 |22.P03.A05.005 Trasporti in andata e ritorno della macchina da perforazione, delle attrezzature ausiliarie e dei
materiali occorrenti per I'allestimento di un impianto a rotazione con circolazione inversa dei fluidi
MISURAZIONTI:
a forfait per una stima di € 2,73 al km per una distanza A/R di 500 km
SOMMANO n. 1,00 1.365,00 1.365,00
2 |22.P03.A40.005 Impianto di cantiere comprensivo di approntamento, carico e scarico, revisione a fine lavori e|
installazione, in ciascun punto di perforazione compreso il primo, di attrezzature per esecuzione di
pozzo per acqua a rotazione a circolazione inversa su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi
di trasporto al generatore o alla rete.
SOMMANO n. 1,00 2.194,00 2.194,00
3 [22.P03.A45.005 Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante |'esecuzione di un pozzo per acqua con
metodo a rotazione a circolazione inversa, compreso l'eventuale attraversamento di trovanti e
manufatti, per ogni diametro impiegato.
Diametro costante di perforazione @=mm 600 fino a 200 m
SOMMANO m 200,00 195,06 39.012,00
4 [22.P10.A40.005 Analisi granulometrica eseguita mediante prelievo di un campione rimaneggiato del peso minimo di
10 daN, setacciatura del campione, restituzione della curva granulometrica
SOMMANO n. 10,00 48,78 487,80
5 |ANIPA 8.5.6 Fornitura e messa in opera della tubazione permanente in acciaio inox AISI 304 per rivestimento
cieco di pozzi, saldati longitudinalmente e uniti tra loro mediante saldatura testa a testa. La
saldatura sara eseguita con elettrodi di acciaio con classe superiore a quella del materiale di base.
@ esterno mm. 406, spessore mm. 8
MISURAZIONTI:
178 m totali
SOMMANO m 178,00 450,00 80.100,00
6 |ANIPA 8.7.6 Fornitura e posa in opera di tubazioni gia finestrate a spirale a luce continua, con sistema tipo
Johnson, del tipo apprvato dalla DL a seguito delle risultanze delle operazioni di perforazione, in
acciaio inox AISI 304
Diametro esterno mm 406, spessore 8 mm, uniti fra loro mediante elettrosaldatura testa a testa
MISURAZIONTI:
22 m totali
SOMMANO m 22,00 600,00 13.200,00
7 |22.P04.A20 Fornitura e posa in opera nella corona tra il foro di perforazione e la tubazione di rivestimento, di
tubo guida piezometrico in PVC diametro 30 mm, finestrato nel terreno nel tratto terminale
MISURAZIONTI:
dap.c.a-140m
SOMMANO m 140,00 7,32 1.024,80
8 [22.P03.A65.005 Esecuzione di drenaggio in opera con ghiaietto siliceo calibrato e selezionato posto all'esterno dei
tratti fenestrati anche in due o tre strati concentrici, compresa anche la fornitura e posa
dell'eventuale reticella di contenimento dello strato interno per il mantenimento del flusso costante;
misura del livello progressivamente raggiunto in pozzo con testimone a fune.
MISURAZIONTI:
da -55 a -200 m per un totale di 145 m = 22,23 m3
SOMMANO m3 22,23 158,49 3.523,23
9 [22.P03.A80.005 Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con boiacca di cemento e bentonite al 50% di
densita pari a 1,8 t/m3
MISURAZIONI: €0,80/kg
(7,66 m3 * 1800 kg/m3 = 13788)
SOMMANO kg 13788,00 0,80 11.030,40
10 STRATO DI AGGRAPPANTE IN SABBIA E ARGILLA
Fornitura e posa in opera nell'intercapedine tra la parete del foro e la tubazione di rivestimento di
una miscela di sabbia e argilla finemente miscelata in parti uguali.
Formazione di strato aggrappante sopra il ghiaietto drenante, per uno spessore di 5 m, da -55 m. a
-50 m
MISURAZIONTI:
5,00 m da -55a-50 m = 0,77 m3
SOMMANO m3 0,80 150,00 120,00
11 |22.P03.A95.005 Allestimento del sistema di spurgo ed esecuzione dello sviluppo del pozzo mediante
motocompressore d'aria a doppia colonna o pistone e sonda, per un minimo di 15 ore effettive di
spurgo
SOMMANO n. 1,00 1.219,15 1.219,15
12 |22.P03.A95.010 Esecuzione dello sviluppo del pozzo mediante motocompressore d'aria a doppia colona o pistone e
sonda, per ogni ora eccedente le prime 15 ore di spurgo
MISURAZIONTI:
Completamento delle operazioni di sviluppo del pozzo *24,00
SOMMANO ogni ora 24,00 91,44 2.194,56
13 |22.P06.A05.005 Allestimento del sistema di pompaggio e degli strumenti di misura per esecuzione prova di portata
MISURAZIONTI:
SOMMANO n. 1,00 1.036,26 1.036,26




14

22.P06.A10.010

Prova di emungimento del pozzo eseguita mediante I'utilizzo dell'impianto di pompaggio e misura
sopra descritto nonché il noleggio di un gruppo elettrogeno di adeguata potenza, i carburanti e
lubrificanti, I'assistenza per il corretto funzionamento delle macchine.

Per pompa da Kw 60 e generatore

MISURAZIONI:
Prova della durata presunta di 10 ore

SOMMANO ogni ora 12,00 76,20 914,40
15 |ANIPA 12.4.1 Disinfezione del pozzo eseguita mediante l'introduzione di un adeguato quantitativo di ipoclorito di
sodio, 12 ore precedenti alla messa in marcia della pompa.
SOMMANO n. 1,00 500,00 500,00
16 Formazione ed installazione di testa del pozzo in acciaio inox AISI304 dotata di foro per il
passaggio della tubazione di sfiato e fori passacavi muniti di anelli di tenuta in gomma
SOMMANO a corpo 1,00 1.500,00 1.500,00
17 |ANIPA 16.1 Noleggio o creazione di vasche impermeabilizzate per I'accumulo temporaneo dei residui solidi o
liquidi di perforazione, compresa la rimozione.
MISURAZIONI:
20 m3
SOMMANO m3 20,00 50,00 1.000,00
18 |29.P15.A25.010 Trasporto dei residui solidi della perforazione destinati al riutilizzo quali terre e rocce da scavo (CER
170504)
MISURAZIONI:
56,55 m3 * 1,9 =107t
SOMMANO t 107,00 9,00 963,00
19 |01.A21.A70.005 Noleggio autobotte con capacita minima mc 8 per I'approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
MISURAZIONI:
SOMMANO ogni ora 40,00 32,00 1.280,00
20 |28.A05.E10.005 Recinzione del cantiere e delle vasche di circolazione e stoccaggio eseguita con rete o struttura
28.A05.E10.010 metallica
MISURAZIONI:
nolo 1° mese € 3,60 ml + € 0,50 ml per ogni mese succesivo
SOMMANO m 130,00 5,10 663,00
21 |28.A05.E60.005 Cancello di ingresso di adeguate dimensioni in rete o struttura metallica, cartellonistica, segnaletica
stradale
SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00
22 |28.A05.D15.005 Noleggio box per servizi igenici
28.A05.D15.010
MISURAZIONI:
nolo 1° mese € 320,39 + € 139,88 per ogni mese succesivo
SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00
23 |28.A05.G05.010 Noleggio baracca di cantiere per servizio del personale addetto e D.L.
MISURAZIONI:
nolo per 2 mesi ad € 275,00/mese
SOMMANO ogni mese 2,00 275,00 550,00
24 |06.P34.A01.010 In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovra presentare la
certificazione dell'impianto di terra incluse misure, redatta secondo le disposizioni vigenti.
SOMMANO a corpo 1,00 200,00 200,00
CHIUSURA POZZI INTERFERENTI
25 |28.A05.E05.015 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densita HDPE peso 240
g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta
in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato posati nel terreno a distanza di 1 m.
Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno
70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in
sommita, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione;
la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu
idonee; lo smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.
altezza : 1,80 m
MISURAZIONI:
80 ml
SOMMANO m 80,00 7,03 562,40
26 Puntellamento di copertura e pareti nei punti di maggiore vulnerabilita ai fini della messa in
sicurezza provvisoria del fabbricato durante le operazioni di chiusura dei pozzi
SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00
27 Realizzazione di un'apertura sulla soletta di copertura piana del fabbricato, allo scopo di introdurre
la tubazione per il riempimento dei pozzi
SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00
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Taglio e asportazione del tratto sommitale della tubazione di mandata aderente alla parete nel
Pozzo 2

SOMMANO a corpo 1,00 100,00 100,00
29 Cementazione del Pozzo n° 1 mediante la fornitura di calcestruzzo a malta cementizia messa in
opera con tubo getto posto nella tubazione e recuperato al progredire del getto
MISURAZIONTI:
0,11 * 0,11 * 3,14 * 61,5 = 2,34 m3
SOMMANO m3 2,50 240,00 600,00
30 |01.P03.C60.005 Riempimento del Pozzo n® 2 con misto granulare di cava o di fiume, anidro, composto di grossa
sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche con minime quantita' di materie limose o argillose, sfuso.
Dal fondo scavo (-23,00 m) sino a -18,00 m dal piano pavimento
MISURAZIONTI:
0,75 * 0,75 * 3,14 * 5,00 = 16,51 m3
SOMMANO m3 16,51 9,00 148,59
31 |22.P03.A85.005 Impermeabilizzazione del Pozzo n° 2 eseguita con argilla di cava (valori di permabilitad k < 107
m/s), posta in opera per gravita tra le quote di -18,00 e -1,50 m dal piano pavimento
MISURAZIONTI:
16,5 * 0,75 * 0,75 * 3,14 = 29,14 m3
SOMMANO mc 29,14 152,39 4.440,64
32 |01.P01.A10.005 Manodopera di operaio specializzato per I'esecuzione delle attivita di cui alle voci 30 e 31
MISURAZIONTI:
n° 2 giornate lavorative per 8 ore ciascuna
SOMMANO ore 16,00 35,91 574,56
33 |01.A04.B15.030 Cementazione di superficie del Pozzo n°® 2 (da -1,50 m a piano pavimento) eseguita mediante
01.A04.C30.005 impiego di calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R
in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere e|
gettato in opera con pompa compreso il nolo della stessa
MISURAZIONTI:
1,5 * 0,75 * 0,75 * 3,14 = 2,65 m3
SOMMANO m3 2,65 98,90 262,09
ONERI PER LA SICUREZZA
34 |ANIPA 18.1 Valutazione ai sensi del D.Lgs. 277/91, incontri per direttive e informazioni ai lavoratori,
disposizioni e dispositivi per la movimentazione delle attrezzature, e per il trasporto e posa in opera
dei materiali, i lavori di perforazione e costruzione del nuovo pozzo e chiusura dei vecchi pozzi.
Percentuale sui lavori: +3,50%
SOMMANO 1,00 6.000,00 6.000,00

TOTALE euro

178.415,88




