

PROVINCIA  
DI  
CUNEO



COMUNE  
DI  
SOMMARIVA PERNO

D.P.G.R. 29/07/2003 N 10/R

CONCESSIONE PREFERENZIALE PER DERIVAZIONE ACQUA SOTTERRANEA

**CAMPO POZZI DI SOMMARIVA PERNO IN LOCALITA' SAPPELLETTO**

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI CHIUSURA DEL POZZO 3**

**CNP10221**

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI NUOVO POZZO**

**IDROPOTABILE - POZZO 5**

**VARIANTE SOSTANZIALE CONC. PREF. CN000157**

OGGETTO:

**QUADRO ECONOMICO**

COMMITENTE:



**Tecnoedil S.p.A.**  
Via Vivaro, 2 - 12051 ALBA (CN)

A	NOV 2020	Emissione	<b>STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA ACTIS-GIORGETTO</b> C.so Bra 48/3 – 12051 - Alba (CN) – Tel / Fax 0173-234019 <b>Professionista Incaricato:</b> Dott. Geol. Michele Actis-Giorgetto <b>Collaboratore:</b> Dott. Geol. Alan Menegon
rev	data	descrizione	preparato

Documento

**M\_L\_2018\_01\_17\_A**

LAVORI A BASE D'ASTA	€	510,031.70
IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	10,200.63
<b>SOMMANO EURO</b>		<b>€ 520,232.33</b>
SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ LAVORI	€	<b>40,000.00</b>
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI	€	<b>15,000.00</b>
SPESE PER COLLAUDI	€	15,000.00
SPESE PER INDAGINI ED ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE	€	20,000.00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€	19,767.67
<b>SOMMANO EURO</b>		<b>€ 109,767.67</b>
<b>TOTALE GENERALE (IVA ESCLUSA)</b>	<b>€</b>	<b>630,000.00</b>