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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG6 - Acquedotti, gasdotti,
oleodotti, opere di irrigazione e di

evacuazione  (SpCat 1)
INT.01 - SOSTITUZIONE

CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE
IN VIA MARCONI  (Cat 1)

Condotta distribuzione -
Realizzazione opere  (SbCat 2)

1 / 1 Disfacimento manuale di
01.A02.D00.010 pavimentazione in ciottolato o in

cubetti per recupero e reinpiego,
compreso lo scavo del fondo
sabbioso, la cernita dei cubetti o dei
ciottoli utilizzabili, il carico sul
mezzo di trasporto, il trasporto
presso i magazzini municipali e lo
scarico Per quantitativi oltre m² 10
Nel tratto P1-P2 *50,760*4,000 50,760 4,000 203,040
Attraversamento a cavallo del P3 *
2,400*7,800 2,400 7,800 18,720
Attraversamento tratto P4-P5 *2,500*
5,220 2,500 5,220 13,050
Attraversamento tratto P6-P7 *2,600*
3,250 2,600 3,250 8,450
Attraversamento tratto P7-P8 *2,500*
3,650 2,500 3,650 9,125
Attraversamento tratto P8-P9 *2,500*
[(3,84+3,79)/2] 2,500 3,815 9,538
Attraversamenti tratto P9-P10 *2,500*
[(6,47+6,39)/2] 2,500 6,430 16,075
2,500*3,480 2,500 3,480 8,700

SOMMANO... m² 286,698 14,76 4´231,66

2 / 2 Rimozione di lastre di pietra o
01.A02.B40.005 marmo di qualsiasi spessore,

misurate nella loro superficie reale,
in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a
terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando le superfici
prima della demolizione, compreso il
trasporto dei detriti ad impianto di
smaltimento autorizzato Con una
superficie di almeno m² 0,50
Demolizione lastre in pietra
attraversamento a cavallo di P3 *
2,000*7,800*1,000 2,000 7,800 1,000 15,600
Demolizione lastre in pietra
attraversamento tratto P4-P5 *2,000*
5,220*1,000 2,000 5,220 1,000 10,440
Demolizione lastre in pietra
marciapiede tratto vicino P6 *26,420*
[2,61/2+0,30] 26,420 1,605 42,404
Demolizione lastre in pietra
attraversamento tratto P6-P7 *2,000*
3,250*1,000 2,000 3,250 1,000 6,500
Demolizione lastre in pietra
attraversamento tratto P7-P8 *[3,65+
4,63]*1,000 8,280 1,000 8,280
Demolizione lastre in pietra
attraversamento tratto P8-P9 *[3,84+
3,79]*1,000 7,630 1,000 7,630
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90,854 4´231,66

Demolizione lastre in pietra
attraversamenti tratto P9-P10 *[6,47+
6,39]*1,000 12,860 1,000 12,860
2,000*3,480*1,000 2,000 3,480 1,000 6,960

SOMMANO... m² 110,674 15,40 1´704,38

3 / 3 Demolizione di caldane, sottofondi in
01.A02.A40.005 calcestruzzo non armato, in

qualunque piano di fabbricato,
compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero dei
detriti; i volumi si intendono
computati prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad
impianto di smaltimento autorizzato
Demolizione sottofondo lastre in pietra
attraversamento e autobloccanti a
cavallo di P3 *7,800*4,400*0,200 7,800 4,400 0,200 6,864
Demolizione sottofondo lastre in pietra
attraversamento e autobloccanti tratto
P4-P5 *5,220*4,500*0,200 5,220 4,500 0,200 4,698
Demolizione sottofondo lastre in pietra
marciapiede tratto vicino P6 *26,420*
[2,61/2+0,30]*0,200 26,420 1,605 0,200 8,481
Demolizione sottofondo lastre in pietra
e autobloccanti tratto P6-P7 *3,250*
4,600*0,200 3,250 4,600 0,200 2,990
Demolizione sottofondo lastre in pietra
e autobloccanti tratto P7-P8 *3,650*
3,500*0,200 3,650 3,500 0,200 2,555
4,630*1,000*0,200 4,630 1,000 0,200 0,926
Demolizione sottofondo lastre in pietra
e autobloccanti tratto P8-P9 *4,500*
[(3,84+3,79)/2]*0,200 4,500 3,815 0,200 3,434
Demolizione sottofondo lastre in pietra
e autobloccanti tratto P9-P10 *4,500*
[(6,47+6,39)/2]*0,200 4,500 6,430 0,200 5,787
4,500*3,480*0,200 4,500 3,480 0,200 3,132

SOMMANO... m³ 38,867 87,45 3´398,92

4 / 4 Scarifica di pavimentazione
01.A22.E00.110 bituminosa con lavorazione a freddo

mediante macchina fresatrice,
comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi a mano (per esempio
attorno ai chiusini non rimovibili,
nelle cunette, nelle fasce di raccordo
etc.); il carico e trasporto del
materiale di risulta a discarica,
esclusi gli oneri per il conferimento a
discarica; l'accurata pulizia del
fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione
eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito
temporaneo, qualora necessario,
esclusa la successiva nuova messa in
quota, da computarsi a parte,
compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera,
per dare il lavoro finito a regola
d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE OLTRE

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´334,96

1.500 MQ CON ESTENSIONI
MINIME PER LE PARTI NON
CONTIGUE DI 500 MQ. Per
profondità da 5 a 7 cm
Scarifica tratto di strada di Piazza L.
Dompè - Tratto P2-P3 *[2,50+13,50]*
7,800 16,000 7,800 124,800
Scarifica tratto di strada di Piazza L.
Dompè - Tratto P3-P4 *1,800*7,800 1,800 7,800 14,040
3,500*5,150 3,500 5,150 18,025
Scarifica tratto di strada Via Marconi -
Tratto P4-P5 *66,350*[(5,15+5,22)/2] 66,350 5,185 344,025
5,440*3,110 5,440 3,110 16,918
Scarifica tratto di strada Via Marconi -
Tratto P5-P6 *18,470*[(3,19+3,46)/2] 18,470 3,325 61,413
16,560*[(3,46+3,25)/2] 16,560 3,355 55,559
Scarifica tratto di strada Via Marconi -
Tratto P6-P7 *[40,89+5,15]*3,250 46,040 3,250 149,630
Scarifica tratto di strada Via Marconi -
Tratto P7-P8 *6,940*3,650 6,940 3,650 25,331
14,810*[(4,63+5,22)/2] 14,810 4,925 72,939
15,250*[(5,22+5,06)/2] 15,250 5,140 78,385
8,900*[(5,06+4,52)/2] 8,900 4,790 42,631
Scarifica tratto di strada Via Marconi -
Tratto P8-P9 *11,120*[(4,52+3,84)/2] 11,120 4,180 46,482
26,840*[(3,79+3,43)/2] 26,840 3,610 96,892
5,930*3,430 5,930 3,430 20,340
Scarifica tratto di strada Via Marconi -
Tratto P9-P10 *16,060*[(6,39+5,80)/2] 16,060 6,095 97,886
22,470*[(5,80+5,64)/2] 22,470 5,720 128,528
10,400*[(5,64+6,43)/2] 10,400 6,035 62,764

SOMMANO... m² 1´456,588 4,00 5´826,35

5 / 5 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e
07.A01.A20.025 disgregazione della pavimentazione

stradale; taglio con macchina
operatrice a lama circolare rotante o
altri mezzi idonei e disgregazione
con mezzi idonei approvati dalla
Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni
altro onere; da applicarsi al volume
effettivo disgregato
Rimozione asfalto tratto P1-P2 *
3,100*0,750*0,150 3,100 0,750 0,150 0,349
Rimozione asfalto tratto P2-P3 *
15,050*0,750*0,100 15,050 0,750 0,100 1,129
Rimozione asfalto tratto P3-P4 *[1,30+
3,65]*0,750*0,100 4,950 0,750 0,100 0,371
Rimozione asfalto tratto P4-P5 *
[66,35+5,44]*0,750*0,100 71,790 0,750 0,100 5,384
Rimozione asfalto dal P5 per
collegamento condotta di Via S. Fuseri
*2,000*0,750*0,100 2,000 0,750 0,100 0,150
Rimozione asfalto tratto P5-P6 *
35,030*0,750*0,100 35,030 0,750 0,100 2,627
Rimozione asfalto tratto P6-P7 *
[40,89+5,15]*0,750*0,100 46,040 0,750 0,100 3,453
Rimozione asfalto tratto P7-P8 *[6,94+
14,81+15,25+8,90]*0,750*0,100 45,900 0,750 0,100 3,443
Rimozione asfalto tratto P8-P9 *
[11,12+26,84+5,93]*0,750*0,100 43,890 0,750 0,100 3,292
Rimozione asfalto tratto P9-P10 *
[16,06+22,47+10,04]*0,750*0,100 48,570 0,750 0,100 3,643
[7,17+58,45]*0,750*0,150 65,620 0,750 0,150 7,382
Rimozione asfalto tratto P10-P11 *

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 31,223 15´161,31



PIANO DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI SULLA RETE DI ACQUEDOTTO DI FOSSANO - VIA MARCONI, CORSO TRENTO, VIALE REGINA ELENA
PROGETTAZIONE: Studio di Ingegneria S. Ferrari e F. Giraudo - Corso Nizza, 67/A - Cuneo pag. 4
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 31,223 15´161,31

26,190*0,750*0,150 26,190 0,750 0,150 2,946

SOMMANO... m³ 34,169 15,56 531,67

6 / 6 Scavo a sezione obbligata, in vie/
07.A01.A10.015 strade asfaltate, a pareti verticali,

eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; in
presenza di sottoservizi in spazi
ristretti e difficoltà di circolazione
(vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante);
escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e
il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di
smaltimento autorizzato; compreso
l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed
il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per tratte inferiori
a 50 m; per profondita fino a 1,5 m
Scavo tratto P1-P2 *3,100*0,750*
1,500 3,100 0,750 1,500 3,488
50,760*0,750*1,500 50,760 0,750 1,500 57,105
3,850*0,750*1,500 3,850 0,750 1,500 4,331
Scavo tratto P2-P3 *15,050*0,750*
1,500 15,050 0,750 1,500 16,931
Scavo tratto P3-P4 *10,150*0,750*
1,500 10,150 0,750 1,500 11,419
Scavo tratto P4-P5 *76,340*0,750*
1,500 76,340 0,750 1,500 85,883
Scavo dal P5 per collegamento
condotta di Via S. Fuseri *2,000*
0,750*1,500 2,000 0,750 1,500 2,250
Scavo tratto P5-P6 *35,030*0,750*
1,500 35,030 0,750 1,500 39,409
Scavo tratto P6-P7 *[40,89+5,15]*
0,750*1,500 46,040 0,750 1,500 51,795
Scavo tratto P7-P8 *50,410*0,750*
1,500 50,410 0,750 1,500 56,711
Scavo tratto P8-P9 *50,750*0,750*
1,500 50,750 0,750 1,500 57,094
Scavo tratto P9-P10 *[3,70+49,32+
4,54+7,17+58,45]*0,750*1,500 123,180 0,750 1,500 138,578
Scavo tratto P10-P11 *26,190*0,750*
1,500 26,190 0,750 1,500 29,464

SOMMANO... m³ 554,458 19,24 10´667,77

7 / 7 Scavo a sezione obbligata, in vie/
07.A01.A10.020 strade asfaltate, a pareti verticali,

eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; in
presenza di sottoservizi in spazi
ristretti e difficoltà di circolazione
(vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante);
escluso il taglio e la disgregazione

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´360,75

preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e
il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di
smaltimento autorizzato; compreso
l'armatura, a cassero continuo anche
se non recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed
il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per tratte inferiori
a 50 m; per profondita oltre a 1,5 m
Scavo oltre 1.5 m tratto P1-P2 *
50,760*0,750*[(0,00+0,35)/2] 50,760 0,750 0,175 6,662
Scavo oltre 1.5 m tratto P5-P6 *
35,030*0,750*[(0,00+0,40)/2] 35,030 0,750 0,200 5,255
Scavo oltre 1.5 m tratto P6-P7 *
[40,89+5,15]*0,750*[(0,40+0,00)/2] 46,040 0,750 0,200 6,906
Scavo oltre 1.5 m tratto P7-P8 *
50,410*0,750*[(0,00+0,30)/2] 50,410 0,750 0,150 5,671
Scavo oltre 1.5 m tratto P8-P9 *
50,750*0,750*0,300 50,750 0,750 0,300 11,419
Scavo oltre 1.5 m tratto P9-P10 *
[3,70+49,32]*0,750*0,300 53,020 0,750 0,300 11,930
[4,54+7,17]*0,750*[(0,300+0,00)/2] 11,710 0,750 0,150 1,317

SOMMANO... m³ 49,160 23,74 1´167,06

8 / 8 Costruzione di pozzetti di ispezione,
P.003 di manovra e di raccordo, di forma

regolare e non regolare, gettati in
opera come da disegno tipo, esenti
da fondo ma completi di cordolo di
fondazione di larghezza di 40 cm su
tutto il contorno. Il pozzetto verrà
realizzato in conglomerato
cementizio armato con resistenza
caratteristica C25/30, gettato in
opera con spessore delle fondazione
e della soletta di 20 cm e delle pareti
laterali di 15 cm, compresa la
casseratura ed il ferro di armatura
tipo B450C disposto come da
disegno. Il tutto idoneo per
sopportare carichi stradali pesanti,
compresi i fori per il passaggio delle
tubazioni, la loro sigillatura, il passo
d'uomo superiore di diametro di 60
cm, lo scavo a macchina in presenza
di sottoservizi, il calcestruzzo
magrone di livellamento del piano di
fondazione dello spessore minimo di
10 cm, la vibratura dei getti, il
ritombamento del vano laterale al
pozzetto con il materiale scavato ed
opportunamente vagliato, il
trasporto a discarica del materiale di
scavo in eccesso, compreso la
demolizione di eventuali pozzetti
esistenti, valutato sul volume interno
del pozzetto realizzato.
Realizzazione pozzetto nel P2 *2,600*
1,200*1,200 2,600 1,200 1,200 3,744

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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R I P O R T O 3,744 27´527,81

Realizzazione pozzetto nel P5 *1,700*
1,200*1,200 1,700 1,200 1,200 2,448
Realizzazione pozzetto nel P8 *1,800*
1,600*1,500 1,800 1,600 1,500 4,320

SOMMANO... m³ 10,512 484,88 5´097,06

9 / 9 Fornitura e posa in opera di pozzetti
P.008 prefabbricati di ispezione, di

manovra e di raccordo, di
dimensioni interne di 120x120 cm, ed
altezza interna variabile di 110 - 140
cm, come da disegno tipo. Il pozzetto
sarà realizzato in conglomerato
cementizio armato prefabbricato con
spessore della fondazione di 20 cm e
delle pareti laterali di 10 cm e soletta
superiore di spessore di 20 con passo
d'uomo da 60 cm come da disegno.
Sono compresi i fori per il passaggio
delle tubazioni, la loro sigillatura, lo
scavo a macchina in presenza di
sottoservizi, il calcestruzzo magrone
di livellamento del piano di
fondazione dello spessore minimo di
5 cm, il ritombamento nel vano
laterale al pozzetto con il materiale
scavato ed opportunamente vagliato,
il trasporto a discarica del materiale
di scavo in eccesso ed ogni altro
onere.
Nel P3 *1,000 1,000
Nel P4 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 857,42 1´714,84

10 / 10 Fornitura e posa in opera di pozzetti
P.009 prefabbricati di ispezione, di

manovra e di raccordo, di
dimensioni interne di 150x150 cm, ed
altezza interna variabile di 110 - 140
cm, come da disegno tipo. Il pozzetto
sarà realizzato in conglomerato
cementizio armato prefabbricato con
spessore della fondazione di 20 cm e
delle pareti laterali di 10 cm e soletta
superiore di spessore di 20 con passo
d'uomo da 60 cm come da disegno.
Sono compresi i fori per il passaggio
delle tubazioni, la loro sigillatura, lo
scavo a macchina in presenza di
sottoservizi, il calcestruzzo magrone
di livellamento del piano di
fondazione dello spessore minimo di
5 cm, il ritombamento nel vano
laterale al pozzetto con il materiale
scavato ed opportunamente vagliato,
il trasporto a discarica del materiale
di scavo in eccesso ed ogni altro
onere.
Nel P11 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 1´294,97 1´294,97

11 / 11 Chiusini di ghisa sferoidale

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´634,68

07.P02.C25.040 Chiusino diam. 60 - telaio rotondo -
classe D400 - Su P2 *88,000 88,000 88,000
Chiusino diam. 60 - telaio rotondo -
classe D400 - Su P3 *88,000 88,000 88,000
Chiusino diam. 60 - telaio rotondo -
classe D400 - Su P4 *88,000 88,000 88,000
Chiusino diam. 60 - telaio rotondo -
classe D400 - Su P5 *88,000 88,000 88,000
Chiusino diam. 60 - telaio rotondo -
classe D400 - Su P8 *88,000 88,000 88,000
Chiusino diam. 60 - telaio rotondo -
classe D400 - Su P11 *88,000 88,000 88,000

SOMMANO... kg 528,000 1,78 939,84

12 / 12 Posa in opera di chiusini in ghisa e
07.A05.E05.015 relative staffe, compreso il fissaggio,

la livellazione, la misurazione ed
ogni altro onere, escluso il trasporto
misure 80x80 cm
Posa chiusino su P2 *1,000 1,000
Posa chiusino su P3 *1,000 1,000
Posa chiusino su P4 *1,000 1,000
Posa chiusino su P5 *1,000 1,000
Posa chiusino su P8 *1,000 1,000
Posa chiusino su P11 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 6,000 62,89 377,34

13 / 13 Esecuzione di tagli diritti su tubi
07.A12.L10.020 ghisa sferoidale, con mola flessibile;

compresa la rifilatura, la
smussatura, la fornitura dei
materiali di uso, della attrezzatura
occorrente e di ogni altro onere; per
DN 150
Taglio della tubazione proveniente
dalla strada laterale a Piazza L.
Dompè, in ingresso nel P2 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 12,18 12,18

14 / 14 Esecuzione di tagli diritti su tubi
07.A12.L10.025 ghisa sferoidale, con mola flessibile;

compresa la rifilatura, la
smussatura, la fornitura dei
materiali di uso, della attrezzatura
occorrente e di ogni altro onere; per
DN 200
Taglio della tubazione proveniente
dalla Via della Palocca in ingresso al
P8 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 15,88 15,88

15 / 15 Esecuzione di giunti tipo express GS
07.A15.O10.020 su tubi e pezzi speciali in ghisa

sferoidale; compreso il serraggio dei
bulloni con chiave dinamometrica, la
fornitura dei materiali di uso, della
attrezzatura occorrente e di ogni
altro onere; per DN 150
Nel P2 *1,000 1,000

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,000 36´979,92

SOMMANO... cad 1,000 11,58 11,58

16 / 16 Esecuzione di giunti tipo express GS
07.A15.O10.025 su tubi e pezzi speciali in ghisa

sferoidale; compreso il serraggio dei
bulloni con chiave dinamometrica, la
fornitura dei materiali di uso, della
attrezzatura occorrente e di ogni
altro onere; per DN 200
Giunto sulla tubazione proveniente
dalla Via della Palocca in ingresso al
P8 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 12,85 12,85

17 / 17 Esecuzione di giunti tipo express GS
07.A15.O10.040 su tubi e pezzi speciali in ghisa

sferoidale; compreso il serraggio dei
bulloni con chiave dinamometrica, la
fornitura dei materiali di uso, della
attrezzatura occorrente e di ogni
altro onere; per DN 350
Nel P2 *2,000 2,000
Nel P3 *2,000 2,000
Nel P4 *2,000 2,000
Nel P5 *2,000 2,000
Nel P6 *2,000 2,000
Nel P7 *2,000 2,000
Nel P8 *2,000 2,000
Nel P9 *2,000 2,000
Nel P10 *2,000 2,000
Nel P11 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 19,000 17,37 330,03

18 / 18 Pezzi speciali in ghisa sferoidale;
07.P15.P05.040 diametro da 350 a 500

Raccordo DN400-350 compreso di
bulloni nel P1 *[82,39+16*(1,035+
0,165+0,041+0,041)] 102,902 102,902
Toulippe flangiata DN350 compresa di
bulloni nel P1 *[75,22+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 87,796 87,796
TI flangiata DN350 compresa di
bulloni nel P2 *[168,00+3*16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 205,728 205,728
Imbocco flangiato DN350 nel P2 *
62,060 62,060 62,060
Toulippe flangiata DN350 compresa di
bulloni nel P2 *[75,22+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 87,796 87,796
Curva flangiata DN350 da 45° nel P3 *
107,000 107,000 107,000
Toulippe flangiata DN350 compresa di
bulloni nel P3 *[75,22+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 87,796 87,796
Imbocco flangiato DN350 compresa di
bulloni nel P3 *[62,06+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 74,636 74,636
Curva flangiata DN350 da 45° nel P4 *
107,000 107,000 107,000
Toulippe flangiata DN350 compresa di
bulloni nel P4 *[75,22+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 87,796 87,796
Imbocco flangiato DN350 compresa di

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´010,510 37´334,38

bulloni nel P4 *[62,06+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 74,636 74,636
Toulippe flangiata DN350 compresa di
bulloni nel P5 *[75,22+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 87,796 87,796
Imbocco flangiato DN350 compresa di
bulloni nel P5 *[62,06+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 74,636 74,636
Ti flangiata DN350-80 compresa di
bulloni nel P5 *[103,80+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)+8*(0,152+0,033+
0,008+0,008)] 117,984 117,984
Toulippe flangiata DN350 compresa di
bulloni nel P6 *[75,22+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 87,796 87,796
Imbocco flangiato DN350 compresa di
bulloni nel P6 *[62,06+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 74,636 74,636
Toulippe flangiata DN350 compresa di
bulloni nel P7 e prima *2,000*[75,22+
16*(0,623+0,109+0,027+0,027)] 2,000 87,796 175,592
Imbocco flangiato DN350 compresa di
bulloni nel P7 e prima *2,000*[62,06+
16*(0,623+0,109+0,027+0,027)] 2,000 74,636 149,272
Imbocco flangiato DN350 compresa di
bulloni nel P8 *[62,06+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 74,636 74,636
Ti flangiata DN350-200 compresa di
bulloni nel P8 *[125,19+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)+12*(0,351+
0,064+0,016+0,016)] 143,130 143,130
Toulippe flangiata DN350 compresa di
bulloni nel P8 *[75,22+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 87,796 87,796
Toulippe flangiata DN350 compresa di
bulloni nel P9 *[75,22+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 87,796 87,796
Imbocco flangiato DN350 compresa di
bulloni nel P9 *[62,06+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 74,636 74,636
Toulippe flangiata DN350 compresa di
bulloni nel P10 *[75,22+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 87,796 87,796
Imbocco flangiato DN350 compresa di
bulloni nel P10 *[62,06+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 74,636 74,636
Imbocco flangiato DN350 compresa di
bulloni nel P11 *[62,06+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 74,636 74,636
Raccordo DN350-150 compreso di
bulloni nel P2 *[71,69+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 84,266 84,266
Curva flangiata DN350 da 15°,2 nel P6
*87,740 87,740 87,740
Curva flangiata DN350 da 9°,4 e 13°,7
nel P7 e prima *2,000*87,740 2,000 87,740 175,480
Curva flangiata DN350 da 31°,4 nel P9
*98,440 98,440 98,440
Curva flangiata DN350 da 48°,6 nel
P10 *107,000 107,000 107,000
Raccordo flangiato DN350-250
compreso di bulloni nel P11 *[71,69+
16*(0,623+0,109+0,027+0,027)+12*
(0,553+0,109+0,027+0,027)] 92,858 92,858
Curva flangiata DN350 da 20°,4 nel
P11 *[89,88+16*(0,623+0,109+0,027+
0,027)] 102,456 102,456
Giunti express DN 350 *19,000*
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´306,160 37´334,38

12,400 19,000 12,400 235,600

SOMMANO... kg 3´541,760 5,97 21´144,31

19 / 19 Pezzi speciali in ghisa sferoidale;
07.P15.P05.035 diametro da 175 a 300

Toulippe flangiata DN200 compresa di
bulloni nel P8 (collegamento esterno) *
[18,72+12*(0,351+0,064+0,016+
0,016)] 24,084 24,084
Curva flangiata DN200 da 90°
compresi bulloni nel P8 (collegamento
esterno) *2,000*[40,13+2*12*(0,351+
0,064+0,016+0,016)] 2,000 50,858 101,716
Manicotti di collegamento DN200
compresi bulloni nel P8 (collegamento
esterno) *5,000*[49,65+12*(0,351+
0,064+0,016+0,016)] 5,000 55,014 275,070
Ti flangiato DN250 compreso di
bulloni nel P11 esistente *[89,88+3*
12*(0,553+0,109+0,027+0,027)] 115,656 115,656
Manicotto di collegamento DN250 nel
P11 *43,600 43,600 43,600
Giunti express DN 200 *1,000*7,100 1,000 7,100 7,100

SOMMANO... kg 567,226 6,56 3´721,00

20 / 20 Pezzi speciali in ghisa sferoidale;
07.P15.P05.030 diametro fino al 150

Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni nel P2 *[13,60+8*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 16,792 16,792
Giunti express DN 150 *1,000*4,800 1,000 4,800 4,800

SOMMANO... kg 21,592 7,18 155,03

21 / 21 Messa in opera di pezzi speciali in
P.001 ghisa e/o in acciaio inox, flangiati,

con giunto rapido e con giunto
express, in diametri da 60 mm a 500
mm, compreso il calo degli stessi
nello scavo, il posizionamento di
blocchi e/o elementi di sostegno,
l'allineamento alle tubazioni e agli
organi di controllo, il
posizionamento delle guarnizioni, dei
bulloni e dei relativi dadi, il
serraggio degli stessi ed ogni altro
qualsiasi onere necessario per dare
l'opera realizzata a perfetta regola
d'arte ed a perfetta tenuta.
Raccordo DN400-350 compreso di
bulloni nel  P1 *[82,39+16*(1,035+
0,165+0,041+0,041)] 102,902 102,902
Toulippe flangiata DN350 compresa di
bulloni nel P1 *[75,22+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 87,796 87,796
TI flangiata DN350 compresa di
bulloni nel P2 *[168,00+3*16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 205,728 205,728
Imbocco flangiato DN350 nel P2 *
62,060 62,060 62,060
Toulippe flangiata DN350 compresa di
bulloni nel P2 *[75,22+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 87,796 87,796

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 546,282 62´354,72

Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni nel P2 *[13,60+8*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 16,792 16,792
Raccordo DN350-150 compreso di
bulloni nel P2 *[71,69+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 84,266 84,266
Curva flangiata DN350 da 45° nel P3 *
107,000 107,000 107,000
Toulippe flangiata DN350 compresa di
bulloni nel P3 *[75,22+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 87,796 87,796
Imbocco flangiato DN350 compresa di
bulloni nel P3 *[62,06+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 74,636 74,636
Curva flangiata DN350 da 45° nel P4 *
107,000 107,000 107,000
Toulippe flangiata DN350 compresa di
bulloni nel P4 *[75,22+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 87,796 87,796
Imbocco flangiato DN350 compresa di
bulloni nel P4 *[62,06+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 74,636 74,636
Toulippe flangiata DN350 compresa di
bulloni nel P5 *[75,22+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 87,796 87,796
Imbocco flangiato DN350 compresa di
bulloni nel P5 *[62,06+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 74,636 74,636
Ti flangiata DN350-80 compresa di
bulloni nel P5 *[103,80+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)+8*(0,152+0,033+
0,008+0,008)] 117,984 117,984
Toulippe flangiata DN350 compresa di
bulloni nel P6 *[75,22+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 87,796 87,796
Imbocco flangiato DN350 compresa di
bulloni nel P6 *[62,06+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 74,636 74,636
Curva flangiata DN350 da 15°,2 nel P6
*87,740 87,740 87,740
Toulippe flangiata DN350 compresa di
bulloni nel P7 e prima *2,000*[75,22+
16*(0,623+0,109+0,027+0,027)] 2,000 87,796 175,592
Imbocco flangiato DN350 compresa di
bulloni nel P7 e prima *2,000*[62,06+
16*(0,623+0,109+0,027+0,027)] 2,000 74,636 149,272
Curva flangiata DN350 da 9°,4 e 13°,7
nel P7 e prima *2,000*87,740 2,000 87,740 175,480
Imbocco flangiato DN350 compresa di
bulloni nel P8 *[62,06+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 74,636 74,636
Ti flangiata DN350-200 compresa di
bulloni nel P8 *[125,19+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)+12*(0,351+
0,064+0,016+0,016)] 143,130 143,130
Toulippe flangiata DN350 compresa di
bulloni nel P8 *[75,22+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 87,796 87,796
Toulippe flangiata DN200 compresa di
bulloni nel P8 (collegamento esterno) *
[18,72+12*(0,351+0,064+0,016+
0,016)] 24,084 24,084
Curva flangiata DN200 da 90°
compresi bulloni nel P8 (collegamento
esterno) *2,000*[40,13+2*12*(0,351+
0,064+0,016+0,016)] 2,000 50,858 101,716
Manicotti di collegamento DN200
compresi bulloni nel P8 (collegamento

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´648,498 62´354,72

esterno) *5,000*[49,65+12*(0,351+
0,064+0,016+0,016)] 5,000 55,014 275,070
Toulippe flangiata DN350 compresa di
bulloni nel P9 *[75,22+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 87,796 87,796
Imbocco flangiato DN350 compresa di
bulloni nel P9 *[62,06+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 74,636 74,636
Curva flangiata DN350 da 31°,4 nel P8
*98,440 98,440 98,440
Toulippe flangiata DN350 compresa di
bulloni nel P10 *[75,22+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 87,796 87,796
Imbocco flangiato DN350 compresa di
bulloni nel P10 *[62,06+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 74,636 74,636
Curva flangiata DN350 da 48°,6 nel
P10 *107,000 107,000 107,000
Ti flangiato DN250 compreso di
bulloni nel P11 esistente *[89,88+3*
12*(0,553+0,109+0,027+0,027)] 115,656 115,656
Manicotto di collegamento DN250 nel
P11 *43,600 43,600 43,600
Imbocco flangiato DN350 compresa di
bulloni nel P11 *[62,06+16*(0,623+
0,109+0,027+0,027)] 74,636 74,636
Raccordo flangiato DN350-250
compreso di bulloni nel P11 *[71,69+
16*(0,623+0,109+0,027+0,027)+12*
(0,553+0,109+0,027+0,027)] 92,858 92,858
Curva flangiata DN350 da 20°,4 nel
P11 *[89,88+16*(0,623+0,109+0,027+
0,027)] 102,456 102,456

SOMMANO... kg 3´883,078 1,01 3´921,91

22 / 23 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A14.N05.010 manufatti di saracinesche in acciaio

o in ghisa; compresa la formazione
dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'Amministrazione
Appaltante o compensati a parte;
compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per
DN 150
Nel P2 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 34,94 34,94

23 / 25 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A14.N05.015 manufatti di saracinesche in acciaio

o in ghisa; compresa la formazione
dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'Amministrazione
Appaltante o compensati a parte;
compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per
DN 200
Nel P8 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 79,31 79,31

24 / 27 Posa in opera nelle trincee o nei
P.021 manufatti di valvole a farfalla di

intercettazione o di ritegno, in

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´390,88

acciaio o in ghisa; compresa la
formazione dei giunti a flangia con
guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso anche
il collaudo, la prova idraulica ed
ogni altro onere; per DN 350
Nel P2 *1,000 1,000
Nel P5 *1,000 1,000
Nel P7 *1,000 1,000
Nel P8 *1,000 1,000
Nel P9 *1,000 1,000
Nel P11 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 6,000 150,97 905,82

25 / 29 Posa in opera nelle trincee o nei
P.005 manufatti di valvola riduttrice di

pressione, compresa la formazione
dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'Amministrazione
Appaltante o compensati a parte;
compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per
DN 80
Nel P5 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 16,48 16,48

26 / 31 Posa in opera nelle trincee o nei
P.004 manufatti di valvola riduttrice di

pressione, compresa la formazione
dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'Amministrazione
Appaltante o compensati a parte;
compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per
DN 150
Nel P2 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 34,94 34,94

27 / 33 Posa in opera nelle trincee o nei
P.006 manufatti di valvola riduttrice di

pressione, compresa la formazione
dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'Amministrazione
Appaltante o compensati a parte;
compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per
DN 200
Nel P8 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 79,31 79,31

28 / 35 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A07.G05.040 manufatti di tubi in ghisa con

giunto; compreso l'eventuale carico
e trasporto da deposito di cantiere,
lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta dei tubi di lunghezza media
di 6 m; compreso l'eventuale
esecuzione di tagli di tubazione con
mola flessibile o macchina tagliatubi,

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´427,43

la rifilatura e smussatura e la
formazione dei giunti; compreso il
collaudo, prova idraulica ed ogni
altro onere; per tubi dn 350
Tubazione tratto P1-P2 *[3,10+50,76+
3,85] 57,710 57,710
Tubazione tratto P2-P3 *15,050 15,050 15,050
Tubazione tratto P3-P4 *10,150 10,150 10,150
Tubazione tratto P4-P5 *76,340 76,340 76,340
Tubazione tratto P5-P6 *35,030 35,030 35,030
Tubazione tratto P6-P7 *[40,89+5,15] 46,040 46,040
Tubazione tratto P7-P8 *50,410 50,410 50,410
Tubazione tratto P8-P9 *50,750 50,750 50,750
Tubazione tratto P9-P10 *[3,70+
49,32+4,54+7,17+58,45] 123,180 123,180
Tubazione tratto P10-P11 *26,190 26,190 26,190

SOMMANO... m 490,850 15,34 7´529,64

29 / 36 Tubazione in polietilene PE100 di
07.P06.G05.135 colore nero con strisce blu per

condotte di distribuzione dell'acqua
per uso umano conforme alle norme
UNI EN 12201-2 ISO 4427: SDR 11,
PN 16, diam. 75 mm
Dal P5 per collegamento condotta di
Via S. Fuseri *2,000 2,000 2,000

SOMMANO... m 2,000 4,40 8,80

30 / 37 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A09.I05.015 manufatti di tubi in polietilene

arrotolati; compreso l'eventuale
carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta, la
formazione dei giunti mediante
manicotti di raccordo; compreso il
collaudo, prova idraulica ed ogni
altro onere; per tubi diam. 75 mm
Dal P5 per collegamento condotta di
Via S. Fuseri *2,000 2,000 2,000

SOMMANO... m 2,000 4,82 9,64

31 / 38 Nastro segnalatore tubo; larghezza
07.P21.V20.005 12 cm

Sulla tubazione tratto P1-P2 *[3,10+
50,76+3,85] 57,710 57,710
Sulla tubazione tratto P2-P3 *15,050 15,050 15,050
Sulla tubazione tratto P3-P4 *10,150 10,150 10,150
Sulla tubazione tratto P4-P5 *76,340 76,340 76,340
Dal P5 per collegamento condotta di
Via S. Fuseri *2,000 2,000 2,000
Sulla tubazione tratto P5-P6 *35,030 35,030 35,030
Sulla tubazione tratto P6-P7 *[40,89+
5,15] 46,040 46,040
Sulla tubazione tratto P7-P8 *50,410 50,410 50,410
Sulla tubazione tratto P8-P9 *50,750 50,750 50,750
Sulla tubazione tratto P9-P10 *[3,70+
49,32+4,54+7,17+58,45] 123,180 123,180

SOMMANO... m 466,660 0,06 28,00
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R I P O R T O 75´003,51

32 / 39 Posa in opera di nastro di
07.A11.K20.005 segnalazione durante il rinterro;

posizionato in asse alla tubazione ad
una profondita di circa 50 cm dal
piano viabile; compresa la
sistemazione a mano del piano di
appoggio ed ogni altro onere
Sulla tubazione tratto P1-P2 *[3,10+
50,76+3,85] 57,710 57,710
Sulla tubazione tratto P2-P3 *15,050 15,050 15,050
Sulla tubazione tratto P3-P4 *10,150 10,150 10,150
Sulla tubazione tratto P4-P5 *76,340 76,340 76,340
Dal P5 per collegamento condotta di
Via S. Fuseri *2,000 2,000 2,000
Sulla tubazione tratto P5-P6 *35,030 35,030 35,030
Sulla tubazione tratto P6-P7 *[40,89+
5,15] 46,040 46,040
Sulla tubazione tratto P7-P8 *50,410 50,410 50,410
Sulla tubazione tratto P8-P9 *50,750 50,750 50,750
Sulla tubazione tratto P9-P10 *[3,70+
49,32+4,54+7,17+58,45] 123,180 123,180

SOMMANO... m 466,660 1,33 620,66

33 / 40 Provvista e posa in opera di tubi in
08.A35.H70.025 PVC per fognature secondo la

norma EN 13476-1, giunto a
bicchiere con anello elastomerico di
tenuta per sistemi di fognatura e
scarichi interrati non in pressione,
compreso il carico e lo scarico a pie'
d'opera, e la loro discesa nella
trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie
SN 4 kN/m²: diametro esterno 200
Per ripristino allaccimento caditoie nel
tratto P5-P6 *[20,40+7,30] 27,700 27,700

SOMMANO... m 27,700 16,21 449,02

34 / 41 Fornitura e posa in opera di caditoie
P.010 di raccolta delle acque stradali,

costituite da pozzetti prefabbricati in
c.a., di dimensioni interne di 40x40
cm, ed altezza interna fino a 80 cm,
comprese di griglie superiori in ghisa
sferoidale di classe C250, dimensioni
interne di 40x40 cm. Sono compresi i
fori per il passaggio delle tubazioni,
la loro sigillatura, la fornitura e posa
in opera degli elementi in c.a. e della
griglia superiore, il ritombamento
del materiale scavato ed
opportunamente vagliato, il
trasporto a discarica delle macerie in
eccesso ed ogni altro onere.
Per ripristino caditoie nel tratto P5-P6
*[2+2+1] 5,000 5,000

SOMMANO... cad 5,000 152,64 763,20

35 / 42 Posa in opera di uno strato di sabbia
22.P21.A25.005 di qualsiasi spessore, compresa la

fornitura e lo spandimento Al metro
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R I P O R T O 76´836,39

cubo
Rinfianco tubazione tratto P1-P2 *
[3,10+50,76+3,85]*[0,75*0,55-
3,1415*0,35^2/4] 57,710 0,316 18,236
Rinfianco tubazione tratto P2-P3 *
15,050*[0,75*0,55-3,1415*0,35^2/4] 15,050 0,316 4,756
Rinfianco tubazione tratto P3-P4 *
10,150*[0,75*0,55-3,1415*0,35^2/4] 10,150 0,316 3,207
Rinfianco tubazione tratto P4-P5 *
76,340*[0,75*0,55-3,1415*0,35^2/4] 76,340 0,316 24,123
Rinfianco dal P5 per collegamento
condotta di Via S. Fuseri *2,000*
[0,50*0,275-3,1415*0,075^2/4] 2,000 0,133 0,266
Rinfianco tubazione tratto P5-P6 *
35,030*[0,75*0,55-3,1415*0,35^2/4] 35,030 0,316 11,069
Rinfianco tubazione tratto P6-P7 *
[40,89+5,15]*[0,75*0,55-3,1415*
0,35^2/4] 46,040 0,316 14,549
Rinfianco tubazione tratto P7-P8 *
50,410*[0,75*0,55-3,1415*0,35^2/4] 50,410 0,316 15,930
Rinfianco tubazione tratto P8-P9 *
50,750*[0,75*0,55-3,1415*0,35^2/4] 50,750 0,316 16,037
Rinfianco tubazione tratto P9-P10 *
[3,70+49,32+4,54+7,17+58,45]*[0,75*
0,55-3,1415*0,35^2/4] 123,180 0,316 38,925
Rinfianco tubazione tratto P10-P11 *
26,190*[0,75*0,55-3,1415*0,35^2/4] 26,190 0,316 8,276

SOMMANO... m³ 155,374 24,38 3´788,02

36 / 43 Trasporto e scarico di materiale di
01.P26.A60.010 scavo, demolizione e/o rifiuto ad

impianto di smaltimento autorizzato,
esclusi i costi di smaltimento e tributi
se dovuti. In discarica autorizzata,
fino alla distanza di 5 km
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P1-P2 *
[3,10+50,76+3,85]*0,750*[0,55+0,30+
0,10] 57,710 0,750 0,950 41,118
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P2-P3 *
15,050*0,750*[0,55+0,30+0,10] 15,050 0,750 0,950 10,723
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P3-P4 *
10,150*0,750*[0,55+0,30+0,10] 10,150 0,750 0,950 7,232
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P4-P5 *
76,340*0,750*[0,55+0,30+0,10] 76,340 0,750 0,950 54,392
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Dal P5 per
collegamento condotta di Via S. Fuseri
*2,000*0,500*[0,275+0,30+0,10] 2,000 0,500 0,675 0,675
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P5-P6 *
35,030*0,750*[0,55+0,30+0,10] 35,030 0,750 0,950 24,959
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P6-P7 *
[40,89+5,15]*0,750*0,950 46,040 0,750 0,950 32,804
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P7-P8 *
50,410*0,750*[0,55+0,30+0,10] 50,410 0,750 0,950 35,917
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P8-P9 *
50,750*0,750*[0,55+0,30+0,10] 50,750 0,750 0,950 36,159
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P9-P10 *
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R I P O R T O 243,979 80´624,41

[3,70+49,32+4,54+7,17+58,45]*
0,750*[0,55+0,30+0,10] 123,180 0,750 0,950 87,766
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P10-P11 *
26,190*0,750*[0,55+0,30+0,10] 26,190 0,750 0,950 18,660

SOMMANO... m³ 350,405 1,59 557,14

37 / 44 terra (compresa quella proveniente
29.P15.A25.010 da siti contaminati), rocce e

materiale di dragaggio (rif.codice
CER 17 05) terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05 03
(rif.codice CER 17 05 04)
Smaltimento terra - Tratto P1-P2 *
[3,10+50,76+3,85]*0,750*[(0,55+
0,30+0,10)*1,8] 57,710 0,750 1,710 74,013
Smaltimento terra - Tratto P2-P3 *
15,050*0,750*[(0,55+0,30+0,10)*1,8] 15,050 0,750 1,710 19,302
Smaltimento terra - Tratto P3-P4 *
10,150*0,750*[(0,55+0,30+0,10)*1,8] 10,150 0,750 1,710 13,017
Smaltimento terra - Tratto P4-P5 *
76,340*0,750*[(0,55+0,30+0,10)*1,8] 76,340 0,750 1,710 97,906
Smaltimento terra - Dal P5 per
collegamento condotta di Via S. Fuseri
*2,000*0,500*[(0,275+0,30+0,10)*
1,8] 2,000 0,500 1,215 1,215
Smaltimento terra - Tratto P5-P6 *
35,030*0,750*[(0,55+0,30+0,10)*1,8] 35,030 0,750 1,710 44,926
Smaltimento terra - Tratto P6-P7 *
[40,89+5,15]*0,750*[(0,55+0,30+
0,10)*1,8] 46,040 0,750 1,710 59,046
Smaltimento terra - Tratto P7-P8 *
50,410*0,750*[(0,55+0,30+0,10)*1,8] 50,410 0,750 1,710 64,651
Smaltimento terra - Tratto P8-P9 *
50,750*0,750*[(0,55+0,30+0,10)*1,8] 50,750 0,750 1,710 65,087
Smaltimento terra - Tratto P9-P10 *
[3,70+49,32+4,54+7,17+58,45]*
0,750*[(0,55+0,30+0,10)*1,8] 123,180 0,750 1,710 157,978
Smaltimento terra - Tratto P10-P11 *
26,190*0,750*[(0,55+0,30+0,10)*1,8] 26,190 0,750 1,710 33,589

SOMMANO... t 630,730 9,00 5´676,57

38 / 45 Casseratura per il contenimento dei
01.A04.H30.005 getti per opere quali muri, pilastri,

archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo
sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunque forma
Nuovo sottofondo lastre in pietra e
autobloccanti attraversamento a
cavallo di P3 *2,000*7,800*0,200 2,000 7,800 0,200 3,120
Nuovo sottofondo lastre in pietra e
autobloccanti attraversamento tratto
P4-P5 *2,000*5,220*0,200 2,000 5,220 0,200 2,088
Nuovo sottofondo lastre in pietra
marciapiede a cavallo P6 *[16,60+
10,00]*0,200 26,600 0,200 5,320
Nuovo sottofondo lastre in pietra e
autobloccanti attraversamento tratto
P6-P7 *2,000*3,250*0,200 2,000 3,250 0,200 1,300
Nuovo sottofondo lastre in pietra e
autobloccanti attraversamento tratto
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R I P O R T O 11,828 86´858,12

P7-P8 *[3,65+4,63]*0,200 8,280 0,200 1,656
Nuovo sottofondo lastre in pietra e
autobloccanti attraversamento tratto
P8-P9 *[3,84+3,79]*0,200 7,630 0,200 1,526
Nuovo sottofondo lastre in pietra e
autobloccanti attraversamenti tratto
P9-P10 *[6,47+6,39]*0,200 12,860 0,200 2,572
2,000*3,480*0,200 2,000 3,480 0,200 1,392

SOMMANO... m² 18,974 30,30 574,91

39 / 46 Calcestruzzo a prestazione
01.A04.B20.005 garantita, in accordo alla UNI EN

206-1, per strutture di fondazione
(plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
paratie, platee) e muri interrati a
contatto con terreni non aggressivi,
classe di esposizione ambientale xc2
(UNI 11104), classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl
0.4; fornitura a piè d'opera, escluso
ogni altro onere: per plinti con
altezza < 1.5 m, platee di fondazione
e muri di spessore < 80 cm. Classe di
resistenza a compressione minima
C25/30
Nuovo sottofondo lastre in pietra e
autobloccanti attraversamento a
cavallo di P3 *7,800*4,400*0,200 7,800 4,400 0,200 6,864
Nuovo sottofondo lastre in pietra e
autobloccanti attraversamento tratto
P4-P5 *5,220*4,500*0,200 5,220 4,500 0,200 4,698
Nuovo sottofondo lastre in pietra
marciapiede a cavallo P6 *26,420*
[2,61/2+0,30]*0,200 26,420 1,605 0,200 8,481
Nuovo sottofondo lastre in pietra e
autobloccanti attraversamento tratto
P6-P7 *3,250*4,600*0,200 3,250 4,600 0,200 2,990
Nuovo sottofondo lastre in pietra e
autobloccanti attraversamento tratto
P7-P8 *3,500*3,650*0,200 3,500 3,650 0,200 2,555
1,000*4,630*0,200 1,000 4,630 0,200 0,926
Nuovo sottofondo lastre in pietra e
autobloccanti attraversamento tratto
P8-P9 *4,500*[(3,84+3,79)/2]*0,200 4,500 3,815 0,200 3,434
Nuovo sottofondo lastre in pietra e
autobloccanti attraversamenti tratto
P9-P10 *4,500*[(6,47+6,39)/2]*0,200 4,500 6,430 0,200 5,787
4,500*3,480*0,200 4,500 3,480 0,200 3,132

SOMMANO... m³ 38,867 98,34 3´822,18

40 / 47 Getto in opera di calcestruzzo
01.A04.C03.010 cementizio eseguito direttamente da

autobetoniera con apposita canaletta
In strutture di fondazione
Nuovo sottofondo lastre in pietra e
autobloccanti attraversamento a
cavallo di P3 *7,800*4,400*0,200 7,800 4,400 0,200 6,864
Nuovo sottofondo lastre in pietra e
autobloccanti attraversamento tratto
P4-P5 *5,220*4,500*0,200 5,220 4,500 0,200 4,698
Nuovo sottofondo lastre in pietra
marciapiede a cavallo P6 *26,420*
[2,61/2+0,30]*0,200 26,420 1,605 0,200 8,481
Nuovo sottofondo lastre in pietra e

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 20,043 91´255,21



PIANO DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI SULLA RETE DI ACQUEDOTTO DI FOSSANO - VIA MARCONI, CORSO TRENTO, VIALE REGINA ELENA
PROGETTAZIONE: Studio di Ingegneria S. Ferrari e F. Giraudo - Corso Nizza, 67/A - Cuneo pag. 19

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,043 91´255,21

autobloccanti attraversamento tratto
P6-P7 *3,250*4,600*0,200 3,250 4,600 0,200 2,990
Nuovo sottofondo lastre in pietra e
autobloccanti attraversamento tratto
P7-P8 *3,500*3,650*0,200 3,500 3,650 0,200 2,555
1,000*4,630*0,200 1,000 4,630 0,200 0,926
Nuovo sottofondo lastre in pietra e
autobloccanti attraversamento tratto
P8-P9 *4,500*[(3,84+3,79)/2]*0,200 4,500 3,815 0,200 3,434
Nuovo sottofondo lastre in pietra e
autobloccanti attraversamenti tratto
P9-P10 *4,500*[(6,47+6,39)/2]*0,200 4,500 6,430 0,200 5,787
4,500*3,480*0,200 4,500 3,480 0,200 3,132

SOMMANO... m³ 38,867 8,17 317,54

41 / 48 Acciaio per calcestruzzo armato
01.A04.F10.005 ordinario, laminato a caldo, classe

tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilità, in accordo alla UNI EN
10080 e conforme al D.M. 14/01/
2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista
strutturista. compreso gli oneri per
la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo
sfrido; In barre ad aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6
mm a 50 mm
Rete diam. 6 mm a maglia 15x15 per
nuovo sottofondo lastre in pietra  e
autobloccanti attraversamento a
cavallo di P3 *7,800*4,400*3,050 7,800 4,400 3,050 104,676
Rete diam. 6 mm a maglia 15x15 per
nuovo sottofondo lastre in pietra e
autobloccanti attraversamento tratto
P4-P5 *5,220*4,500*3,050 5,220 4,500 3,050 71,645
Rete diam. 6 mm a maglia 15x15 per
nuovo sottofondo lastre in pietra
marciapiede a cavallo P6 *26,420*
[2,61/2+0,30]*3,050 26,420 1,605 3,050 129,333
Rete diam. 6 mm a maglia 15x15 per
nuovo sottofondo lastre in pietra e
autobloccanti attraversamento tratto
P6-P7 *3,250*4,600*3,050 3,250 4,600 3,050 45,598
Rete diam. 6 mm a maglia 15x15 per
nuovo sottofondo lastre in pietra e
autobloccanti attraversamento tratto
P7-P8 *3,500*3,650*3,050 3,500 3,650 3,050 38,964
1,000*4,630*3,050 1,000 4,630 3,050 14,122
Rete diam. 6 mm a maglia 15x15 per
nuovo sottofondo lastre in pietra e
autobloccanti attraversamento tratto
P8-P9 *4,500*[(3,84+3,79)/2]*3,050 4,500 3,815 3,050 52,361
Rete diam. 6 mm a maglia 15x15 per
nuovo sottofondo lastre in pietra e
autobloccanti attraversamenti tratto
P9-P10 *4,500*[(6,47+6,39)/2]*3,050 4,500 6,430 3,050 88,252
4,500*3,480*3,050 4,500 3,480 3,050 47,763

SOMMANO... kg 592,714 1,35 800,16

42 / 49 Posa di lastricato in pietra di luserna
01.A23.C40.005 di colorazione uniforme, lavorata a

punta fina a tutta squadratura, nei
fianchi, dello spessore di cm 8/12 in
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R I P O R T O 92´372,91

lastre rettangole o quadrate di
qualunque misura purche' non
inferiori a m²1,per pavimento e
marciapiedi compresa la sigillatura e
rifilatura dei giunti, dato in opera,
posato con malta di cemento Escluso
il sottofondo e la fornitura delle
lastre.
Nuove lastre in pietra attraversamento
a cavallo di P3 *2,000*7,800*1,000 2,000 7,800 1,000 15,600
Nuove lastre in pietra attraversamento
tratto P4-P5 *2,000*5,220*1,000 2,000 5,220 1,000 10,440
Nuove lastre in pietra marciapiede a
cavallo P6 *26,420*[2,61/2+0,30] 26,420 1,605 42,404
Nuove lastre in pietra attraversamento
tratto P6-P7 *2,000*3,250*1,000 2,000 3,250 1,000 6,500
Nuove lastre in pietra attraversamento
tratto P7-P8 *[3,65+4,63]*1,000 8,280 1,000 8,280
Nuove lastre in pietra attraversamento
tratto P8-P9 *[3,84+3,79]*1,000 7,630 1,000 7,630
Nuove lastre in pietra attraversamento
tratto P9-P10 *[6,47+6,39]*1,000 12,860 1,000 12,860
2,000*3,480*1,000 2,000 3,480 1,000 6,960

SOMMANO... m² 110,674 106,37 11´772,39

43 / 50 Lastre per marciapiedi e accessi
01.P18.P50.005 carrai, di pietra di luserna o bagnolo

della larghezza minima m 0,70, di
forma rettangolare profilate a
spigoli vivi, spianate o lavorate a
punta fine, ove occorra, sulla faccia
vista, a tutta squadratura nei fianchi
Spess cm 8-10 - lunghezza fino a m
1.40
Nuove lastre in pietra attraversamento
a cavallo di P3 (10% nuove - 90%
recuperate) *[0,10*2,000]*7,800*
1,000 0,200 7,800 1,000 1,560
Nuove lastre in pietra attraversamento
tratto P4-P5 (10% nuove - 90%
recuperate) *[0,10*2,000]*5,220*
1,000 0,200 5,220 1,000 1,044
Nuove lastre in pietra marciapiede a
cavallo P6 (10% nuove - 90%
recuperate) *0,100*26,420*[2,61/2+
0,30] 0,100 26,420 1,605 4,240
Nuove lastre in pietra attraversamento
tratto P6-P7 (10% nuove - 90%
recuperate) *[0,10*2,000]*3,250*
1,000 0,200 3,250 1,000 0,650
Nuove lastre in pietra attraversamento
tratto P7-P8 (10% nuove - 90%
recuperate) *0,100*[3,65+4,63]*1,000 0,100 8,280 1,000 0,828
Nuove lastre in pietra attraversamento
tratto P8-P9 (10% nuove - 90%
recuperate) *0,100*[3,84+3,79]*1,000 0,100 7,630 1,000 0,763
Nuove lastre in pietra attraversamento
tratto P9-P10 (10% nuove - 90%
recuperate) *0,100*[6,47+6,39]*1,000 0,100 12,860 1,000 1,286
[0,10*2,000]*3,480*1,000 0,200 3,480 1,000 0,696

SOMMANO... m² 11,067 103,53 1´145,77

44 / 51 Posa in opera di cordoli in
01.A21.F10.010 calcestruzzo cementizio vibrati in
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105´291,07

cassero metallico comprendente:lo
scavo per far posto al condolo ed al
sottofondo in calcestruzzo secondo le
quote stabilite dalla direzione dei
lavori; il trasporto dei materiali di
rifiuto del materiale di risulta ad
impianto di smaltimento autorizzato;
il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello
spessore di cm 15 e della larghezza
di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia
m³ 0.400, ghiaietta m³ 0.800); il
rinfianco in calcestruzzo come
sopra; lo scarico; l'accatastamento e
le garanzie contro le rotture; la
sigillatura delle superfici di
combacio a mezzo di malta di
cemento dosata a kg 600/m³; la
rifilatura dei giunti; il ripassamento
durante e dopo la posa Cordoli
aventi sezione rettangolare (base cm
12 altezza cm 30) con foro verticale
in mezzeria,realizzando tra foro e
foro del cordolo successivo posato un
interasse di mm 1200 + o - mm 3, con
scavo per far posto al cordolo
eseguito a mano; con il rinfianco di
sezione triangolare avente cm 20 di
base e cm 20 di altezza
Posa cordoli di recupero dei
marciapiedi tratto P1-P2 *4,000*4,000 4,000 4,000 16,000
Posa cordoli di recupero dei
marciapiedi tratto a cavallo di P6 *
[16,60+10,00] 26,600 26,600
Posa cordoli di recupero dell'aiuola
tratto P9-P10 *[37,60+22,30] 59,900 59,900
Posa cordoli di recupero dell'aiuola
tratto P10-P11 *10,500 10,500 10,500

SOMMANO... m 113,000 24,58 2´777,54

45 / 52 Posa di pavimentazione in marmette
01.A23.C80.005 autobloccanti di calcestruzzo

pressato e vibrato, comprendente la
provvista e lo stendimento della
sabbia per il sottofondo dello
spessore da cm 4 a cm 6, la
compattazione con piastra vibrante
dei blochetti e la chiusura degli
interstizi tra un elemento e l'altro
mediante lavatura e scopatura Dello
spessore di cm 4 e 6
Posa autobloccanti pavimentazione
tratto P1-P2 *50,760*4,000 50,760 4,000 203,040
Posa autobloccanti attraversamento a
cavallo del P3 *2,400*7,800 2,400 7,800 18,720
Posa autobloccanti attraversamento
tratto P4-P5 *2,500*5,220 2,500 5,220 13,050
Posa autobloccanti attraversamento
tratto P6-P7 *2,600*3,250 2,600 3,250 8,450
Posa autobloccanti attraversamento
tratto P7-P8 *2,500*3,650 2,500 3,650 9,125
Posa autobloccanti attraversamento
tratto P8-P9 *2,500*[(3,84+3,79)/2] 2,500 3,815 9,538
Posa autobloccanti attraversamenti
tratto P9-P10 *2,500*[(6,47+6,39)/2] 2,500 6,430 16,075
2,500*3,480 2,500 3,480 8,700
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 286,698 108´068,61

SOMMANO... m² 286,698 12,47 3´575,12

46 / 53 Formazione di prato, compresa la
20.A27.A10.005 regolarizzazione del piano di semina

con livellamento sminuzzamento e
rastrellatura della terra, provvista
delle sementi e semina, carico e
trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato degli
eventuali materiali di risulta Con
preparazione manuale del terreno
Ripristino dell'aiuola tratto P9-P10 *
[33,65+21,65]*[(0,80+2,00)/2] 55,300 1,400 77,420
Ripristino dell'aiuola tratto P10-P11 *
9,000*2,000 9,000 2,000 18,000

SOMMANO... m² 95,420 2,10 200,38

Parziale Condotta distribuzione -
Realizzazione opere  (SbCat 2) euro 111´844,11

Condotta distribuzione - Ripristini
stradali  (SbCat 3)

47 / 54 Fondazione stradale in misto
25.A15.A00.005 granulare stabilizzato con legante

naturale compresa la correzione e
costipamento secondo norme
tecniche ed ogni altro onere
misurato in opera dopo
costipamento
Ripristino fondazione stradale tratto
P1-P2 *[3,10+50,76+3,85]*0,750*
0,300 57,710 0,750 0,300 12,985
Ripristino fondazione stradale tratto
P2-P3 *15,050*0,750*0,300 15,050 0,750 0,300 3,386
Ripristino fondazione stradale tratto
P3-P4 *10,150*0,750*0,300 10,150 0,750 0,300 2,284
Ripristino fondazione stradale tratto
P4-P5 *76,340*0,750*0,300 76,340 0,750 0,300 17,177
Ripristino fondazione dal P5 per
collegamento condotta di Via S. Fuseri
*2,000*0,750*0,300 2,000 0,750 0,300 0,450
Ripristino fondazione stradale tratto
P5-P6 *35,030*0,750*0,300 35,030 0,750 0,300 7,882
Ripristino fondazione stradale tratto
P6-P7 *[40,89+5,15]*0,750*0,300 46,040 0,750 0,300 10,359
Ripristino fondazione stradale tratto
P7-P8 *50,410*0,750*0,300 50,410 0,750 0,300 11,342
Ripristino fondazione stradale tratto
P8-P9 *50,750*0,750*0,300 50,750 0,750 0,300 11,419
Ripristino fondazione stradale tratto
P9-P10 *[3,70+49,32+4,54+7,17+
58,45]*0,750*0,300 123,180 0,750 0,300 27,716
Ripristino fondazione stradale tratto
P10-P11 *26,190*0,750*0,300 26,190 0,750 0,300 5,893

SOMMANO... m³ 110,893 18,54 2´055,96

48 / 55 Provvista e stesa, per ripristini, di
01.A22.B05.015 conglomerato bituminoso (binder)

per strato di collegamento, conforme
alle prescrizioni della citta'
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 113´900,07

compreso l'onere della cilindratura
con rullo statico o vibrante con
idoneo effetto costipante Steso a
mano per uno spessore compresso
pari a cm 6
Ripristino asfalto tratto P1-P2 *3,100*
0,750 3,100 0,750 2,325

SOMMANO... m² 2,325 13,13 30,53

49 / 56 Provvista e stesa a tappeto di
01.A22.B10.030 conglomerato bituminoso per strato

di usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000,
steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso a
mano, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4
Ripristino asfalto tratto P1-P2 *3,100*
0,750 3,100 0,750 2,325

SOMMANO... m² 2,325 8,77 20,39

50 / 57 Provvista e stesa di conglomerato
P.002 bituminoso per strato di

collegamento (binder), conforme alle
norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della
Giunta Comunale di Torino del 28/
11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito
di cm 10 compressi
Per ripristino zona scavata tratto P2-P3
*13,500*0,750 13,500 0,750 10,125
Per ripristino zona scavata tratto P3-P4
*[1,30+3,65]*0,750 4,950 0,750 3,713
Per ripristino zona scavata tratto P4-P5
*[66,35+5,44]*0,750 71,790 0,750 53,843
Per ripristino zona scavata tratto P5-P6
*35,030*0,750 35,030 0,750 26,273
Per ripristino zona scavata tratto P6-P7
*[40,89+5,15]*0,750 46,040 0,750 34,530
Per ripristino zona scavata tratto P7-P8
*50,410*0,750 50,410 0,750 37,808
Per ripristino zona scavata tratto P8-P9
*[11,12+26,84+5,93]*0,750 43,890 0,750 32,918
Per ripristino zona scavata tratto P9-
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 199,210 113´950,99

P10 *[49,32+7,17+58,45]*0,750 114,940 0,750 86,205
Per ripristino zona scavata tratto P10-
P11 *26,190*0,750 26,190 0,750 19,643

SOMMANO... m² 305,058 15,71 4´792,46

51 / 58 Provvista e stesa a tappeto di
01.A22.B10.015 conglomerato bituminoso per strato

di usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000,
steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4
Ripristino tappeto tutta strada tratto
P2-P3 *[2,50+13,50]*7,800 16,000 7,800 124,800
Ripristino tappeto tutta strada tratto
P3-P4 *1,800*7,800 1,800 7,800 14,040
Ripristino tappeto mezza strada tratto
P4-P5 *66,350*[(5,15+5,22)/2] 66,350 5,185 344,025
3,110*5,440 3,110 5,440 16,918
Ripristino tappeto mezza strada tratto
P5-P6 *18,470*[(3,19+3,46)/2] 18,470 3,325 61,413
16,560*[(3,46+3,25)/2] 16,560 3,355 55,559
Ripristino tappeto mezza strada tratto
P6-P7 *[40,89+5,15]*3,250 46,040 3,250 149,630
Ripristino tappeto mezza strada tratto
P7-P8 *3,650*6,940 3,650 6,940 25,331
14,810*[(4,63+5,22)/2] 14,810 4,925 72,939
15,250*[(5,22+5,06)/2] 15,250 5,140 78,385
8,900*[(5,06+4,52)/2] 8,900 4,790 42,631
Ripristino tappeto mezza strada tratto
P8-P9 *11,120*[(4,52+3,84)/2] 11,120 4,180 46,482
26,840*[(3,79+3,43)/2] 26,840 3,610 96,892
5,930*3,430 5,930 3,430 20,340
Ripristino tappeto mezza strada tratto
P9-P10 *16,060*[(6,39+5,80)/2] 16,060 6,095 97,886
22,470*[(5,80+5,64)/2] 22,470 5,720 128,528
10,400*[(5,64+6,43)/2] 10,400 6,035 62,764
[7,17+58,45]*1,000 65,620 1,000 65,620
Ripristino tappeto mezza strada tratto
P10-P11 *26,190*1,000 26,190 1,000 26,190

SOMMANO... m² 1´530,373 6,65 10´176,98

52 / 59 Modifica di quota del piano di posa
07.A19.S30.020 del chiusino, compresa la rimozione

e ricollocazione del chiusino e la
formazione di cordolo costituito da
malta di cemento e mattoni pieni nel
caso di rialzo; oppure la demolizione
del cordolo esistente del manufatto
nel caso di abbassamento senza
ripresa del volto, per modifiche di
quota fino a 20 cm; per chiusini
misura 31 x 31

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 128´920,43



PIANO DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI SULLA RETE DI ACQUEDOTTO DI FOSSANO - VIA MARCONI, CORSO TRENTO, VIALE REGINA ELENA
PROGETTAZIONE: Studio di Ingegneria S. Ferrari e F. Giraudo - Corso Nizza, 67/A - Cuneo pag. 25

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 128´920,43

Messa in quota caditoie esistenti lungo
Via Marconi *12,000 12,000

SOMMANO... cad 12,000 43,97 527,64

53 / 60 Modifica di quota del piano di posa
07.A19.S30.030 del chiusino, compresa la rimozione

e ricollocazione del chiusino e la
formazione di cordolo costituito da
malta di cemento e mattoni pieni nel
caso di rialzo; oppure la demolizione
del cordolo esistente del manufatto
nel caso di abbassamento senza
ripresa del volto, per modifiche di
quota fino a 20 cm; per chiusini
misura 64 x 64
Messa in quota chiusini esistenti lungo
Via Marconi *7,000 7,000

SOMMANO... cad 7,000 175,66 1´229,62

Parziale Condotta distribuzione -
Ripristini stradali  (SbCat 3) euro 18´833,58

Allacciamenti - Realizzazione opere
(SbCat 5)

54 / 61 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e
07.A01.A20.025 disgregazione della pavimentazione

stradale; taglio con macchina
operatrice a lama circolare rotante o
altri mezzi idonei e disgregazione
con mezzi idonei approvati dalla
Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni
altro onere; da applicarsi al volume
effettivo disgregato
Per ricerca allacciamenti sul lato
opposto della condotta *12,000*4,000*
1,000*0,150 12,000 4,000 1,000 0,150 7,200

SOMMANO... m³ 7,200 15,56 112,03

55 / 62 Scavo a sezione obbligata, in vie/
07.A01.A10.015 strade asfaltate, a pareti verticali,

eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; in
presenza di sottoservizi in spazi
ristretti e difficoltà di circolazione
(vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante);
escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e
il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di
smaltimento autorizzato; compreso
l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed
il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130´789,72

300 m, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per tratte inferiori
a 50 m; per profondita fino a 1,5 m
Per ricerca allacciamenti sul lato
opposto della condotta *12,000*4,000*
1,000*1,500 12,000 4,000 1,000 1,500 72,000

SOMMANO... m³ 72,000 19,24 1´385,28

56 / 64 Fornitura e posa in opera di
P.016 allacciamento per idrante sottosuolo

DN50 (quest'ultimo fornito a parte
dalla S.A.), all'interno di un chiusino
in ghisa posato a livello stradale.
L'opera comprende la preventiva
installazione, lungo la tubazione
principale, di un elemento a TI 350-
50 flangiato in ghisa sferoidale,
dotato di imbocco e di toulippe
DN350 per collegamento alla
tubazione, pressione di esercizio
PN16, la fornitura e posa in opera
della tubazione in PE nero, del
diametro DN50, dotata di codoli a
saldare e flange di collegamento,
della lunghezza necessaria per il
collegamento dell'idrante sottosuolo
alla condotta, la fornitura e posa in
opera di una curva a 90°  in ghisa
sfeoidale DN50, dotata di base di
appoggio, la fornitura e posa di un
pozzetto in ghisa sferoidale di forma
ovale, all'interno del quale verrà
posato l'idrante sottosuolo in ghisa
sferoidale DN50 con sbocco UNI45, il
taglio e la disgregazione della
pavimentazione in asfalto per una
larghezza di 0,60 m  e di lunghezza
idonea al posizionamento a bordo
strada, lo scavo a sezione obbligata a
pareti verticali in presenza di
sottoservizi di idonea sezione e
lunghezza, l'esecuzione dei ripristini
con strato di 30 cm di spessore di
misto granulare stabilizzato, 6 cm di
spessore di conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder) e
4 cm di spessore di conglomerato
bituminoso per tappeto d'usura. E'
prevista la fornitura e posa di tuttli
gli elementi descritti per la
realizzazione dell'idrante sottosuolo
allacciato, sottocarico, alla tubazione
di distribuzione, compresa ogni
onere, a perfetta tenuta idrica ed a
perfetta regola d'arte. Su tubazione
in ghisa DN350.
Nel tratto P4-P5 *1,000 1,000
Nel tratto P9-P10 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 1´926,32 3´852,64

57 / 65 Esecuzione di presa sottocarico da
P.011 tubazione in ghisa sferoidale DN350,

con acqua in pressione,
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 136´027,64

comprendente la fornitura e posa in
opera di un collare di presa a staffa
Inox, sella in ghisa sferoidale GS 400
con rivestimento epossidico, presa
filettata femmina UNI ISO 228/1 per
diametri da 3/4" a 2"; bulloni e
staffa di serraggio in acciaio inox
AISI 304, guarnizione di tenuta in
elastomero atossico NBR conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004,
pressione di esercizio PN16, dotata
di sistema sottocarico integrato nel
corpo con pacchetto di guarnizioni a
doppia tenuta e passaggio libero per
l'utilizzo di foraturbi con punte a
tazza, sportello in resina sintetica
con viti di bloccaggio, lamina di
intercettazione e di sezionamento, la
fornitura e posa in opera di una
curva a 90° in ottone, maschio-
femmina, con raccordo per
polietilene a compressione in ottone,
in diametri da 3/4" a 2". E' prevista
la fornitura e posa di tuttli gli
elementi descritti per la
realizzazione della presa sottocarico,
compresa la foratura della
tubazione, a perfetta tenuta idrica ed
a perfetta regola d'arte.
Nel tratto P4-P5 *6,000 6,000
Nel tratto P5-P6 *2,000 2,000
Nel tratto P6-P7 *4,000 4,000
Nel tratto P8-P9 *2,000 2,000
Nel tratto P9-P10 *9,000 9,000

SOMMANO... cad 23,000 159,58 3´670,34

58 / 66 Formazione di linea di allacciamento
P.013 dalle utenze all'acquedotto,

compreso il ribaltamento dell'utenza
dalla vecchia alla nuova tubazione,
eseguita mediante il taglio e la
disgregazione della pavimentazione
stradale con macchina operatrice a
lama circolare rotante per una
larghezza di 0,60 m, lo scavo a
sezione obbligata lungo
l'allacciamento esistente, in vie/
strade asfaltate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra, in
presenza di sottoservizi, in spazi
ristretti e difficoltà di circolazione,
per larghezza di 60 cm e profondità
minima di 1,00 m, la fornitura e posa
in opera della tubazione in
polietilene PE100 di colore nero con
strisce blu per condotte di
distribuzione dell'acqua per uso
umano, conforme alle norme UNI
EN 12201-2 ISO 4427, SDR 7.4, PN
25, per diametri fino a 63 mm,
compresa la sistemazione a livelletta,
la formazione dei giunti mediante
manicotti di raccordo, il collaudo, la
prova idraulica, la fornitura e posa
della sabbia di rinfianco della
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tubazione, il rinterro del materiale
scavato e la sua compattazione fino
alla quota della fondazione stradale,
l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento, il collegamento alla
nuova tubazione a quella esistente
con idoneo raccordo in funzione del
materiale presente. Ogni onere
compreso per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Nel tratto P4-P5 *[10,05+9,88+2,76+
2,80+9,85+0,86] 36,200 36,200
Nel tratto P5-P6 *[6,06+0,51] 6,570 6,570
Nel tratto P6-P7 *[5,68+1,00+5,41+
0,50] 12,590 12,590
Nel tratto P8-P9 *[5,15+4,66] 9,810 9,810
Nel tratto P9-P10 *[2,79+3,28+3,10+
3,24+2,61+3,12+3,69+4,25+4,98] 31,060 31,060

SOMMANO... m 96,230 59,10 5´687,19

59 / 67 Fornitura e posa in opera di valvola
P.014 d'intercettazione dell'utenza

acquedottistica, realizzata in
corrispondenza della sede stradale e/
o del marciapiede, composta da
valvola di presa PN16, in diametri
variabili da 3/4" a 2", con estremità
ad innesto rapito antisfilamento per
tubi in PE, con otturatore a cuneo in
ottone rivestito in gomma NBR,
corpo e coperchio in ghisa GG 25
con rivestimento epossidico, gambo
in acciaio inox, sede di chiusura con
boccole in ottone, viti di unione
coperchio-corpo valvola in acciaio
inox AISI 304, guarnizioni in
elastomero atossico NBR, conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004,
completa di asta di manovra di
idonea altezza 1,00-1,50 min, in
acciaio zincato a caldo, tubo
riparatore in PE, campana, rondella
guida asta in PVC o polietilene e
chiusino per allaccio a livello
stradale in ghisa lamellare classe
D400, con diametro base telaio 250
mm, altezza 200 mm, diametro
coperchio 160 mm, predisposto per
regolazione telescopica in funzione
del livello del piano stradale con
inserimento di anelli distanziatori di
20/30 mm. E' compresa la fornitura
e posa di tutti gli elementi necessari,
il collegamento alla tubazione di
allaccio, ed ogni altro onere per dare
l'opera eseguita a regola d'arte.
Nel tratto P4-P5 *6,000 6,000
Nel tratto P5-P6 *1,000 1,000
Nel tratto P6-P7 *1,000 1,000
Nel tratto P8-P9 *1,000 1,000
Nel tratto P9-P10 *2,000 2,000

SOMMANO... cad 11,000 124,89 1´373,79

Parziale Allacciamenti - Realizzazione
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opere  (SbCat 5) euro 16´081,27

Allacciamenti - Ripristini stradali
(SbCat 6)

60 / 68 Ripristini stradali necessari per il
P.019 ribaltamento degli allacciamenti,

mediante la formazione, a partire
dal terreno precedentemente
ritombato e compattato, di uno
strato in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la
correzione e costipamento secondo
norme tecniche, della larghezza di 60
cm e dello spessore di 30 cm, sul
quale verrà steso a mano, per
ripristini della larghezza minima di
0,60 m, uno strato compresso di
spessore di 10 cm di conglomerato
bituminoso (binder) per strato di
collegamento, conforme alle
prescrizioni della citta', compreso
l'onere della cilindratura con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto
costipante e di un secondo strato,
della larghezza di 0,60 m, dello
spessore di 4 cm, di conglomerato
bituminoso per strato di usura,
conforme alle norme tecniche,
compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto
costipante.
Nel tratto P4-P5 *[10,05+9,88+2,76+
2,80+9,85+0,86] 36,200 36,200
Nel tratto P5-P6 *[6,06+0,51] 6,570 6,570
Nel tratto P6-P7 *[5,68+1,00+5,41+
0,50] 12,590 12,590
Nel tratto P8-P9 *[5,15+4,66] 9,810 9,810
Nel tratto P9-P10 *[2,79+3,28+3,10+
3,24+2,61+3,12+3,69+4,25+4,98] 31,060 31,060

SOMMANO... m 96,230 21,73 2´091,08

61 / 69 Provvista e stesa, per ripristini, di
01.A22.B05.015 conglomerato bituminoso (binder)

per strato di collegamento, conforme
alle prescrizioni della citta'
compreso l'onere della cilindratura
con rullo statico o vibrante con
idoneo effetto costipante Steso a
mano per uno spessore compresso
pari a cm 6
Per ripristino zone di ricerca
allacciamenti sul lato opposto della
condotta *12,000*4,000*1,000 12,000 4,000 1,000 48,000

SOMMANO... m² 48,000 13,13 630,24

Parziale Allacciamenti - Ripristini
stradali  (SbCat 6) euro 2´721,32

Parziale INT.01 - SOSTITUZIONE
CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE

IN VIA MARCONI  (Cat 1) euro 149´480,28
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INT.02 - SOSTITUZIONE
CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE
IN VIA DELL'OSPEDALE  (Cat 2)

Condotta distribuzione -
Realizzazione opere  (SbCat 2)

62 / 70 Rimozione di lastre di pietra o
01.A02.B40.005 marmo di qualsiasi spessore,

misurate nella loro superficie reale,
in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a
terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando le superfici
prima della demolizione, compreso il
trasporto dei detriti ad impianto di
smaltimento autorizzato Con una
superficie di almeno m² 0,50
Demolizione lastre in pietra di fronte
all'ospedale *[2,52+14,84]*1,500 17,360 1,500 26,040

SOMMANO... m² 26,040 15,40 401,02

63 / 71 Demolizione di caldane, sottofondi in
01.A02.A40.005 calcestruzzo non armato, in

qualunque piano di fabbricato,
compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero dei
detriti; i volumi si intendono
computati prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad
impianto di smaltimento autorizzato
Demolizione sottofondo lastre in pietra
di fronte all'ospedale *[2,52+14,84]*
1,500*0,200 17,360 1,500 0,200 5,208

SOMMANO... m³ 5,208 87,45 455,44

64 / 72 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e
07.A01.A20.025 disgregazione della pavimentazione

stradale; taglio con macchina
operatrice a lama circolare rotante o
altri mezzi idonei e disgregazione
con mezzi idonei approvati dalla
Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni
altro onere; da applicarsi al volume
effettivo disgregato
Rimozione asfalto tratto di strada di
Via dell'Ospedale - Tratto P12-P13 *
114,540*0,550*0,150 114,540 0,550 0,150 9,450
Rimozione asfalto tratto di strada di
Via dell'Ospedale - Tratto P14-Via
Martiri *[2,40+33,98]*0,500*0,150 36,380 0,500 0,150 2,729
Rimozione asfalto tratto di strada di
Via Martiri - Tratto Via dell'Ospedale-
P15 *[79,38+25,65]*0,500*0,150 105,030 0,500 0,150 7,877

SOMMANO... m³ 20,056 15,56 312,07

65 / 73 Scavo a sezione obbligata, in vie/
07.A01.A10.015 strade asfaltate, a pareti verticali,

eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; in
presenza di sottoservizi in spazi
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ristretti e difficoltà di circolazione
(vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante);
escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e
il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di
smaltimento autorizzato; compreso
l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed
il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per tratte inferiori
a 50 m; per profondita fino a 1,5 m
Scavo tratto di strada di Via
dell'Ospedale - Tratto P12-P13 *
114,540*0,550*1,200 114,540 0,550 1,200 75,596
Scavo tratto di strada di Via
dell'Ospedale - Tratto P14-Via Martiri
*[2,40+33,98]*0,500*1,200 36,380 0,500 1,200 21,828
Scavo tratto di strada di Via Martiri -
Tratto Via dell'Ospedale-P15 *[79,38+
25,65]*0,500*1,200 105,030 0,500 1,200 63,018

SOMMANO... m³ 160,442 19,24 3´086,90

66 / 74 Esecuzione di tagli diritti su tubi
07.A12.L10.020 ghisa sferoidale, con mola flessibile;

compresa la rifilatura, la
smussatura, la fornitura dei
materiali di uso, della attrezzatura
occorrente e di ogni altro onere; per
DN 150
Taglio della tubazione proveniente
dalla Via Lancimano, in ingresso nel
P13 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 12,18 12,18

67 / 75 Esecuzione di giunti tipo express GS
07.A15.O10.020 su tubi e pezzi speciali in ghisa

sferoidale; compreso il serraggio dei
bulloni con chiave dinamometrica, la
fornitura dei materiali di uso, della
attrezzatura occorrente e di ogni
altro onere; per DN 150
Giunto sulla tubazione proveniente
dalla Via Lancimano in ingresso al P13
*1,000 1,000
Nel P12 *1,000 1,000
Nel P13 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 3,000 11,58 34,74

68 / 76 Pezzi speciali in ghisa sferoidale;
07.P15.P05.030 diametro fino al 150

Ti flangiato DN150 compresa di
bulloni per modifiche nel P12 *
[34,78+2*12*(0,303+0,064+0,016+
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0,016)] 44,356 44,356
Curva flangiata DN150 da 90°
compresi bulloni per modifiche nel
P12 *[21,40+12*(0,303+0,064+0,016+
0,016)] 26,188 26,188
Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni per modifiche nel P12 *
[22,36+12*(0,303+0,064+0,016+
0,016)] 27,148 27,148
Imbocco flangiato DN150 compresa di
bulloni nel P13 *[16,69+12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 21,478 21,478
Ti flangiata DN150 compresa di
bulloni nel P13 *[34,78+2*12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 44,356 44,356
Raccordo flangiata DN150-100
compresa di bulloni nel P13 *[16,26+
12*(0,303+0,064+0,016+0,016)+8*
(0,214+0,033+0,008+0,008)] 23,152 23,152
Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni nel P13 (collegamento esterno)
*[22,36+12*(0,303+0,064+0,016+
0,016)] 27,148 27,148
Curva flangiata DN150 da 90°
compresi bulloni nel P13
(collegamento esterno) *2,000*
[21,40+2*12*(0,303+0,064+0,016+
0,016)] 2,000 30,976 61,952
Manicotti di collegamento DN150
compresi bulloni nel P13
(collegamento esterno) *5,000*
[36,27+2*12*(0,303+0,064+0,016+
0,016)] 5,000 45,846 229,230
Ti flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P14 *[20,76+2*8*(0,214+
0,033+0,008+0,008)] 24,968 24,968
Curva flangiata DN90 da 90°
compreso bullloni nel P15 *[12,50+2*
8*(0,152+0,033+0,008+0,008)] 15,716 15,716
Giunto express DN150 *2,000*4,800 2,000 4,800 9,600

SOMMANO... kg 555,292 7,18 3´987,00

69 / 77 Pezzi speciali in ghisa sferoidale;
07.P15.P05.035 diametro da 175 a 300

Ti flangiato DN200-150 compresa di
bulloni per modifiche nel P12 *
[49,43+2*12*(0,351+0,064+0,016+
0,016)+12*(0,303+0,064+0,016+
0,016)] 64,946 64,946

SOMMANO... kg 64,946 6,56 426,05

70 / 78 Messa in opera di pezzi speciali in
P.001 ghisa e/o in acciaio inox, flangiati,

con giunto rapido e con giunto
express, in diametri da 60 mm a 500
mm, compreso il calo degli stessi
nello scavo, il posizionamento di
blocchi e/o elementi di sostegno,
l'allineamento alle tubazioni e agli
organi di controllo, il
posizionamento delle guarnizioni, dei
bulloni e dei relativi dadi, il
serraggio degli stessi ed ogni altro
qualsiasi onere necessario per dare

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 158´195,68



PIANO DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI SULLA RETE DI ACQUEDOTTO DI FOSSANO - VIA MARCONI, CORSO TRENTO, VIALE REGINA ELENA
PROGETTAZIONE: Studio di Ingegneria S. Ferrari e F. Giraudo - Corso Nizza, 67/A - Cuneo pag. 33

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 158´195,68

l'opera realizzata a perfetta regola
d'arte ed a perfetta tenuta.
Ti flangiato DN200-150 compresa di
bulloni per modifiche nel P12 *
[49,43+2*12*(0,351+0,064+0,016+
0,016)+12*(0,303+0,064+0,016+
0,016)] 64,946 64,946
Ti flangiato DN150 compresa di
bulloni per modifiche nel P12 *
[34,78+2*12*(0,303+0,064+0,016+
0,016)] 44,356 44,356
Curva flangiata DN150 da 90°
compresi bulloni per modifiche nel
P12 *[21,40+12*(0,303+0,064+0,016+
0,016)] 26,188 26,188
Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni per modifiche nel P12 *
[22,36+12*(0,303+0,064+0,016+
0,016)] 27,148 27,148
Imbocco flangiato DN150 compresa di
bulloni nel P13 *[16,69+12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 21,478 21,478
Ti flangiata DN150 compresa di
bulloni nel P13 *[34,78+2*12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 44,356 44,356
Raccordo flangiata DN150-100
compresa di bulloni nel P13 *[16,26+
12*(0,303+0,064+0,016+0,016)+8*
(0,214+0,033+0,008+0,008)] 23,152 23,152
Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni nel P13 (collegamento esterno)
*[22,36+12*(0,303+0,064+0,016+
0,016)] 27,148 27,148
Curva flangiata DN150 da 90°
compresi bulloni nel P13
(collegamento esterno) *2,000*
[21,40+2*12*(0,303+0,064+0,016+
0,016)] 2,000 30,976 61,952
Manicotti di collegamento DN150
compresi bulloni nel P13
(collegamento esterno) *5,000*
[36,27+2*12*(0,303+0,064+0,016+
0,016)] 5,000 45,846 229,230
Ti flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P14 *[20,76+2*8*(0,214+
0,033+0,008+0,008)] 24,968 24,968
Curva flangiata DN90 da 90°
compreso bulloni nel P15 *[12,50+2*
8*(0,152+0,033+0,008+0,008)] 15,716 15,716

SOMMANO... kg 610,638 1,01 616,74

71 / 80 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A14.N05.010 manufatti di saracinesche in acciaio

o in ghisa; compresa la formazione
dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'Amministrazione
Appaltante o compensati a parte;
compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per
DN 150
Nel P12 *2,000 2,000
Nel P13 *2,000 2,000

SOMMANO... cad 4,000 34,94 139,76
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72 / 82 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A14.N05.005 manufatti di saracinesche in acciaio

o in ghisa; compresa la formazione
dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'Amministrazione
Appaltante o compensati a parte;
compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per
DN fino a 100
Nel P14 *1,000 1,000
Nel P15 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 16,48 32,96

73 / 83 Fornitura e posa in opera di asta di
P.022 manovra, per saracinesche fino a

DN200, in acciaio con verniciatura
bituminosa, cappellotto in ghisa e
manicotto in bronzo, quadro di
giunzione compatibile con le
dimensioni delle valvole, tubo
riparatore, campana, rondella guida
asta in PVC o polietilene, il tutto da
adattare in lunghezza alla
profondità della condotta, e di
chiusino stradale tronco conico in
ghisa lamellare, classe D400,
diametro base telaio 220 mm, altezza
200 mm, diametro coperchio 120
mm, predisposto per regolazione
telescopica in funzione del livello del
piano stradale con inserimento di
anelli distanziatori di 20/30 mm.
Nel P12 *2,000 2,000
Nel P13 *2,000 2,000
Nel P14 *1,000 1,000
Nel P15 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 6,000 148,86 893,16

74 / 85 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A07.G05.020 manufatti di tubi in ghisa con

giunto; compreso l'eventuale carico
e trasporto da deposito di cantiere,
lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta dei tubi di lunghezza media
di 6 m; compreso l'eventuale
esecuzione di tagli di tubazione con
mola flessibile o macchina tagliatubi,
la rifilatura e smussatura e la
formazione dei giunti; compreso il
collaudo, prova idraulica ed ogni
altro onere; per tubi dn 150
Tubazione tratto P12-P13 *[114,54+
14,84] 129,380 129,380

SOMMANO... m 129,380 7,18 928,95

75 / 86 Tubazione in polietilene PE100 di
07.P06.G05.140 colore nero con strisce blu per

condotte di distribuzione dell'acqua
per uso umano conforme alle norme
UNI EN 12201-2 ISO 4427: SDR 11,
PN 16, diam. 90 mm
Tubazione tratto P14-P15 *[0,5+1,48+
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 160´807,25

33,98+79,38+25,65] 140,990 140,990

SOMMANO... m 140,990 6,39 900,93

76 / 87 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A09.I05.020 manufatti di tubi in polietilene

arrotolati; compreso l'eventuale
carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta, la
formazione dei giunti mediante
manicotti di raccordo; compreso il
collaudo, prova idraulica ed ogni
altro onere; per tubi diam. 90 mm
Tubazione tratto P14-P15 *[0,5+1,48+
33,98+79,38+25,65] 140,990 140,990

SOMMANO... m 140,990 6,21 875,55

77 / 88 Nastro segnalatore tubo; larghezza
07.P21.V20.005 12 cm

Sulla tubazione tratto P12-P13 *
[114,54+14,84] 129,380 129,380
Sulla tubazione tratto P14-P15 *[0,5+
1,48+33,98+79,38+25,65] 140,990 140,990

SOMMANO... m 270,370 0,06 16,22

78 / 89 Posa in opera di nastro di
07.A11.K20.005 segnalazione durante il rinterro;

posizionato in asse alla tubazione ad
una profondita di circa 50 cm dal
piano viabile; compresa la
sistemazione a mano del piano di
appoggio ed ogni altro onere
Sulla tubazione tratto P12-P13 *
[114,54+14,84] 129,380 129,380
Sulla tubazione tratto P14-P15 *[0,5+
1,48+33,98+79,38+25,65] 140,990 140,990

SOMMANO... m 270,370 1,33 359,59

79 / 90 Posa in opera di uno strato di sabbia
22.P21.A25.005 di qualsiasi spessore, compresa la

fornitura e lo spandimento Al metro
cubo
Rinfianco tubazione tratto P12-P13 *
[114,54+14,84]*[0,55*0,35-3,1415*
0,15^2/4] 129,380 0,175 22,642
Rinfianco tubazione tratto P14-P15 *
[0,5+1,48+33,98+79,38+25,65]*[0,50*
0,30-3,1415*0,09^2/4] 140,990 0,144 20,303

SOMMANO... m³ 42,945 24,38 1´047,00

80 / 91 Trasporto e scarico di materiale di
01.P26.A60.010 scavo, demolizione e/o rifiuto ad

impianto di smaltimento autorizzato,
esclusi i costi di smaltimento e tributi
se dovuti. In discarica autorizzata,
fino alla distanza di 5 km
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P12-P13 *
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 164´006,54

[114,54+14,84]*0,550*[0,35+0,30+
0,10] 129,380 0,550 0,750 53,369
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P14-P15 *
[0,5+1,48+33,98+79,38+25,65]*
0,550*[0,30+0,30+0,10] 140,990 0,550 0,700 54,281

SOMMANO... m³ 107,650 1,59 171,16

81 / 92 terra (compresa quella proveniente
29.P15.A25.010 da siti contaminati), rocce e

materiale di dragaggio (rif.codice
CER 17 05) terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05 03
(rif.codice CER 17 05 04)
Smaltimento terra tratto P12-P13 *
[114,54+14,84]*0,550*[(0,35+0,30+
0,10)*1,80] 129,380 0,550 1,350 96,065
Smaltimento terra tratto P14-P15 *
[0,5+1,48+33,98+79,38+25,65]*
0,500*[(0,30+0,30+0,10)*1,80] 140,990 0,500 1,260 88,824

SOMMANO... t 184,889 9,00 1´664,00

82 / 93 Casseratura per il contenimento dei
01.A04.H30.005 getti per opere quali muri, pilastri,

archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo
sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunque forma
Nuovo sottofondo lastre in pietra di
fronte all'ospedale *2,000*2,500*
0,200 2,000 2,500 0,200 1,000

SOMMANO... m² 1,000 30,30 30,30

83 / 94 Calcestruzzo a prestazione
01.A04.B20.005 garantita, in accordo alla UNI EN

206-1, per strutture di fondazione
(plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
paratie, platee) e muri interrati a
contatto con terreni non aggressivi,
classe di esposizione ambientale xc2
(UNI 11104), classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl
0.4; fornitura a piè d'opera, escluso
ogni altro onere: per plinti con
altezza < 1.5 m, platee di fondazione
e muri di spessore < 80 cm. Classe di
resistenza a compressione minima
C25/30
Nuovo sottofondo lastre in pietra di
fronte all'ospedale *[2,52+14,84]*
1,500*0,200 17,360 1,500 0,200 5,208

SOMMANO... m³ 5,208 98,34 512,15

84 / 95 Getto in opera di calcestruzzo
01.A04.C03.010 cementizio eseguito direttamente da

autobetoniera con apposita canaletta
In strutture di fondazione
Nuovo sottofondo lastre in pietra di
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 166´384,15

fronte all'ospedale *[2,52+14,84]*
1,500*0,200 17,360 1,500 0,200 5,208

SOMMANO... m³ 5,208 8,17 42,55

85 / 96 Acciaio per calcestruzzo armato
01.A04.F10.005 ordinario, laminato a caldo, classe

tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilità, in accordo alla UNI EN
10080 e conforme al D.M. 14/01/
2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista
strutturista. compreso gli oneri per
la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo
sfrido; In barre ad aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6
mm a 50 mm
Rete diam. 6 mm a maglia 15x15 per
nuovo sottofondo lastre in pietra di
fronte all'ospedale *[2,52+14,84]*
1,500*3,050 17,360 1,500 3,050 79,422

SOMMANO... kg 79,422 1,35 107,22

86 / 97 Posa di lastricato in pietra di luserna
01.A23.C40.005 di colorazione uniforme, lavorata a

punta fina a tutta squadratura, nei
fianchi, dello spessore di cm 8/12 in
lastre rettangole o quadrate di
qualunque misura purche' non
inferiori a m²1,per pavimento e
marciapiedi compresa la sigillatura e
rifilatura dei giunti, dato in opera,
posato con malta di cemento Escluso
il sottofondo e la fornitura delle
lastre.
Nuove lastre in pietra di fronte
all'ospedale *[2,52+14,84]*1,500 17,360 1,500 26,040

SOMMANO... m² 26,040 106,37 2´769,87

87 / 98 Lastre per marciapiedi e accessi
01.P18.P50.005 carrai, di pietra di luserna o bagnolo

della larghezza minima m 0,70, di
forma rettangolare profilate a
spigoli vivi, spianate o lavorate a
punta fine, ove occorra, sulla faccia
vista, a tutta squadratura nei fianchi
Spess cm 8-10 - lunghezza fino a m
1.40
Nuove lastre in pietra di fronte
all'ospedale (10% nuove - 90%
recuperate) *0,100*[2,52+14,84]*
1,500 0,100 17,360 1,500 2,604

SOMMANO... m² 2,604 103,53 269,59

Parziale Condotta distribuzione -
Realizzazione opere  (SbCat 2) euro 20´093,10

Condotta distribuzione - Ripristini
stradali  (SbCat 3)
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 169´573,38

88 / 99 Fondazione stradale in misto
25.A15.A00.005 granulare stabilizzato con legante

naturale compresa la correzione e
costipamento secondo norme
tecniche ed ogni altro onere
misurato in opera dopo
costipamento
Ripristino fondazione stradale tratto
P12-P13 *[114,54+14,84]*0,550*
0,300 129,380 0,550 0,300 21,348
Ripristino fondazione stradale tratto
P14-P15 *[0,5+1,48+33,98+79,38+
25,65]*0,500*0,300 140,990 0,500 0,300 21,149

SOMMANO... m³ 42,497 18,54 787,89

89 / 100 Provvista e stesa di conglomerato
P.002 bituminoso per strato di

collegamento (binder), conforme alle
norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della
Giunta Comunale di Torino del 28/
11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito
di cm 10 compressi
Ripristino zona scavata tratto P12-P13
*114,540*0,550 114,540 0,550 62,997
Ripristino zona scavata tratto P14-P15
*[0,5+1,48+33,98+79,38+25,65]*
0,500 140,990 0,500 70,495

SOMMANO... m² 133,492 15,71 2´097,16

90 / 101 Provvista e stesa a tappeto di
01.A22.B10.015 conglomerato bituminoso per strato

di usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000,
steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4
Ripristino tappeto tratto P12-P13 *
114,540*0,550 114,540 0,550 62,997
Ripristino tappeto tratto P14-P15 *
[0,5+1,48+33,98+79,38+25,65]*0,500 140,990 0,500 70,495
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133,492 172´458,43

SOMMANO... m² 133,492 6,65 887,72

91 / 102 Modifica di quota del piano di posa
07.A19.S30.020 del chiusino, compresa la rimozione

e ricollocazione del chiusino e la
formazione di cordolo costituito da
malta di cemento e mattoni pieni nel
caso di rialzo; oppure la demolizione
del cordolo esistente del manufatto
nel caso di abbassamento senza
ripresa del volto, per modifiche di
quota fino a 20 cm; per chiusini
misura 31 x 31
Messa in quota caditoie esistenti lungo
Via Ospedale e Via martiri *2,000 2,000

SOMMANO... cad 2,000 43,97 87,94

92 / 103 Modifica di quota del piano di posa
07.A19.S30.030 del chiusino, compresa la rimozione

e ricollocazione del chiusino e la
formazione di cordolo costituito da
malta di cemento e mattoni pieni nel
caso di rialzo; oppure la demolizione
del cordolo esistente del manufatto
nel caso di abbassamento senza
ripresa del volto, per modifiche di
quota fino a 20 cm; per chiusini
misura 64 x 64
Messa in quota chiusini esistenti lungo
Via Ospedale e Via Martiri *3,000 3,000

SOMMANO... cad 3,000 175,66 526,98

Parziale Condotta distribuzione -
Ripristini stradali  (SbCat 3) euro 4´387,69

Allacciamenti - Realizzazione opere
(SbCat 5)

93 / 104 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e
07.A01.A20.025 disgregazione della pavimentazione

stradale; taglio con macchina
operatrice a lama circolare rotante o
altri mezzi idonei e disgregazione
con mezzi idonei approvati dalla
Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni
altro onere; da applicarsi al volume
effettivo disgregato
Per ricerca degli allacciamenti sul lato
opposto della tubazione *5,000*4,000*
1,000*0,150 5,000 4,000 1,000 0,150 3,000

SOMMANO... m³ 3,000 15,56 46,68

94 / 105 Scavo a sezione obbligata, in vie/
07.A01.A10.015 strade asfaltate, a pareti verticali,

eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; in
presenza di sottoservizi in spazi
ristretti e difficoltà di circolazione
(vie o luoghi espressamente definiti
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 174´007,75

dall'Amministrazione Appaltante);
escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e
il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di
smaltimento autorizzato; compreso
l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed
il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per tratte inferiori
a 50 m; per profondita fino a 1,5 m
Per ricerca degli allacciamenti sul lato
opposto della tubazione *5,000*4,000*
1,000*1,500 5,000 4,000 1,000 1,500 30,000

SOMMANO... m³ 30,000 19,24 577,20

95 / 107 Fornitura e posa in opera di
P.017 allacciamento per idrante sottosuolo

DN50 (quest'ultimo fornito a parte
dalla S.A.), all'interno di un chiusino
in ghisa posato a livello stradale.
L'opera comprende la preventiva
installazione, lungo la tubazione
principale, di un elemento a TI 150-
50 o TI 100-50 flangiato in ghisa
sferoidale, dotato di imbocco e di
toulippe DN150-DN100 per
collegamento alla tubazione,
pressione di esercizio PN16, la
fornitura e posa in opera della
tubazione in PE nero, del diametro
DN50, dotata di codoli a saldare e
flange di collegamento, della
lunghezza necessaria per il
collegamento dell'idrante sottosuolo
alla condotta, la fornitura e posa in
opera di una curva a 90°  in ghisa
sfeoidale DN50, dotata di base di
appoggio, la fornitura e posa di un
pozzetto in ghisa sferoidale di forma
ovale, all'interno del quale verrà
posato l'idrante sottosuolo in ghisa
sferoidale DN50 con sbocco UNI45, il
taglio e la disgregazione della
pavimentazione in asfalto per una
larghezza di 0,60 m  e di lunghezza
idonea al posizionamento a bordo
strada, lo scavo a sezione obbligata a
pareti verticali in presenza di
sottoservizi di idonea sezione e
lunghezza, l'esecuzione dei ripristini
con strato di 30 cm di spessore di
misto granulare stabilizzato, 6 cm di
spessore di conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder) e
4 cm di spessore di conglomerato
bituminoso per tappeto d'usura. E'
prevista la fornitura e posa di tuttli
gli elementi descritti per la
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 174´584,95

realizzazione dell'idrante sottosuolo
allacciato, sottocarico, alla tubazione
di distribuzione, compresa ogni
onere, a perfetta tenuta idrica ed a
perfetta regola d'arte. Su tubazione
in ghisa DN150 o DN100.
Nel tratto P12-P13 *1,000 1,000
Nel tratto P14-P15 *2,000 2,000

SOMMANO... cad 3,000 688,09 2´064,27

96 / 108 Esecuzione di presa sottocarico da
P.012 tubazione in ghisa sferoidale DN150

o DN100, con acqua in pressione,
comprendente la fornitura e posa in
opera di un collare di presa a staffa
Inox, sella in ghisa sferoidale GS 400
con rivestimento epossidico, presa
filettata femmina UNI ISO 228/1 per
diametri da 3/4" a 2"; bulloni e
staffa di serraggio in acciaio inox
AISI 304, guarnizione di tenuta in
elastomero atossico NBR conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004,
pressione di esercizio PN16, dotata
di sistema sottocarico integrato nel
corpo con pacchetto di guarnizioni a
doppia tenuta e passaggio libero per
l'utilizzo di foraturbi con punte a
tazza, sportello in resina sintetica
con viti di bloccaggio, lamina di
intercettazione e di sezionamento, la
fornitura e posa in opera di una
curva a 90° in ottone, maschio-
femmina, con raccordo per
polietilene a compressione in ottone,
in diametri da 3/4" a 2". E' prevista
la fornitura e posa di tuttli gli
elementi descritti per la
realizzazione della presa sottocarico,
compresa la foratura della
tubazione, a perfetta tenuta idrica ed
a perfetta regola d'arte.
Nel tratto P12-P13 *7,000 7,000
Nel tratto P14-P15 *4,000 4,000

SOMMANO... cad 11,000 132,14 1´453,54

97 / 109 Formazione di linea di allacciamento
P.013 dalle utenze all'acquedotto,

compreso il ribaltamento dell'utenza
dalla vecchia alla nuova tubazione,
eseguita mediante il taglio e la
disgregazione della pavimentazione
stradale con macchina operatrice a
lama circolare rotante per una
larghezza di 0,60 m, lo scavo a
sezione obbligata lungo
l'allacciamento esistente, in vie/
strade asfaltate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra, in
presenza di sottoservizi, in spazi
ristretti e difficoltà di circolazione,
per larghezza di 60 cm e profondità
minima di 1,00 m, la fornitura e posa
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R I P O R T O 178´102,76

in opera della tubazione in
polietilene PE100 di colore nero con
strisce blu per condotte di
distribuzione dell'acqua per uso
umano, conforme alle norme UNI
EN 12201-2 ISO 4427, SDR 7.4, PN
25, per diametri fino a 63 mm,
compresa la sistemazione a livelletta,
la formazione dei giunti mediante
manicotti di raccordo, il collaudo, la
prova idraulica, la fornitura e posa
della sabbia di rinfianco della
tubazione, il rinterro del materiale
scavato e la sua compattazione fino
alla quota della fondazione stradale,
l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento, il collegamento alla
nuova tubazione a quella esistente
con idoneo raccordo in funzione del
materiale presente. Ogni onere
compreso per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Nel tratto P12-P13 *[5,12+4,92+3,99+
3,59+3,00+1,98+1,98] 24,580 24,580
Nel tratto P14-P15 *[2,14+1,56+6,64+
8,12] 18,460 18,460

SOMMANO... m 43,040 59,10 2´543,66

98 / 110 Fornitura e posa in opera di valvola
P.014 d'intercettazione dell'utenza

acquedottistica, realizzata in
corrispondenza della sede stradale e/
o del marciapiede, composta da
valvola di presa PN16, in diametri
variabili da 3/4" a 2", con estremità
ad innesto rapito antisfilamento per
tubi in PE, con otturatore a cuneo in
ottone rivestito in gomma NBR,
corpo e coperchio in ghisa GG 25
con rivestimento epossidico, gambo
in acciaio inox, sede di chiusura con
boccole in ottone, viti di unione
coperchio-corpo valvola in acciaio
inox AISI 304, guarnizioni in
elastomero atossico NBR, conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004,
completa di asta di manovra di
idonea altezza 1,00-1,50 min, in
acciaio zincato a caldo, tubo
riparatore in PE, campana, rondella
guida asta in PVC o polietilene e
chiusino per allaccio a livello
stradale in ghisa lamellare classe
D400, con diametro base telaio 250
mm, altezza 200 mm, diametro
coperchio 160 mm, predisposto per
regolazione telescopica in funzione
del livello del piano stradale con
inserimento di anelli distanziatori di
20/30 mm. E' compresa la fornitura
e posa di tutti gli elementi necessari,
il collegamento alla tubazione di
allaccio, ed ogni altro onere per dare
l'opera eseguita a regola d'arte.
Nel tratto P12-P13 *7,000 7,000
Nel tratto P14-P15 *4,000 4,000

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,000 180´646,42

SOMMANO... cad 11,000 124,89 1´373,79

Parziale Allacciamenti - Realizzazione
opere  (SbCat 5) euro 8´059,14

Allacciamenti - Ripristini stradali
(SbCat 6)

99 / 111 Ripristini stradali necessari per il
P.019 ribaltamento degli allacciamenti,

mediante la formazione, a partire
dal terreno precedentemente
ritombato e compattato, di uno
strato in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la
correzione e costipamento secondo
norme tecniche, della larghezza di 60
cm e dello spessore di 30 cm, sul
quale verrà steso a mano, per
ripristini della larghezza minima di
0,60 m, uno strato compresso di
spessore di 10 cm di conglomerato
bituminoso (binder) per strato di
collegamento, conforme alle
prescrizioni della citta', compreso
l'onere della cilindratura con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto
costipante e di un secondo strato,
della larghezza di 0,60 m, dello
spessore di 4 cm, di conglomerato
bituminoso per strato di usura,
conforme alle norme tecniche,
compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto
costipante.
Nel tratto P12-P13 *[5,12+4,92+3,99+
3,59+3,00+1,98+1,98] 24,580 24,580
Nel tratto P14-P15 *[2,14+1,56+6,64+
8,12] 18,460 18,460

SOMMANO... m 43,040 21,73 935,26

100 / 112 Provvista e stesa, per ripristini, di
01.A22.B05.015 conglomerato bituminoso (binder)

per strato di collegamento, conforme
alle prescrizioni della citta'
compreso l'onere della cilindratura
con rullo statico o vibrante con
idoneo effetto costipante Steso a
mano per uno spessore compresso
pari a cm 6
Per ripristino zone di ricerca
allacciamenti sul lato opposto della
condotta *5,000*4,000*1,000 5,000 4,000 1,000 20,000

SOMMANO... m² 20,000 13,13 262,60

101 / 113 Provvista e stesa a tappeto di
01.A22.B10.030 conglomerato bituminoso per strato

di usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 183´218,07

Comunale di Torino del 28/11/2000,
steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso a
mano, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4
Per ripristino zone di ricerca
allacciamenti sul lato opposto della
condotta *5,000*4,000*1,000 5,000 4,000 1,000 20,000

SOMMANO... m² 20,000 8,77 175,40

Parziale Allacciamenti - Ripristini
stradali  (SbCat 6) euro 1´373,26

Parziale INT.02 - SOSTITUZIONE
CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE
IN VIA DELL'OSPEDALE  (Cat 2)

euro 33´913,19

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 183´393,47



PIANO DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI SULLA RETE DI ACQUEDOTTO DI FOSSANO - VIA MARCONI, CORSO TRENTO, VIALE REGINA ELENA
PROGETTAZIONE: Studio di Ingegneria S. Ferrari e F. Giraudo - Corso Nizza, 67/A - Cuneo pag. 45

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 183´393,47

INT.03 - SOSTITUZIONE
CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE
IN VIALE Q. TRAVAINI  (Cat 3)

Condotta distribuzione -
Realizzazione opere  (SbCat 2)

102 / 114 Disfacimento manuale di
01.A02.D00.010 pavimentazione in ciottolato o in

cubetti per recupero e reinpiego,
compreso lo scavo del fondo
sabbioso, la cernita dei cubetti o dei
ciottoli utilizzabili, il carico sul
mezzo di trasporto, il trasporto
presso i magazzini municipali e lo
scarico Per quantitativi oltre m² 10
Rimozione aiuola pavimentata su Viale
R.Elena *3,110*1,760 3,110 1,760 5,474
1,010*1,330 1,010 1,330 1,343
Rimozione rialzi accesso alla rotatoria
con Corso C.Colombo *2,000*2,000*
1,000 2,000 2,000 1,000 4,000

SOMMANO... m² 10,817 14,76 159,66

103 / 115 Demolizione di caldane, sottofondi in
01.A02.A40.005 calcestruzzo non armato, in

qualunque piano di fabbricato,
compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero dei
detriti; i volumi si intendono
computati prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad
impianto di smaltimento autorizzato
Demolizione sottofodno rialzi accesso
alla rotatoria con Corso C.Colombo *
2,000*2,000*1,000*0,200 2,000 2,000 1,000 0,200 0,800

SOMMANO... m³ 0,800 87,45 69,96

104 / 116 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e
07.A01.A20.025 disgregazione della pavimentazione

stradale; taglio con macchina
operatrice a lama circolare rotante o
altri mezzi idonei e disgregazione
con mezzi idonei approvati dalla
Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni
altro onere; da applicarsi al volume
effettivo disgregato
Rimozione asfalto attraversamento e
tratto di strada di Via Travaini - Tratto
P1-P2 *[22,68+67,44+11,29]*0,500*
0,150 101,410 0,500 0,150 7,606
Rimozione asfalto tratto di strada di
Via Travaini - Tratto P2-P4 *[15,81+
33,92+68,19+21,16]*0,500*0,150 139,080 0,500 0,150 10,431

SOMMANO... m³ 18,037 15,56 280,66

105 / 117 Scavo a sezione obbligata, in vie/
07.A01.A10.015 strade asfaltate, a pareti verticali,

eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; in
presenza di sottoservizi in spazi

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 183´903,75

ristretti e difficoltà di circolazione
(vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante);
escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e
il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di
smaltimento autorizzato; compreso
l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed
il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per tratte inferiori
a 50 m; per profondita fino a 1,5 m
Scavo attraversamento e tratto di strada
di Via Travaini - Tratto P1-P2 *
[22,68+2,73+67,44+2,07+11,29]*
0,500*1,500 106,210 0,500 1,500 79,658
Scavo tratto di strada di Via Travaini -
Tratto P2-P4 *[15,81+2,19+33,92+
2,06+68,19+2,02+21,16]*0,500*1,500 145,350 0,500 1,500 109,013

SOMMANO... m³ 188,671 19,24 3´630,03

106 / 118 Scavo a sezione obbligata, in vie/
07.A01.A10.020 strade asfaltate, a pareti verticali,

eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; in
presenza di sottoservizi in spazi
ristretti e difficoltà di circolazione
(vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante);
escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e
il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di
smaltimento autorizzato; compreso
l'armatura, a cassero continuo anche
se non recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed
il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per tratte inferiori
a 50 m; per profondita oltre a 1,5 m
Scavo attraversamento e tratto di strada
di Via Travaini oltre 1.5 m - Tratto P1-
P2 *[22,68+2,73+67,44]*0,500*
[(0,00+0,30)/2] 92,850 0,500 0,150 6,964
2,070*0,500*[(0,30+0,50)/2] 2,070 0,500 0,400 0,414
11,290*0,500*0,500 11,290 0,500 0,500 2,823
Scavo tratto di strada di Via Travaini -
Tratto P2-P4 *15,810*0,500*0,500 15,810 0,500 0,500 3,953
2,190*0,500*[(0,50+0,30)/2] 2,190 0,500 0,400 0,438
[33,92+2,06+68,19+2,02+21,16]*
0,500*[(0,30+0,00)/2] 127,350 0,500 0,150 9,551

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,143 187´533,78

SOMMANO... m³ 24,143 23,74 573,15

107 / 119 Esecuzione di giunti tipo express GS
07.A15.O10.015 su tubi e pezzi speciali in ghisa

sferoidale; compreso il serraggio dei
bulloni con chiave dinamometrica, la
fornitura dei materiali di uso, della
attrezzatura occorrente e di ogni
altro onere; per DN 100
Nel P1 *1,000 1,000
Nel P2 *2,000 2,000
Nel P4 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 4,000 9,65 38,60

108 / 120 Esecuzione di giunti tipo express GS
07.A15.O10.020 su tubi e pezzi speciali in ghisa

sferoidale; compreso il serraggio dei
bulloni con chiave dinamometrica, la
fornitura dei materiali di uso, della
attrezzatura occorrente e di ogni
altro onere; per DN 150
Nel P4 *2,000 2,000

SOMMANO... cad 2,000 11,58 23,16

109 / 121 Pezzi speciali in ghisa sferoidale;
07.P15.P05.030 diametro fino al 150

Croce flangiato DN150 compresa di
bulloni per modifiche nel P1 *[46,00+
4*12*(0,303+0,064+0,016+0,016)] 65,152 65,152
Raccordo flangiata DN150-100
compresa di bulloni nel P1 *[16,26+
12*(0,303+0,064+0,016+0,016)+8*
(0,214+0,033+0,008+0,008)] 23,152 23,152
Curva flangiata DN150 da 45° per
modifiche nel P1 *19,800 19,800 19,800
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni per modifiche nel P1 *[14,77+
8*(0,214+0,033+0,008+0,008)] 16,874 16,874
Adattatori GS-cemento a flangia
DN100 con bulloni nel P2 *2,000*
[6,74+8*(0,214+0,033+0,008+0,008)] 2,000 8,844 17,688
Croce flangiato DN100 compresa di
bulloni per modifiche nel P2 *[27,61+
4*8*(0,214+0,033+0,008+0,008)] 36,026 36,026
Manicotto di collegamento DN100
compresi bulloni nel P2 *[23,11+8*
(0,214+0,033+0,008+0,008)] 25,214 25,214
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni nel P2 *[10,27+8*(0,214+
0,033+0,008+0,008)] 12,374 12,374
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni per modifiche nel P2 *[14,77+
8*(0,214+0,033+0,008+0,008)] 16,874 16,874
Ti flangiato DN150-100 compresa di
bulloni per modifiche nel P4 *[31,57+
8*(0,214+0,033+0,008+0,008)] 33,674 33,674
Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni per modifiche nel P4 *[22,36+
12*(0,303+0,064+0,016+0,016)] 27,148 27,148
Imbocco flangiato DN150 compresa di
bulloni nel P4 *[16,69+12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 21,478 21,478
Imbocco flangiato DN100 compresa di

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 315,454 188´168,69

bulloni nel P4 *[10,27+8*(0,214+
0,033+0,008+0,008)] 12,374 12,374
Giunti express DN100 *1,000*3,640 1,000 3,640 3,640
Giunti express DN150 *2,000*5,140 2,000 5,140 10,280

SOMMANO... kg 341,748 7,18 2´453,75

110 / 122 Messa in opera di pezzi speciali in
P.001 ghisa e/o in acciaio inox, flangiati,

con giunto rapido e con giunto
express, in diametri da 60 mm a 500
mm, compreso il calo degli stessi
nello scavo, il posizionamento di
blocchi e/o elementi di sostegno,
l'allineamento alle tubazioni e agli
organi di controllo, il
posizionamento delle guarnizioni, dei
bulloni e dei relativi dadi, il
serraggio degli stessi ed ogni altro
qualsiasi onere necessario per dare
l'opera realizzata a perfetta regola
d'arte ed a perfetta tenuta.
Croce flangiato DN150 compresa di
bulloni per modifiche nel P1 *[46,00+
4*12*(0,303+0,064+0,016+0,016)] 65,152 65,152
Raccordo flangiata DN150-100
compresa di bulloni nel P1 *[16,26+
12*(0,303+0,064+0,016+0,016)+8*
(0,214+0,033+0,008+0,008)] 23,152 23,152
Curva flangiata DN150 da 45° per
modifiche nel P1 *19,800 19,800 19,800
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni per modifiche nel P1 *[14,77+
8*(0,214+0,033+0,008+0,008)] 16,874 16,874
Adattatori GS-cemento a flangia
DN100 con bulloni nel P2 *2,000*
[6,74+8*(0,214+0,033+0,008+0,008)] 2,000 8,844 17,688
Croce flangiato DN100 compresa di
bulloni per modifiche nel P2 *[27,61+
4*8*(0,214+0,033+0,008+0,008)] 36,026 36,026
Manicotto di collegamento DN100
compresi bulloni nel P2 *[23,11+8*
(0,214+0,033+0,008+0,008)] 25,214 25,214
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni nel P2 *[10,27+8*(0,214+
0,033+0,008+0,008)] 12,374 12,374
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni per modifiche nel P2 *[14,77+
8*(0,214+0,033+0,008+0,008)] 16,874 16,874
Ti flangiato DN150-100 compresa di
bulloni per modifiche nel P4 *[31,57+
8*(0,214+0,033+0,008+0,008)] 33,674 33,674
Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni per modifiche nel P4 *[22,36+
12*(0,303+0,064+0,016+0,016)] 27,148 27,148
Imbocco flangiato DN150 compresa di
bulloni nel P4 *[16,69+12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 21,478 21,478
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni nel P4 *[10,27+8*(0,214+
0,033+0,008+0,008)] 12,374 12,374

SOMMANO... kg 327,828 1,01 331,11

111 / 124 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A14.N05.010 manufatti di saracinesche in acciaio

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 190´953,55

o in ghisa; compresa la formazione
dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'Amministrazione
Appaltante o compensati a parte;
compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per
DN 150
Nel P1 *1,000 1,000
Nel P4 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 34,94 69,88

112 / 126 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A14.N05.005 manufatti di saracinesche in acciaio

o in ghisa; compresa la formazione
dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'Amministrazione
Appaltante o compensati a parte;
compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per
DN fino a 100
Nel P2 *4,000 4,000
Nel P4 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 5,000 16,48 82,40

113 / 128 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A07.G05.015 manufatti di tubi in ghisa con

giunto; compreso l'eventuale carico
e trasporto da deposito di cantiere,
lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta dei tubi di lunghezza media
di 6 m; compreso l'eventuale
esecuzione di tagli di tubazione con
mola flessibile o macchina tagliatubi,
la rifilatura e smussatura e la
formazione dei giunti; compreso il
collaudo, prova idraulica ed ogni
altro onere; per tubi dn 100
Tubazione Tratto P1-P2 *[22,68+
2,73+67,44+2,07+11,29] 106,210 106,210
Tubazione Tratto P2-P4 *[15,81+
2,19+33,92+2,06+68,19+2,02+21,16] 145,350 145,350

SOMMANO... m 251,560 5,74 1´443,95

114 / 129 Nastro segnalatore tubo; larghezza
07.P21.V20.005 12 cm

Sulla tubazione Tratto P1-P2 *[22,68+
2,73+67,44+2,07+11,29] 106,210 106,210
Sulla tubazione Tratto P2-P4 *[15,81+
2,19+33,92+2,06+68,19+2,02+21,16] 145,350 145,350

SOMMANO... m 251,560 0,06 15,09

115 / 130 Posa in opera di nastro di
07.A11.K20.005 segnalazione durante il rinterro;

posizionato in asse alla tubazione ad
una profondita di circa 50 cm dal
piano viabile; compresa la
sistemazione a mano del piano di
appoggio ed ogni altro onere
Sulla tubazione Tratto P1-P2 *[22,68+
2,73+67,44+2,07+11,29] 106,210 106,210

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 106,210 192´564,87

Sulla tubazione Tratto P2-P4 *[15,81+
2,19+33,92+2,06+68,19+2,02+21,16] 145,350 145,350

SOMMANO... m 251,560 1,33 334,57

116 / 131 Posa in opera di uno strato di sabbia
22.P21.A25.005 di qualsiasi spessore, compresa la

fornitura e lo spandimento Al metro
cubo
Rinfianco tubazione Tratto P1-P2 *
[22,68+2,73+67,44+2,07+11,29]*
[0,50*0,30-3,1415*0,10^2/4] 106,210 0,142 15,082
Rinfianco tubazione Tratto P2-P4 *
[15,81+2,19+33,92+2,06+68,19+2,02+
21,16]*[0,50*0,30-3,1415*0,10^2/4] 145,350 0,142 20,640

SOMMANO... m³ 35,722 24,38 870,90

117 / 132 Trasporto e scarico di materiale di
01.P26.A60.010 scavo, demolizione e/o rifiuto ad

impianto di smaltimento autorizzato,
esclusi i costi di smaltimento e tributi
se dovuti. In discarica autorizzata,
fino alla distanza di 5 km
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P1-P2 *
[22,68+2,73+67,44+2,07+11,29]*
0,500*[0,30+0,30+0,10] 106,210 0,500 0,700 37,174
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P2-P4 *
[15,81+2,19+33,92+2,06+68,19+2,02+
21,16]*0,500*[0,30+0,30+0,10] 145,350 0,500 0,700 50,873

SOMMANO... m³ 88,047 1,59 139,99

118 / 133 terra (compresa quella proveniente
29.P15.A25.010 da siti contaminati), rocce e

materiale di dragaggio (rif.codice
CER 17 05) terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05 03
(rif.codice CER 17 05 04)
Smaltimento terra tratto P1-P2 *
[22,68+2,73+67,44+2,07+11,29]*
0,500*[(0,30+0,30+0,10)*1,80] 106,210 0,500 1,260 66,912
Smaltimento terra tratto P2-P4 *
[15,81+2,19+33,92+2,06+68,19+2,02+
21,16]*0,500*[(0,30+0,30+0,10)*1,80] 145,350 0,500 1,260 91,571

SOMMANO... t 158,483 9,00 1´426,35

119 / 134 Casseratura per il contenimento dei
01.A04.H30.005 getti per opere quali muri, pilastri,

archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo
sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunque forma
Nuovo sottofondo rialzi accesso alla
rotatoria con Corso C.Colombo *
4,000*2,000*0,200 4,000 2,000 0,200 1,600

SOMMANO... m² 1,600 30,30 48,48

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 195´385,16

120 / 135 Calcestruzzo a prestazione
01.A04.B20.005 garantita, in accordo alla UNI EN

206-1, per strutture di fondazione
(plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
paratie, platee) e muri interrati a
contatto con terreni non aggressivi,
classe di esposizione ambientale xc2
(UNI 11104), classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl
0.4; fornitura a piè d'opera, escluso
ogni altro onere: per plinti con
altezza < 1.5 m, platee di fondazione
e muri di spessore < 80 cm. Classe di
resistenza a compressione minima
C25/30
Nuovo sottofondo rialzi accesso alla
rotatoria con Corso C.Colombo *
2,000*2,000*1,000*0,200 2,000 2,000 1,000 0,200 0,800

SOMMANO... m³ 0,800 98,34 78,67

121 / 136 Getto in opera di calcestruzzo
01.A04.C03.010 cementizio eseguito direttamente da

autobetoniera con apposita canaletta
In strutture di fondazione
Nuovo sottofondo rialzi accesso alla
rotatoria con Corso C.Colombo *
2,000*2,000*1,000*0,200 2,000 2,000 1,000 0,200 0,800

SOMMANO... m³ 0,800 8,17 6,54

122 / 137 Acciaio per calcestruzzo armato
01.A04.F10.005 ordinario, laminato a caldo, classe

tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilità, in accordo alla UNI EN
10080 e conforme al D.M. 14/01/
2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista
strutturista. compreso gli oneri per
la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo
sfrido; In barre ad aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6
mm a 50 mm
Rete diam. 6  a maglia 15x15 cm per
sottofondo rialzi accesso alla rotatoria
con Corso C.Colombo *2,000*2,000*
1,000*3,050 2,000 2,000 1,000 3,050 12,200

SOMMANO... kg 12,200 1,35 16,47

123 / 138 Posa in opera di cordoli in
01.A21.F10.010 calcestruzzo cementizio vibrati in

cassero metallico comprendente:lo
scavo per far posto al condolo ed al
sottofondo in calcestruzzo secondo le
quote stabilite dalla direzione dei
lavori; il trasporto dei materiali di
rifiuto del materiale di risulta ad
impianto di smaltimento autorizzato;
il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello
spessore di cm 15 e della larghezza
di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 195´486,84

m³ 0.400, ghiaietta m³ 0.800); il
rinfianco in calcestruzzo come
sopra; lo scarico; l'accatastamento e
le garanzie contro le rotture; la
sigillatura delle superfici di
combacio a mezzo di malta di
cemento dosata a kg 600/m³; la
rifilatura dei giunti; il ripassamento
durante e dopo la posa Cordoli
aventi sezione rettangolare (base cm
12 altezza cm 30) con foro verticale
in mezzeria,realizzando tra foro e
foro del cordolo successivo posato un
interasse di mm 1200 + o - mm 3, con
scavo per far posto al cordolo
eseguito a mano; con il rinfianco di
sezione triangolare avente cm 20 di
base e cm 20 di altezza
Per ripristino aiuola pavimentata su
Viale R.Elena *[1,87+1,33+1,01+
1,80+1,76+1,80] 9,570 9,570
Per ripristino aiuola tratto P1-P2 *
[7,90+5,80] 13,700 13,700
Per ripristino aiuola tratto P2-P4 *
[6,06+5,80+5,80] 17,660 17,660

SOMMANO... m 40,930 24,58 1´006,06

124 / 139 Posa di pavimentazione in marmette
01.A23.C80.005 autobloccanti di calcestruzzo

pressato e vibrato, comprendente la
provvista e lo stendimento della
sabbia per il sottofondo dello
spessore da cm 4 a cm 6, la
compattazione con piastra vibrante
dei blochetti e la chiusura degli
interstizi tra un elemento e l'altro
mediante lavatura e scopatura Dello
spessore di cm 4 e 6
Per ripristino aiuola pavimentata su
Viale R.Elena *3,110*1,760 3,110 1,760 5,474
1,010*1,330 1,010 1,330 1,343
Nuovi rialzi accesso alla rotatoria con
Corso C.Colombo *2,000*2,000*1,000 2,000 2,000 1,000 4,000

SOMMANO... m² 10,817 12,47 134,89

125 / 140 Formazione di prato, compresa la
20.A27.A10.005 regolarizzazione del piano di semina

con livellamento sminuzzamento e
rastrellatura della terra, provvista
delle sementi e semina, carico e
trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato degli
eventuali materiali di risulta Con
preparazione manuale del terreno
Per ripristino aiuola tratto P1-P2 *
2,000*2,500 2,000 2,500 5,000
1,900*1,800 1,900 1,800 3,420
Per ripristino aiuola tratto P2-P4 *
2,000*2,000 2,000 2,000 4,000
1,850*2,000 1,850 2,000 3,700
1,900*2,000 1,900 2,000 3,800

SOMMANO... m² 19,920 2,10 41,83
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 196´669,62

Parziale Condotta distribuzione -
Realizzazione opere  (SbCat 2) euro 13´276,15

Condotta distribuzione - Ripristini
stradali  (SbCat 3)

126 / 141 Fondazione stradale in misto
25.A15.A00.005 granulare stabilizzato con legante

naturale compresa la correzione e
costipamento secondo norme
tecniche ed ogni altro onere
misurato in opera dopo
costipamento
Ripristino fondazione stradale Tratto
P1-P2 *[22,68+67,44+11,29]*0,500*
0,300 101,410 0,500 0,300 15,212
Ripristino fondazione stradale Tratto
P2-P4 *[15,81+33,92+68,19+21,16]*
0,500*0,300 139,080 0,500 0,300 20,862

SOMMANO... m³ 36,074 18,54 668,81

127 / 142 Provvista e stesa di conglomerato
P.002 bituminoso per strato di

collegamento (binder), conforme alle
norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della
Giunta Comunale di Torino del 28/
11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito
di cm 10 compressi
Ripristino zona scavata Tratto P1-P2 *
[22,68+67,44+11,29]*0,500 101,410 0,500 50,705
Ripristino zona scavata Tratto P2-P4 *
[15,81+33,92+68,19+21,16]*0,500 139,080 0,500 69,540

SOMMANO... m² 120,245 15,71 1´889,05

128 / 143 Provvista e stesa a tappeto di
01.A22.B10.015 conglomerato bituminoso per strato

di usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000,
steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito
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Num.Ord.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 199´227,48

compresso pari a cm 4
Ripristino tappeto Tratto P1-P2 *
[22,68+67,44+11,29]*0,500 101,410 0,500 50,705
Ripristino tappeto Tratto P2-P4 *
[15,81+33,92+68,19+21,16]*0,500 139,080 0,500 69,540

SOMMANO... m² 120,245 6,65 799,63

129 / 144 Modifica di quota del piano di posa
07.A19.S30.020 del chiusino, compresa la rimozione

e ricollocazione del chiusino e la
formazione di cordolo costituito da
malta di cemento e mattoni pieni nel
caso di rialzo; oppure la demolizione
del cordolo esistente del manufatto
nel caso di abbassamento senza
ripresa del volto, per modifiche di
quota fino a 20 cm; per chiusini
misura 31 x 31
Messa in quota caditoie esistenti lungo
Via Travaini *5,000 5,000

SOMMANO... cad 5,000 43,97 219,85

130 / 145 Modifica di quota del piano di posa
07.A19.S30.030 del chiusino, compresa la rimozione

e ricollocazione del chiusino e la
formazione di cordolo costituito da
malta di cemento e mattoni pieni nel
caso di rialzo; oppure la demolizione
del cordolo esistente del manufatto
nel caso di abbassamento senza
ripresa del volto, per modifiche di
quota fino a 20 cm; per chiusini
misura 64 x 64
Messa in quota chiusini esistenti lungo
Via Travaini *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 175,66 175,66

Parziale Condotta distribuzione -
Ripristini stradali  (SbCat 3) euro 3´753,00

Allacciamenti - Realizzazione opere
(SbCat 5)

131 / 146 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e
07.A01.A20.025 disgregazione della pavimentazione

stradale; taglio con macchina
operatrice a lama circolare rotante o
altri mezzi idonei e disgregazione
con mezzi idonei approvati dalla
Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni
altro onere; da applicarsi al volume
effettivo disgregato
Ricerca allacciamenti dalla parte
opposta della condotta *5,000*4,000*
1,000*0,150 5,000 4,000 1,000 0,150 3,000

SOMMANO... m³ 3,000 15,56 46,68

132 / 147 Scavo a sezione obbligata, in vie/
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 200´469,30

07.A01.A10.015 strade asfaltate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; in
presenza di sottoservizi in spazi
ristretti e difficoltà di circolazione
(vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante);
escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e
il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di
smaltimento autorizzato; compreso
l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed
il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per tratte inferiori
a 50 m; per profondita fino a 1,5 m
Ricerca allacciamenti dalla parte
opposta della condotta *5,000*4,000*
1,000*1,500 5,000 4,000 1,000 1,500 30,000

SOMMANO... m³ 30,000 19,24 577,20

133 / 149 Fornitura e posa in opera di
P.017 allacciamento per idrante sottosuolo

DN50 (quest'ultimo fornito a parte
dalla S.A.), all'interno di un chiusino
in ghisa posato a livello stradale.
L'opera comprende la preventiva
installazione, lungo la tubazione
principale, di un elemento a TI 150-
50 o TI 100-50 flangiato in ghisa
sferoidale, dotato di imbocco e di
toulippe DN150-DN100 per
collegamento alla tubazione,
pressione di esercizio PN16, la
fornitura e posa in opera della
tubazione in PE nero, del diametro
DN50, dotata di codoli a saldare e
flange di collegamento, della
lunghezza necessaria per il
collegamento dell'idrante sottosuolo
alla condotta, la fornitura e posa in
opera di una curva a 90°  in ghisa
sfeoidale DN50, dotata di base di
appoggio, la fornitura e posa di un
pozzetto in ghisa sferoidale di forma
ovale, all'interno del quale verrà
posato l'idrante sottosuolo in ghisa
sferoidale DN50 con sbocco UNI45, il
taglio e la disgregazione della
pavimentazione in asfalto per una
larghezza di 0,60 m  e di lunghezza
idonea al posizionamento a bordo
strada, lo scavo a sezione obbligata a
pareti verticali in presenza di
sottoservizi di idonea sezione e
lunghezza, l'esecuzione dei ripristini
con strato di 30 cm di spessore di
misto granulare stabilizzato, 6 cm di
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 201´046,50

spessore di conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder) e
4 cm di spessore di conglomerato
bituminoso per tappeto d'usura. E'
prevista la fornitura e posa di tuttli
gli elementi descritti per la
realizzazione dell'idrante sottosuolo
allacciato, sottocarico, alla tubazione
di distribuzione, compresa ogni
onere, a perfetta tenuta idrica ed a
perfetta regola d'arte. Su tubazione
in ghisa DN150 o DN100.
Lungo Via Travaini *3,000 3,000

SOMMANO... cad 3,000 688,09 2´064,27

134 / 150 Esecuzione di presa sottocarico da
P.012 tubazione in ghisa sferoidale DN150

o DN100, con acqua in pressione,
comprendente la fornitura e posa in
opera di un collare di presa a staffa
Inox, sella in ghisa sferoidale GS 400
con rivestimento epossidico, presa
filettata femmina UNI ISO 228/1 per
diametri da 3/4" a 2"; bulloni e
staffa di serraggio in acciaio inox
AISI 304, guarnizione di tenuta in
elastomero atossico NBR conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004,
pressione di esercizio PN16, dotata
di sistema sottocarico integrato nel
corpo con pacchetto di guarnizioni a
doppia tenuta e passaggio libero per
l'utilizzo di foraturbi con punte a
tazza, sportello in resina sintetica
con viti di bloccaggio, lamina di
intercettazione e di sezionamento, la
fornitura e posa in opera di una
curva a 90° in ottone, maschio-
femmina, con raccordo per
polietilene a compressione in ottone,
in diametri da 3/4" a 2". E' prevista
la fornitura e posa di tuttli gli
elementi descritti per la
realizzazione della presa sottocarico,
compresa la foratura della
tubazione, a perfetta tenuta idrica ed
a perfetta regola d'arte.
Nel tratto P1-P2 *5,000 5,000
Nel tratto P2-P4 *5,000 5,000

SOMMANO... cad 10,000 132,14 1´321,40

135 / 151 Formazione di linea di allacciamento
P.013 dalle utenze all'acquedotto,

compreso il ribaltamento dell'utenza
dalla vecchia alla nuova tubazione,
eseguita mediante il taglio e la
disgregazione della pavimentazione
stradale con macchina operatrice a
lama circolare rotante per una
larghezza di 0,60 m, lo scavo a
sezione obbligata lungo
l'allacciamento esistente, in vie/
strade asfaltate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 204´432,17

intervento manuale ove occorra, in
presenza di sottoservizi, in spazi
ristretti e difficoltà di circolazione,
per larghezza di 60 cm e profondità
minima di 1,00 m, la fornitura e posa
in opera della tubazione in
polietilene PE100 di colore nero con
strisce blu per condotte di
distribuzione dell'acqua per uso
umano, conforme alle norme UNI
EN 12201-2 ISO 4427, SDR 7.4, PN
25, per diametri fino a 63 mm,
compresa la sistemazione a livelletta,
la formazione dei giunti mediante
manicotti di raccordo, il collaudo, la
prova idraulica, la fornitura e posa
della sabbia di rinfianco della
tubazione, il rinterro del materiale
scavato e la sua compattazione fino
alla quota della fondazione stradale,
l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento, il collegamento alla
nuova tubazione a quella esistente
con idoneo raccordo in funzione del
materiale presente. Ogni onere
compreso per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Nel tratto P1-P2 *[3,08+1,69+4,55+
8,32+1,71] 19,350 19,350
Nel tratto P2-P4 *[1,62+12,43+4,85+
4,84+1,20] 24,940 24,940

SOMMANO... m 44,290 59,10 2´617,54

136 / 152 Fornitura e posa in opera di valvola
P.014 d'intercettazione dell'utenza

acquedottistica, realizzata in
corrispondenza della sede stradale e/
o del marciapiede, composta da
valvola di presa PN16, in diametri
variabili da 3/4" a 2", con estremità
ad innesto rapito antisfilamento per
tubi in PE, con otturatore a cuneo in
ottone rivestito in gomma NBR,
corpo e coperchio in ghisa GG 25
con rivestimento epossidico, gambo
in acciaio inox, sede di chiusura con
boccole in ottone, viti di unione
coperchio-corpo valvola in acciaio
inox AISI 304, guarnizioni in
elastomero atossico NBR, conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004,
completa di asta di manovra di
idonea altezza 1,00-1,50 min, in
acciaio zincato a caldo, tubo
riparatore in PE, campana, rondella
guida asta in PVC o polietilene e
chiusino per allaccio a livello
stradale in ghisa lamellare classe
D400, con diametro base telaio 250
mm, altezza 200 mm, diametro
coperchio 160 mm, predisposto per
regolazione telescopica in funzione
del livello del piano stradale con
inserimento di anelli distanziatori di
20/30 mm. E' compresa la fornitura
e posa di tutti gli elementi necessari,
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R I P O R T O 207´049,71

il collegamento alla tubazione di
allaccio, ed ogni altro onere per dare
l'opera eseguita a regola d'arte.
Nel tratto P1-P2 *2,000 2,000

SOMMANO... cad 2,000 124,89 249,78

Parziale Allacciamenti - Realizzazione
opere  (SbCat 5) euro 6´876,87

Allacciamenti - Ripristini stradali
(SbCat 6)

137 / 153 Ripristini stradali necessari per il
P.019 ribaltamento degli allacciamenti,

mediante la formazione, a partire
dal terreno precedentemente
ritombato e compattato, di uno
strato in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la
correzione e costipamento secondo
norme tecniche, della larghezza di 60
cm e dello spessore di 30 cm, sul
quale verrà steso a mano, per
ripristini della larghezza minima di
0,60 m, uno strato compresso di
spessore di 10 cm di conglomerato
bituminoso (binder) per strato di
collegamento, conforme alle
prescrizioni della citta', compreso
l'onere della cilindratura con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto
costipante e di un secondo strato,
della larghezza di 0,60 m, dello
spessore di 4 cm, di conglomerato
bituminoso per strato di usura,
conforme alle norme tecniche,
compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto
costipante.
Nel tratto P1-P2 *[3,08+1,69+4,55+
8,32+1,71] 19,350 19,350
Nel tratto P2-P4 *[1,62+12,43+4,85+
4,84+1,20] 24,940 24,940

SOMMANO... m 44,290 21,73 962,42

138 / 332 Provvista e stesa, per ripristini, di
01.A22.B05.015 conglomerato bituminoso (binder)

per strato di collegamento, conforme
alle prescrizioni della citta'
compreso l'onere della cilindratura
con rullo statico o vibrante con
idoneo effetto costipante Steso a
mano per uno spessore compresso
pari a cm 6
Ripristino aree di ricerca allacciamenti
dalla parte opposta della condotta *
5,000*4,000*1,000 5,000 4,000 1,000 20,000

SOMMANO... m² 20,000 13,13 262,60

139 / 333 Provvista e stesa a tappeto di
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R I P O R T O 208´524,51

01.A22.B10.030 conglomerato bituminoso per strato
di usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000,
steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso a
mano, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4
Ripristino aree di ricerca allacciamenti
dalla parte opposta della condotta *
5,000*4,000*1,000 5,000 4,000 1,000 20,000

SOMMANO... m² 20,000 8,77 175,40

Parziale Allacciamenti - Ripristini
stradali  (SbCat 6) euro 1´400,42

Parziale INT.03 - SOSTITUZIONE
CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE

IN VIALE Q. TRAVAINI  (Cat 3)
euro 25´306,44
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INT.04 - SOSTITUZIONE
CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE

IN CORSO TRENTO  (Cat 4)
Condotta distribuzione -

Realizzazione opere  (SbCat 2)

140 / 154 Disfacimento manuale di
01.A02.D00.010 pavimentazione in ciottolato o in

cubetti per recupero e reinpiego,
compreso lo scavo del fondo
sabbioso, la cernita dei cubetti o dei
ciottoli utilizzabili, il carico sul
mezzo di trasporto, il trasporto
presso i magazzini municipali e lo
scarico Per quantitativi oltre m² 10
Rimozione rialzi accesso
all'attraversamento di Corso Trento
vicino a Via S.Michele *[2,97+2,77]*
1,000 5,740 1,000 5,740
Rimozione attraversamento di Via
Stadio *[8,67+13,70]*2,000 22,370 2,000 44,740

SOMMANO... m² 50,480 14,76 745,08

141 / 155 Demolizione di caldane, sottofondi in
01.A02.A40.005 calcestruzzo non armato, in

qualunque piano di fabbricato,
compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero dei
detriti; i volumi si intendono
computati prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad
impianto di smaltimento autorizzato
Demolizione sottofondo rialzi accesso
all'attraversamento di Corso Trento
vicino a Via S.Michele *[2,97+2,77]*
1,000*0,200 5,740 1,000 0,200 1,148
Demolizione sottofondo
attraversamento di Via Stadio *[8,67+
13,70]*2,000*0,200 22,370 2,000 0,200 8,948

SOMMANO... m³ 10,096 87,45 882,90

142 / 156 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e
07.A01.A20.025 disgregazione della pavimentazione

stradale; taglio con macchina
operatrice a lama circolare rotante o
altri mezzi idonei e disgregazione
con mezzi idonei approvati dalla
Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni
altro onere; da applicarsi al volume
effettivo disgregato
Rimozione asfalto attraversamento e
tratto di strada di Corso Trento - Tratto
P3-P3.1 *[25,47+4,91+18,33]*0,550*
0,150 48,710 0,550 0,150 4,019
Rimozione asfalto tratto di strada di
Corso Trento - Tratto P3.1-P4 *
56,660*0,550*0,150 56,660 0,550 0,150 4,674
Rimozione asfalto tratto di strada di
Corso Trento - Tratto P4-P4.1 *
99,440*0,550*0,150 99,440 0,550 0,150 8,204
Rimozione asfalto tratto di strada di
Corso Trento - Tratto P5-P5.1 *
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R I P O R T O 16,897 210´327,89

[65,51+1,70]*0,550*0,150 67,210 0,550 0,150 5,545
Rimozione asfalto tratto di strada di
Corso Trento - Tratto P5.1-P6.1 *
[1,85+77,03]*0,550*0,150 78,880 0,550 0,150 6,508
Rimozione asfalto tratto di strada di
Corso Trento - Tratto P6.1-P6 *
129,610*0,550*0,150 129,610 0,550 0,150 10,693
Rimozione asfalto tratto di strada di
Via Cherasco *10,000*0,500*0,150 10,000 0,500 0,150 0,750

SOMMANO... m³ 40,393 15,56 628,52

143 / 157 Scavo a sezione obbligata, in vie/
07.A01.A10.015 strade asfaltate, a pareti verticali,

eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; in
presenza di sottoservizi in spazi
ristretti e difficoltà di circolazione
(vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante);
escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e
il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di
smaltimento autorizzato; compreso
l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed
il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per tratte inferiori
a 50 m; per profondita fino a 1,5 m
Scavo attraversamento e tratto di strada
di Corso Trento - Tratto P3-P3.1 *
[25,47+6,91+18,33]*0,550*1,500 50,710 0,550 1,500 41,836
Scavo tratto di strada di Corso Trento -
Tratto P3.1-P4 *56,660*0,550*1,500 56,660 0,550 1,500 46,745
Scavo tratto di strada di Corso Trento -
Tratto P4-P4.1 *99,440*0,550*1,500 99,440 0,550 1,500 82,038
Scavo tratto di strada di Corso Trento -
Tratto P5-P5.1 *[65,51+1,70+8,67]*
0,550*1,500 75,880 0,550 1,500 62,601
Scavo tratto di strada di Corso Trento -
Tratto P5.1-P6.1 *[13,70+1,85+
77,03]*0,550*1,500 92,580 0,550 1,500 76,379
Scavo tratto di strada di Corso Trento -
Tratto P6.1-P6 *129,610*0,550*1,500 129,610 0,550 1,500 106,928
Scavo tratto di strada di Via Cherasco
*10,000*0,500*1,500 10,000 0,500 1,500 7,500

SOMMANO... m³ 424,027 19,24 8´158,28

144 / 158 Fornitura e posa in opera di pozzetti
P.008 prefabbricati di ispezione, di

manovra e di raccordo, di
dimensioni interne di 120x120 cm, ed
altezza interna variabile di 110 - 140
cm, come da disegno tipo. Il pozzetto
sarà realizzato in conglomerato
cementizio armato prefabbricato con
spessore della fondazione di 20 cm e
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delle pareti laterali di 10 cm e soletta
superiore di spessore di 20 con passo
d'uomo da 60 cm come da disegno.
Sono compresi i fori per il passaggio
delle tubazioni, la loro sigillatura, lo
scavo a macchina in presenza di
sottoservizi, il calcestruzzo magrone
di livellamento del piano di
fondazione dello spessore minimo di
5 cm, il ritombamento nel vano
laterale al pozzetto con il materiale
scavato ed opportunamente vagliato,
il trasporto a discarica del materiale
di scavo in eccesso ed ogni altro
onere.
Pozzetto nel P6 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 857,42 857,42

145 / 159 Fornitura e posa in opera di pozzetti
P.009 prefabbricati di ispezione, di

manovra e di raccordo, di
dimensioni interne di 150x150 cm, ed
altezza interna variabile di 110 - 140
cm, come da disegno tipo. Il pozzetto
sarà realizzato in conglomerato
cementizio armato prefabbricato con
spessore della fondazione di 20 cm e
delle pareti laterali di 10 cm e soletta
superiore di spessore di 20 con passo
d'uomo da 60 cm come da disegno.
Sono compresi i fori per il passaggio
delle tubazioni, la loro sigillatura, lo
scavo a macchina in presenza di
sottoservizi, il calcestruzzo magrone
di livellamento del piano di
fondazione dello spessore minimo di
5 cm, il ritombamento nel vano
laterale al pozzetto con il materiale
scavato ed opportunamente vagliato,
il trasporto a discarica del materiale
di scavo in eccesso ed ogni altro
onere.
Pozzetto nel P5 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 1´294,97 1´294,97

146 / 160 Chiusini di ghisa sferoidale
07.P02.C25.040 Chiusino diam. 60 - telaio rotondo -

classe D400 - Su P5 *88,000 88,000 88,000
Chiusino diam. 60 - telaio rotondo -
classe D400 - Su P6 *88,000 88,000 88,000

SOMMANO... kg 176,000 1,78 313,28

147 / 161 Posa in opera di chiusini in ghisa e
07.A05.E05.015 relative staffe, compreso il fissaggio,

la livellazione, la misurazione ed
ogni altro onere, escluso il trasporto
misure 80x80 cm
Posa chiusino su P5 *1,000 1,000
Posa chiusino su P6 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 62,89 125,78
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148 / 162 Esecuzione di tagli diritti su tubi
07.A12.L10.025 ghisa sferoidale, con mola flessibile;

compresa la rifilatura, la
smussatura, la fornitura dei
materiali di uso, della attrezzatura
occorrente e di ogni altro onere; per
DN 200
Nel P3 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 15,88 15,88

149 / 163 Esecuzione di giunti tipo express GS
07.A15.O10.025 su tubi e pezzi speciali in ghisa

sferoidale; compreso il serraggio dei
bulloni con chiave dinamometrica, la
fornitura dei materiali di uso, della
attrezzatura occorrente e di ogni
altro onere; per DN 200
Nel P3 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 12,85 12,85

150 / 164 Esecuzione di tagli diritti su tubi
07.A12.L10.020 ghisa sferoidale, con mola flessibile;

compresa la rifilatura, la
smussatura, la fornitura dei
materiali di uso, della attrezzatura
occorrente e di ogni altro onere; per
DN 150
A fianco del P5 *2,000 2,000
A fianco del P6 *2,000 2,000

SOMMANO... cad 4,000 12,18 48,72

151 / 165 Esecuzione di giunti tipo express GS
07.A15.O10.020 su tubi e pezzi speciali in ghisa

sferoidale; compreso il serraggio dei
bulloni con chiave dinamometrica, la
fornitura dei materiali di uso, della
attrezzatura occorrente e di ogni
altro onere; per DN 150
Nel P3 *1,000 1,000
Nel P3.1 *2,000 2,000
Nel P4.1 *2,000 2,000
Nel P5 *2,000 2,000
Nel P6 *3,000 3,000

SOMMANO... cad 10,000 11,58 115,80

152 / 166 Esecuzione di giunti tipo express GS
07.A15.O10.015 su tubi e pezzi speciali in ghisa

sferoidale; compreso il serraggio dei
bulloni con chiave dinamometrica, la
fornitura dei materiali di uso, della
attrezzatura occorrente e di ogni
altro onere; per DN 100
Nel P6 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 9,65 9,65

153 / 167 Pezzi speciali in ghisa sferoidale;
07.P15.P05.030 diametro fino al 150
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Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni per modifiche nel P3 *[22,36+
12*(0,303+0,064+0,016+0,016)] 27,148 27,148
Ti flangiato DN150-80 compresa di
bulloni nel P3.1 *[32,10+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 33,708 33,708
Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni nel P3.1 *[22,36+12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 27,148 27,148
Imbocco flangiato DN150 compresa di
bulloni nel P3.1 *[16,69+12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 21,478 21,478
Manicotto flangiato DN80 compresa di
bulloni nel P3.1 *[19,26+2*8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 22,476 22,476
Adattatore di collegamento GS-
Cemento flangiato DN80 nel P3.1 *
5,350 5,350 5,350
Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni nel P4.1 *[22,36+12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 27,148 27,148
Imbocco flangiato DN150 compresa di
bulloni nel P4.1 *[16,69+12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 21,478 21,478
Ti flangiato DN150 compresa di
bulloni nel P5 *[37,45+3*12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 51,814 51,814
Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni nel P5 *2,000*[22,36+12*
(0,303+0,064+0,016+0,016)] 2,000 27,148 54,296
Imbocco flangiato DN150 compresa di
bulloni nel P5 *[16,69+12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 21,478 21,478
Curva 90° DN150 nel P5 *24,610 24,610 24,610
Raccordo flangiato DN150-80
compreso bulloni nel P5 *[16,70+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 18,308 18,308
Curva 45° DN80 compreso bulloni nel
P5 *[10,70+8*(0,152+0,033+0,008+
0,008)] 12,308 12,308
Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni nel P5.1 *[22,36+12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 27,148 27,148
Imbocco flangiato DN150 compresa di
bulloni nel P5.1 *[16,69+12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 21,478 21,478
Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni nel P6 *3,000*[22,36+12*
(0,303+0,064+0,016+0,016)] 3,000 27,148 81,444
Ti flangiato DN150 compresa di
bulloni nel P6 *[37,45+3*12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 51,814 51,814
Curva 90° DN150 nel P6 *24,610 24,610 24,610
Curva 45° DN150 nel P6 *22,470 22,470 22,470
Manicotto flangiato DN150 compresa
di bulloni nel P6 *2,000*[36,27+12*
(0,303+0,064+0,016+0,016)] 2,000 41,058 82,116
Raccordo flangiato DN150-100
compreso bulloni nel P6 *[16,80+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 18,408 18,408
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P6 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Manicotto flangiato DN100 compresa
di bulloni nel P6 *2,000*[23,11+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 2,000 24,718 49,436
Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni nel P6.1 *[22,36+12*(0,303+
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 758,910 221´909,04

0,064+0,016+0,016)] 27,148 27,148
Imbocco flangiato DN150 compresa di
bulloni nel P6.1 *[16,69+12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 21,478 21,478
Ti flangiato DN150-100 compresa di
bulloni nel P6.1 *[33,17+2*12*
(0,303+0,064+0,016+0,016)+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 44,354 44,354
Curva 90° DN150 nel P6.1 *2,000*
24,610 2,000 24,610 49,220
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P6.1 *2,000*[9,63+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 2,000 11,238 22,476
Curva 90° DN100 nel P6.1 *[13,91+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 15,518 15,518
Adattatore GS-Cemento DN100 per
collegamento Tubo in Via Cherasco *
6,740 6,740 6,740
Giunti express DN150 *10,000*5,140 10,000 5,140 51,400
Giunti express DN100 *1,000*3,640 1,000 3,640 3,640

SOMMANO... kg 1´000,884 7,18 7´186,35

154 / 168 Pezzi speciali in ghisa sferoidale;
07.P15.P05.035 diametro da 175 a 300

Ti flangiato DN200-150 compresa di
bulloni per modifiche nel P3 *[51,90+
2*12*(0,351+0,064+0,016+0,016)+8*
(0,303+0,064+0,016+0,016)] 65,820 65,820
Toulippe flangiata DN200 compresa di
bulloni per modifiche nel P3 *[18,73+
12*(0,351+0,064+0,016+0,016)] 24,094 24,094
Giunti express DN200 *1,000*7,600 1,000 7,600 7,600

SOMMANO... kg 97,514 6,56 639,69

155 / 169 Pezzi speciali in acciaio inox;
07.P15.P05.050 diametro fino al 150

Curva flangiata DN150 da 20°,2 con
bulloni nel P4.1 *[19,47+2*12*
(0,303+0,064+0,016+0,016)] 29,046 29,046

SOMMANO... kg 29,046 16,41 476,64

156 / 170 Messa in opera di pezzi speciali in
P.001 ghisa e/o in acciaio inox, flangiati,

con giunto rapido e con giunto
express, in diametri da 60 mm a 500
mm, compreso il calo degli stessi
nello scavo, il posizionamento di
blocchi e/o elementi di sostegno,
l'allineamento alle tubazioni e agli
organi di controllo, il
posizionamento delle guarnizioni, dei
bulloni e dei relativi dadi, il
serraggio degli stessi ed ogni altro
qualsiasi onere necessario per dare
l'opera realizzata a perfetta regola
d'arte ed a perfetta tenuta.
Ti flangiato DN200-150 compresa di
bulloni per modifiche nel P3 *[51,90+
2*12*(0,351+0,064+0,016+0,016)+8*
(0,303+0,064+0,016+0,016)] 65,820 65,820
Toulippe flangiata DN200 compresa di
bulloni per modifiche nel P3 *[18,73+
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65,820 230´211,72

12*(0,351+0,064+0,016+0,016)] 24,094 24,094
Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni per modifiche nel P3 *[22,36+
12*(0,303+0,064+0,016+0,016)] 27,148 27,148
Ti flangiato DN150-80 compresa di
bulloni nel P3.1 *[32,10+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 33,708 33,708
Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni nel P3.1 *[22,36+12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 27,148 27,148
Imbocco flangiato DN150 compresa di
bulloni nel P3.1 *[16,69+12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 21,478 21,478
Manicotto flangiato DN80 compresa di
bulloni nel P3.1 *[19,26+2*8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 22,476 22,476
Adattatore di collegamento GS-
Cemento flangiato DN80 nel P3.1 *
5,350 5,350 5,350
Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni nel P4.1 *[22,36+12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 27,148 27,148
Imbocco flangiato DN150 compresa di
bulloni nel P4.1 *[16,69+12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 21,478 21,478
Curva flangiata DN150 da 20°,2 con
bulloni nel P4.1 *[19,47+2*12*
(0,303+0,064+0,016+0,016)] 29,046 29,046
Ti flangiato DN150 compresa di
bulloni nel P5 *[37,45+3*12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 51,814 51,814
Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni nel P5 *2,000*[22,36+12*
(0,303+0,064+0,016+0,016)] 2,000 27,148 54,296
Imbocco flangiato DN150 compresa di
bulloni nel P5 *[16,69+12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 21,478 21,478
Curva 90° DN150 nel P5 *24,610 24,610 24,610
Raccordo flangiato DN150-80
compreso bulloni nel P5 *[16,70+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 18,308 18,308
Curva 45° DN80 compreso bulloni nel
P5 *[10,70+8*(0,152+0,033+0,008+
0,008)] 12,308 12,308
Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni nel P5.1 *[22,36+12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 27,148 27,148
Imbocco flangiato DN150 compresa di
bulloni nel P5.1 *[16,69+12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 21,478 21,478
Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni nel P6 *3,000*[22,36+12*
(0,303+0,064+0,016+0,016)] 3,000 27,148 81,444
Ti flangiato DN150 compresa di
bulloni nel  P6 *[37,45+3*12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 51,814 51,814
Curva 90° DN150 nel P6 *24,610 24,610 24,610
Curva 45° DN150 nel P6 *22,470 22,470 22,470
Manicotto flangiato DN150 compresa
di bulloni nel P6 *2,000*[36,27+12*
(0,303+0,064+0,016+0,016)] 2,000 41,058 82,116
Raccordo flangiato DN150-100
compreso bulloni nel P6 *[16,80+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 18,408 18,408
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P6 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Manicotto flangiato DN100 compresa
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 828,434 230´211,72

di bulloni nel P6 *2,000*[23,11+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 2,000 24,718 49,436
Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni nel P6.1 *[22,36+12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 27,148 27,148
Imbocco flangiato DN150 compresa di
bulloni nel P6.1 *[16,69+12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)] 21,478 21,478
Ti flangiato DN150-100 compresa di
bulloni nel P6.1 *[33,17+2*12*
(0,303+0,064+0,016+0,016)+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 44,354 44,354
Curva 90° DN150 nel P6.1 *2,000*
24,610 2,000 24,610 49,220
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P6.1 *2,000*[9,63+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 2,000 11,238 22,476
Curva 90° DN100 nel P6.1 *[13,91+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 15,518 15,518
Adattatore GS-Cemento DN100 per
collegamento Tubo in Via Cherasco *
6,740 6,740 6,740
Giunti express DN200 *1,000*7,600 1,000 7,600 7,600
Giunti express DN150 *10,000*5,140 10,000 5,140 51,400
Giunti express DN100 *1,000*3,640 1,000 3,640 3,640

SOMMANO... kg 1´127,444 1,01 1´138,72

157 / 173 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A14.N05.005 manufatti di saracinesche in acciaio

o in ghisa; compresa la formazione
dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'Amministrazione
Appaltante o compensati a parte;
compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per
DN fino a 100
Nel P3.1 *1,000 1,000
Nel P5 *1,000 1,000
Nel P6 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 3,000 16,48 49,44

158 / 175 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A14.N05.010 manufatti di saracinesche in acciaio

o in ghisa; compresa la formazione
dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'Amministrazione
Appaltante o compensati a parte;
compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per
DN 150
Nel P3 *1,000 1,000
Nel P3.1 *1,000 1,000
Nel P4.1 *1,000 1,000
Nel P5 *2,000 2,000
Nel P5.1 *1,000 1,000
Nel P6 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 7,000 34,94 244,58

159 / 177 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A14.N05.015 manufatti di saracinesche in acciaio

o in ghisa; compresa la formazione
dei giunti a flangia con guarnizioni e
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 231´644,46

bulloni forniti dall'Amministrazione
Appaltante o compensati a parte;
compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per
DN 200
Nel P3 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 79,31 79,31

160 / 178 Fornitura e posa in opera di asta di
P.022 manovra, per saracinesche fino a

DN200, in acciaio con verniciatura
bituminosa, cappellotto in ghisa e
manicotto in bronzo, quadro di
giunzione compatibile con le
dimensioni delle valvole, tubo
riparatore, campana, rondella guida
asta in PVC o polietilene, il tutto da
adattare in lunghezza alla
profondità della condotta, e di
chiusino stradale tronco conico in
ghisa lamellare, classe D400,
diametro base telaio 220 mm, altezza
200 mm, diametro coperchio 120
mm, predisposto per regolazione
telescopica in funzione del livello del
piano stradale con inserimento di
anelli distanziatori di 20/30 mm.
Nel P3 *1,000 1,000
Nel P3.1 *1,000 1,000
Nel P4 *2,000 2,000
Nel P4.1 *1,000 1,000
Nel P5.1 *1,000 1,000
Nel P6.1 *2,000 2,000

SOMMANO... cad 8,000 148,86 1´190,88

161 / 180 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A07.G05.020 manufatti di tubi in ghisa con

giunto; compreso l'eventuale carico
e trasporto da deposito di cantiere,
lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta dei tubi di lunghezza media
di 6 m; compreso l'eventuale
esecuzione di tagli di tubazione con
mola flessibile o macchina tagliatubi,
la rifilatura e smussatura e la
formazione dei giunti; compreso il
collaudo, prova idraulica ed ogni
altro onere; per tubi dn 150
Tubazione Tratto P3-P3.1 *[25,47+
6,91+18,33] 50,710 50,710
Tubazione Tratto P3.1-P4 *56,660 56,660 56,660
Tubazione Tratto P4-P4.1 *99,440 99,440 99,440
Tubazione Tratto P5-P5.1 *[65,51+
1,70+8,67] 75,880 75,880
Tubazione Tratto P5.1-P6.1 *[13,70+
1,85+77,03] 92,580 92,580
Tubazione Tratto P6.1-P6 *129,610 129,610 129,610

SOMMANO... m 504,880 7,18 3´625,04

162 / 182 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A07.G05.015 manufatti di tubi in ghisa con

giunto; compreso l'eventuale carico
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´539,69

e trasporto da deposito di cantiere,
lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta dei tubi di lunghezza media
di 6 m; compreso l'eventuale
esecuzione di tagli di tubazione con
mola flessibile o macchina tagliatubi,
la rifilatura e smussatura e la
formazione dei giunti; compreso il
collaudo, prova idraulica ed ogni
altro onere; per tubi dn 100
Tubazione tratto di strada di Via
Cherasco *10,000 10,000 10,000

SOMMANO... m 10,000 5,74 57,40

163 / 183 Nastro segnalatore tubo; larghezza
07.P21.V20.005 12 cm

Sulla tubazione Tratto P3-P3.1 *
[25,47+6,91+18,33] 50,710 50,710
Sulla tubazione Tratto P3.1-P4 *
56,660 56,660 56,660
Sulla tubazione Tratto P4-P4.1 *
99,440 99,440 99,440
Sulla tubazione Tratto P5-P5.1 *
[65,51+1,70+8,67] 75,880 75,880
Sulla tubazione Tratto P5.1-P6.1 *
[13,70+1,85+77,03] 92,580 92,580
Sulla tubazione Tratto P6.1-P6 *
129,610 129,610 129,610
Sulla tubazione tratto di strada di Via
Cherasco *10,000 10,000 10,000

SOMMANO... m 514,880 0,06 30,89

164 / 184 Posa in opera di nastro di
07.A11.K20.005 segnalazione durante il rinterro;

posizionato in asse alla tubazione ad
una profondita di circa 50 cm dal
piano viabile; compresa la
sistemazione a mano del piano di
appoggio ed ogni altro onere
Sulla tubazione Tratto P3-P3.1 *
[25,47+6,91+18,33] 50,710 50,710
Sulla tubazione Tratto P3.1-P4 *
56,660 56,660 56,660
Sulla tubazione Tratto P4-P4.1 *
99,440 99,440 99,440
Sulla tubazione Tratto P5-P5.1 *
[65,51+1,70+8,67] 75,880 75,880
Sulla tubazione Tratto P5.1-P6.1 *
[13,70+1,85+77,03] 92,580 92,580
Sulla tubazione Tratto P6.1-P6 *
129,610 129,610 129,610
Sulla tubazione tratto di strada di Via
Cherasco *10,000 10,000 10,000

SOMMANO... m 514,880 1,33 684,79

165 / 185 Posa in opera di uno strato di sabbia
22.P21.A25.005 di qualsiasi spessore, compresa la

fornitura e lo spandimento Al metro
cubo
Rinfianco tubazione Tratto P3-P3.1 *
[25,47+6,91+18,33]*[0,55*0,35-
3,1415*0,15^2/4] 50,710 0,175 8,874
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,874 237´312,77

Rinfianco tubazione Tratto P3.1-P4 *
56,660*[0,55*0,35-3,1415*0,15^2/4] 56,660 0,175 9,916
Rinfianco tubazione Tratto P4-P4.1 *
99,440*[0,55*0,35-3,1415*0,15^2/4] 99,440 0,175 17,402
Rinfianco tubazione Tratto P5-P5.1 *
[65,51+1,70+8,67]*[0,55*0,35-
3,1415*0,15^2/4] 75,880 0,175 13,279
Rinfianco tubazione Tratto P5.1-P6.1 *
[13,70+1,85+77,03]*[0,55*0,35-
3,1415*0,15^2/4] 92,580 0,175 16,202
Rinfianco tubazione Tratto P6.1-P6 *
129,610*[0,55*0,35-3,1415*0,15^2/4] 129,610 0,175 22,682
Rinfianco tubazione tratto di strada di
Via Cherasco *10,000*[0,50*0,30-
3,1415*0,10^2/4] 10,000 0,142 1,420

SOMMANO... m³ 89,775 24,38 2´188,71

166 / 186 Trasporto e scarico di materiale di
01.P26.A60.010 scavo, demolizione e/o rifiuto ad

impianto di smaltimento autorizzato,
esclusi i costi di smaltimento e tributi
se dovuti. In discarica autorizzata,
fino alla distanza di 5 km
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P3-P3.1 *
[25,47+6,91+18,33]*0,550*[0,35+
0,30+0,10] 50,710 0,550 0,750 20,918
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P3.1-P4 *
56,660*0,550*[0,35+0,30+0,10] 56,660 0,550 0,750 23,372
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P4-P4.1 *
99,440*0,550*[0,35+0,30+0,10] 99,440 0,550 0,750 41,019
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P5-P5.1 *
[65,51+1,70+8,67]*0,550*[0,35+0,30+
0,10] 75,880 0,550 0,750 31,301
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P5.1-P6.1 *
[13,70+1,85+77,03]*0,550*[0,35+
0,30+0,10] 92,580 0,550 0,750 38,189
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P6.1-P6 *
129,610*0,550*[0,35+0,30+0,10] 129,610 0,550 0,750 53,464
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto di strada di
Via Cherasco *10,000*0,500*[0,30+
0,30+0,10] 10,000 0,500 0,700 3,500

SOMMANO... m³ 211,763 1,59 336,70

167 / 187 terra (compresa quella proveniente
29.P15.A25.010 da siti contaminati), rocce e

materiale di dragaggio (rif.codice
CER 17 05) terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05 03
(rif.codice CER 17 05 04)
Smaltimento terra - Tratto P3-P3.1 *
[25,47+6,91+18,33]*0,550*[(0,35+
0,30+0,10)*1,8] 50,710 0,550 1,350 37,652
Smaltimento terra - Tratto P3.1-P4 *
56,660*0,550*[(0,35+0,30+0,10)*1,8] 56,660 0,550 1,350 42,070
Smaltimento terra - Tratto P4-P4.1 *
99,440*0,550*[(0,35+0,30+0,10)*1,8] 99,440 0,550 1,350 73,834
Smaltimento terra - Tratto P5-P5.1 *
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 153,556 239´838,18

[65,51+1,70+8,67]*0,550*[(0,35+
0,30+0,10)*1,8] 75,880 0,550 1,350 56,341
Smaltimento terra - Tratto P5.1-P6.1 *
[13,70+1,85+77,03]*0,550*[(0,35+
0,30+0,10)*1,8] 92,580 0,550 1,350 68,741
Smaltimento terra - Tratto P6.1-P6 *
129,610*0,550*[(0,35+0,30+0,10)*
1,8] 129,610 0,550 1,350 96,235
Smaltimento terra - Tratto di strada di
Via Cherasco *10,000*0,500*[(0,30+
0,30+0,10)*1,8] 10,000 0,500 1,260 6,300

SOMMANO... t 381,173 9,00 3´430,56

168 / 188 Casseratura per il contenimento dei
01.A04.H30.005 getti per opere quali muri, pilastri,

archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo
sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunque forma
Nuovo sottofondo rialzi accesso
all'attraversamento di Corso Trento
vinio a Via S.Michele *2,000*[2,97+
2,77]*0,200 2,000 5,740 0,200 2,296
Nuovo sottofondo attraversamento di
Via Stadio *2,000*2,000*0,200 2,000 2,000 0,200 0,800

SOMMANO... m² 3,096 30,30 93,81

169 / 189 Calcestruzzo a prestazione
01.A04.B20.005 garantita, in accordo alla UNI EN

206-1, per strutture di fondazione
(plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
paratie, platee) e muri interrati a
contatto con terreni non aggressivi,
classe di esposizione ambientale xc2
(UNI 11104), classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl
0.4; fornitura a piè d'opera, escluso
ogni altro onere: per plinti con
altezza < 1.5 m, platee di fondazione
e muri di spessore < 80 cm. Classe di
resistenza a compressione minima
C25/30
Nuovo sottofondo rialzi accesso
all'attraversamento di Corso Trento
vinio a Via S.Michele *[2,97+2,77]*
1,000*0,200 5,740 1,000 0,200 1,148
Nuovo sottofondo attraversamento di
Via Stadio *[8,67+13,70]*2,000*0,200 22,370 2,000 0,200 8,948

SOMMANO... m³ 10,096 98,34 992,84

170 / 190 Getto in opera di calcestruzzo
01.A04.C03.010 cementizio eseguito direttamente da

autobetoniera con apposita canaletta
In strutture di fondazione
Nuovo sottofondo rialzi accesso
all'attraversamento di Corso Trento
vinio a Via S.Michele *[2,97+2,77]*
1,000*0,200 5,740 1,000 0,200 1,148
Nuovo sottofondo attraversamento di
Via Stadio *[8,67+13,70]*2,000*0,200 22,370 2,000 0,200 8,948

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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R I P O R T O 10,096 244´355,39

SOMMANO... m³ 10,096 8,17 82,48

171 / 191 Acciaio per calcestruzzo armato
01.A04.F10.005 ordinario, laminato a caldo, classe

tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilità, in accordo alla UNI EN
10080 e conforme al D.M. 14/01/
2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista
strutturista. compreso gli oneri per
la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo
sfrido; In barre ad aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6
mm a 50 mm
Rete diam. 6  a maglia 15x15 cm per
sottofondo rialzi accesso
all'attraversamento di Corso Trento
vinio a Via S.Michele *[2,97+2,77]*
1,000*3,050 5,740 1,000 3,050 17,507
Rete diam. 6  a maglia 15x15 cm per
sottofondo attraversamento di Via
Stadio *[8,67+13,70]*2,000*3,050 22,370 2,000 3,050 136,457

SOMMANO... kg 153,964 1,35 207,85

172 / 192 Posa in opera di cordoli in
01.A21.F10.010 calcestruzzo cementizio vibrati in

cassero metallico comprendente:lo
scavo per far posto al condolo ed al
sottofondo in calcestruzzo secondo le
quote stabilite dalla direzione dei
lavori; il trasporto dei materiali di
rifiuto del materiale di risulta ad
impianto di smaltimento autorizzato;
il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello
spessore di cm 15 e della larghezza
di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia
m³ 0.400, ghiaietta m³ 0.800); il
rinfianco in calcestruzzo come
sopra; lo scarico; l'accatastamento e
le garanzie contro le rotture; la
sigillatura delle superfici di
combacio a mezzo di malta di
cemento dosata a kg 600/m³; la
rifilatura dei giunti; il ripassamento
durante e dopo la posa Cordoli
aventi sezione rettangolare (base cm
12 altezza cm 30) con foro verticale
in mezzeria,realizzando tra foro e
foro del cordolo successivo posato un
interasse di mm 1200 + o - mm 3, con
scavo per far posto al cordolo
eseguito a mano; con il rinfianco di
sezione triangolare avente cm 20 di
base e cm 20 di altezza
Ripristino cordoli attraversamento di
Via Stadio *4,000*2,000 4,000 2,000 8,000
Ripristino cordoli incrocio con Via
Regina Elena *[2,30+1,70] 4,000 4,000

SOMMANO... m 12,000 24,58 294,96
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R I P O R T O 244´940,68

173 / 193 Posa di pavimentazione in marmette
01.A23.C80.005 autobloccanti di calcestruzzo

pressato e vibrato, comprendente la
provvista e lo stendimento della
sabbia per il sottofondo dello
spessore da cm 4 a cm 6, la
compattazione con piastra vibrante
dei blochetti e la chiusura degli
interstizi tra un elemento e l'altro
mediante lavatura e scopatura Dello
spessore di cm 4 e 6
Nuovi rialzi accesso
all'attraversamento di Corso Trento
vinio a Via S.Michele *[2,97+2,77]*
1,000 5,740 1,000 5,740
Nuovo attraversamento di Via Stadio *
[8,67+13,70]*2,000 22,370 2,000 44,740

SOMMANO... m² 50,480 12,47 629,49

Parziale Condotta distribuzione -
Realizzazione opere  (SbCat 2) euro 36´870,26

Condotta distribuzione - Ripristini
stradali  (SbCat 3)

174 / 194 Fondazione stradale in misto
25.A15.A00.005 granulare stabilizzato con legante

naturale compresa la correzione e
costipamento secondo norme
tecniche ed ogni altro onere
misurato in opera dopo
costipamento
Ripristino fondazione stradale Tratto
P3-P3.1 *[25,47+6,91+18,33]*0,550*
0,300 50,710 0,550 0,300 8,367
Ripristino fondazione stradale Tratto
P3.1-P4 *56,660*0,550*0,300 56,660 0,550 0,300 9,349
Ripristino fondazione stradale Tratto
P4-P4.1 *99,440*0,550*0,300 99,440 0,550 0,300 16,408
Ripristino fondazione stradale Tratto
P5-P5.1 *[65,51+1,70+8,67]*0,550*
0,300 75,880 0,550 0,300 12,520
Ripristino fondazione stradale Tratto
P5.1-P6.1 *[13,70+1,85+77,03]*
0,550*0,300 92,580 0,550 0,300 15,276
Ripristino fondazione stradale Tratto
P6.1-P6 *129,610*0,550*0,300 129,610 0,550 0,300 21,386
Ripristino fondazione stradale tratto di
strada di Via Cherasco *10,000*
0,500*0,300 10,000 0,500 0,300 1,500

SOMMANO... m³ 84,806 18,54 1´572,30

175 / 195 Provvista e stesa di conglomerato
P.002 bituminoso per strato di

collegamento (binder), conforme alle
norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della
Giunta Comunale di Torino del 28/
11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 247´142,47

compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito
di cm 10 compressi
Ripristino zona scavata Tratto P3-P3.1
*[25,47+6,91+18,33]*0,550 50,710 0,550 27,891
Ripristino zona scavata Tratto P3.1-P4
*56,660*0,550 56,660 0,550 31,163
Ripristino zona scavata Tratto P4-P4.1
*99,440*0,550 99,440 0,550 54,692
Ripristino zona scavata Tratto P5-P5.1
*[65,51+1,70]*0,550 67,210 0,550 36,966
Ripristino zona scavata Tratto P5.1-
P6.1 *[1,85+77,03]*0,550 78,880 0,550 43,384
Ripristino zona scavata Tratto P6.1-P6
*129,610*0,550 129,610 0,550 71,286
Ripristino zona scavata tratto di strada
di Via Cherasco *10,000*0,500 10,000 0,500 5,000

SOMMANO... m² 270,382 15,71 4´247,70

176 / 196 Provvista e stesa a tappeto di
01.A22.B10.015 conglomerato bituminoso per strato

di usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000,
steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4
Ripristino tappeto Tratto P3-P3.1 *
[25,47+6,91+18,33]*0,550 50,710 0,550 27,891
Ripristino tappeto Tratto P3.1-P4 *
56,660*0,550 56,660 0,550 31,163
Ripristino tappeto Tratto P4-P4.1 *
99,440*0,550 99,440 0,550 54,692
Ripristino tappeto Tratto P5-P5.1 *
[65,51+1,70]*0,550 67,210 0,550 36,966
Ripristino tappeto Tratto P5.1-P6.1 *
[1,85+77,03]*0,550 78,880 0,550 43,384
Ripristino tappeto Tratto P6.1-P6 *
129,610*0,550 129,610 0,550 71,286
Ripristino tappeto tratto di strada di
Via Cherasco *10,000*0,500 10,000 0,500 5,000

SOMMANO... m² 270,382 6,65 1´798,04

177 / 197 Modifica di quota del piano di posa
07.A19.S30.020 del chiusino, compresa la rimozione

e ricollocazione del chiusino e la
formazione di cordolo costituito da
malta di cemento e mattoni pieni nel
caso di rialzo; oppure la demolizione
del cordolo esistente del manufatto
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R I P O R T O 253´188,21

nel caso di abbassamento senza
ripresa del volto, per modifiche di
quota fino a 20 cm; per chiusini
misura 31 x 31
Messa in quota caditoie esistenti lungo
Corso Trento - tratto P3-P3.1 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 43,97 43,97

178 / 198 Modifica di quota del piano di posa
07.A19.S30.030 del chiusino, compresa la rimozione

e ricollocazione del chiusino e la
formazione di cordolo costituito da
malta di cemento e mattoni pieni nel
caso di rialzo; oppure la demolizione
del cordolo esistente del manufatto
nel caso di abbassamento senza
ripresa del volto, per modifiche di
quota fino a 20 cm; per chiusini
misura 64 x 64
Messa in quota chiusini esistenti lungo
Corso Trento - Tratto P3-P3.1 *1,000 1,000
Messa in quota chiusini esistenti lungo
Corso Trento - Tratto P3.1-P4 *1,000 1,000
Messa in quota chiusini esistenti lungo
Corso Trento - Tratto P5-P5.1 *3,000 3,000
Messa in quota chiusini esistenti lungo
Corso Trento - Tratto P5.1-P6.1 *2,000 2,000
Messa in quota chiusini esistenti lungo
Corso Trento - Tratto P6.1-P6 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 8,000 175,66 1´405,28

Parziale Condotta distribuzione -
Ripristini stradali  (SbCat 3) euro 9´067,29

Allacciamenti - Realizzazione opere
(SbCat 5)

179 / 199 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e
07.A01.A20.025 disgregazione della pavimentazione

stradale; taglio con macchina
operatrice a lama circolare rotante o
altri mezzi idonei e disgregazione
con mezzi idonei approvati dalla
Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni
altro onere; da applicarsi al volume
effettivo disgregato
Ricerca allacciamenti nella parte
opposta della condotta *5,000*4,000*
1,000*0,150 5,000 4,000 1,000 0,150 3,000

SOMMANO... m³ 3,000 15,56 46,68

180 / 200 Scavo a sezione obbligata, in vie/
07.A01.A10.015 strade asfaltate, a pareti verticali,

eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; in
presenza di sottoservizi in spazi
ristretti e difficoltà di circolazione
(vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante);
escluso il taglio e la disgregazione
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 254´684,14

preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e
il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di
smaltimento autorizzato; compreso
l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed
il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per tratte inferiori
a 50 m; per profondita fino a 1,5 m
Ricerca allacciamenti nella parte
opposta della condotta *5,000*4,000*
1,000*1,500 5,000 4,000 1,000 1,500 30,000

SOMMANO... m³ 30,000 19,24 577,20

181 / 202 Fornitura e posa in opera di
P.017 allacciamento per idrante sottosuolo

DN50 (quest'ultimo fornito a parte
dalla S.A.), all'interno di un chiusino
in ghisa posato a livello stradale.
L'opera comprende la preventiva
installazione, lungo la tubazione
principale, di un elemento a TI 150-
50 o TI 100-50 flangiato in ghisa
sferoidale, dotato di imbocco e di
toulippe DN150-DN100 per
collegamento alla tubazione,
pressione di esercizio PN16, la
fornitura e posa in opera della
tubazione in PE nero, del diametro
DN50, dotata di codoli a saldare e
flange di collegamento, della
lunghezza necessaria per il
collegamento dell'idrante sottosuolo
alla condotta, la fornitura e posa in
opera di una curva a 90°  in ghisa
sfeoidale DN50, dotata di base di
appoggio, la fornitura e posa di un
pozzetto in ghisa sferoidale di forma
ovale, all'interno del quale verrà
posato l'idrante sottosuolo in ghisa
sferoidale DN50 con sbocco UNI45, il
taglio e la disgregazione della
pavimentazione in asfalto per una
larghezza di 0,60 m  e di lunghezza
idonea al posizionamento a bordo
strada, lo scavo a sezione obbligata a
pareti verticali in presenza di
sottoservizi di idonea sezione e
lunghezza, l'esecuzione dei ripristini
con strato di 30 cm di spessore di
misto granulare stabilizzato, 6 cm di
spessore di conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder) e
4 cm di spessore di conglomerato
bituminoso per tappeto d'usura. E'
prevista la fornitura e posa di tuttli
gli elementi descritti per la
realizzazione dell'idrante sottosuolo
allacciato, sottocarico, alla tubazione
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 255´261,34

di distribuzione, compresa ogni
onere, a perfetta tenuta idrica ed a
perfetta regola d'arte. Su tubazione
in ghisa DN150 o DN100.
Lungo Corso Trento nel Tratto P3.1-P4
*1,000 1,000
Lungo Corso Trento nel Tratto P4-P4.1
*1,000 1,000
Lungo Corso Trento nel Tratto P5.1-
P6.1 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 3,000 688,09 2´064,27

182 / 203 Esecuzione di presa sottocarico da
P.012 tubazione in ghisa sferoidale DN150

o DN100, con acqua in pressione,
comprendente la fornitura e posa in
opera di un collare di presa a staffa
Inox, sella in ghisa sferoidale GS 400
con rivestimento epossidico, presa
filettata femmina UNI ISO 228/1 per
diametri da 3/4" a 2"; bulloni e
staffa di serraggio in acciaio inox
AISI 304, guarnizione di tenuta in
elastomero atossico NBR conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004,
pressione di esercizio PN16, dotata
di sistema sottocarico integrato nel
corpo con pacchetto di guarnizioni a
doppia tenuta e passaggio libero per
l'utilizzo di foraturbi con punte a
tazza, sportello in resina sintetica
con viti di bloccaggio, lamina di
intercettazione e di sezionamento, la
fornitura e posa in opera di una
curva a 90° in ottone, maschio-
femmina, con raccordo per
polietilene a compressione in ottone,
in diametri da 3/4" a 2". E' prevista
la fornitura e posa di tuttli gli
elementi descritti per la
realizzazione della presa sottocarico,
compresa la foratura della
tubazione, a perfetta tenuta idrica ed
a perfetta regola d'arte.
Lungo Corso Trento nel Tratto P3-P3.1
*2,000 2,000
Lungo Corso Trento nel Tratto P3.1-P4
*2,000 2,000
Lungo Corso Trento nel Tratto P4-P4.1
*7,000 7,000
Lungo Corso Trento nel Tratto P5-P5.1
*3,000 3,000
Lungo Corso Trento nel Tratto P5.1-
P6.1 *3,000 3,000
Lungo Corso Trento nel Tratto P6.1-P6
*4,000 4,000

SOMMANO... cad 21,000 132,14 2´774,94

183 / 204 Formazione di linea di allacciamento
P.013 dalle utenze all'acquedotto,

compreso il ribaltamento dell'utenza
dalla vecchia alla nuova tubazione,
eseguita mediante il taglio e la
disgregazione della pavimentazione
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R I P O R T O 260´100,55

stradale con macchina operatrice a
lama circolare rotante per una
larghezza di 0,60 m, lo scavo a
sezione obbligata lungo
l'allacciamento esistente, in vie/
strade asfaltate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra, in
presenza di sottoservizi, in spazi
ristretti e difficoltà di circolazione,
per larghezza di 60 cm e profondità
minima di 1,00 m, la fornitura e posa
in opera della tubazione in
polietilene PE100 di colore nero con
strisce blu per condotte di
distribuzione dell'acqua per uso
umano, conforme alle norme UNI
EN 12201-2 ISO 4427, SDR 7.4, PN
25, per diametri fino a 63 mm,
compresa la sistemazione a livelletta,
la formazione dei giunti mediante
manicotti di raccordo, il collaudo, la
prova idraulica, la fornitura e posa
della sabbia di rinfianco della
tubazione, il rinterro del materiale
scavato e la sua compattazione fino
alla quota della fondazione stradale,
l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento, il collegamento alla
nuova tubazione a quella esistente
con idoneo raccordo in funzione del
materiale presente. Ogni onere
compreso per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Lungo Corso Trento nel Tratto P3-P3.1
*[11,51+11,14] 22,650 22,650
Lungo Corso Trento nel Tratto P3.1-P4
*[10,21+9,49] 19,700 19,700
Lungo Corso Trento nel Tratto P4-P4.1
*[8,05+7,27+7,25+6,47+2,75+5,82+
5,46] 43,070 43,070
Lungo Corso Trento nel Tratto P5-P5.1
*[7,74+5,33+6,91] 19,980 19,980
Lungo Corso Trento nel Tratto P5.1-
P6.1 *[6,82+5,22+5,28] 17,320 17,320
Lungo Corso Trento nel Tratto P6.1-P6
*[5,68+6,08+3,49+2,70] 17,950 17,950

SOMMANO... m 140,670 59,10 8´313,60

184 / 205 Fornitura e posa in opera di valvola
P.014 d'intercettazione dell'utenza

acquedottistica, realizzata in
corrispondenza della sede stradale e/
o del marciapiede, composta da
valvola di presa PN16, in diametri
variabili da 3/4" a 2", con estremità
ad innesto rapito antisfilamento per
tubi in PE, con otturatore a cuneo in
ottone rivestito in gomma NBR,
corpo e coperchio in ghisa GG 25
con rivestimento epossidico, gambo
in acciaio inox, sede di chiusura con
boccole in ottone, viti di unione
coperchio-corpo valvola in acciaio
inox AISI 304, guarnizioni in
elastomero atossico NBR, conforme

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 268´414,15

al D.M. n. 174 del 06/04/2004,
completa di asta di manovra di
idonea altezza 1,00-1,50 min, in
acciaio zincato a caldo, tubo
riparatore in PE, campana, rondella
guida asta in PVC o polietilene e
chiusino per allaccio a livello
stradale in ghisa lamellare classe
D400, con diametro base telaio 250
mm, altezza 200 mm, diametro
coperchio 160 mm, predisposto per
regolazione telescopica in funzione
del livello del piano stradale con
inserimento di anelli distanziatori di
20/30 mm. E' compresa la fornitura
e posa di tutti gli elementi necessari,
il collegamento alla tubazione di
allaccio, ed ogni altro onere per dare
l'opera eseguita a regola d'arte.
Lungo Corso Trento nel Tratto P3.1-P4
*1,000 1,000 1,000
Lungo Corso Trento nel Tratto P4-P4.1
*2,000 2,000 2,000
Lungo Corso Trento nel Tratto P5-P5.1
*3,000 3,000 3,000
Lungo Corso Trento nel Tratto P5.1-
P6.1 *3,000 3,000 3,000
Lungo Corso Trento nel Tratto P6.1-P6
*3,000 3,000 3,000

SOMMANO... cad 12,000 124,89 1´498,68

185 / 206 Realizzazione di pozzetto
P.015 equipaggiato per allacciamento

dell'utenza acquedottistica,
realizzato in corrispondenza della
sede stradale e/o del marciapiede,
comunque su area pubblica,
composto da pozzetto prefabbricato
in c.a., senza fondo, di dimensioni
interne di 50x50 cm, ed altezza
interna fino a 80 cm, dotato di
chiusino superiore in ghisa
sferoidale di classe C250, dimensioni
interne di 50x50 cm, valvola a sfera
piombabile a passaggio totale,
filettatura gas FF 1/2", corpo e
ghiera in ottone nichelato, sede di
tenuta in PTFE caricato grafite,
sfera e asta di manovra in ottone,
guarnizioni in elastomero atossico,
cappuccio piombabile a testa quadra
17x17 mm, pressione di esercizio 20
bar, lo spostamento del contatore
presente all'interno dell'edificio
(compresa installazione di tronchetto
in ottone al posto del contatore
rimosso), valvola di ritegno tipo
"Europa", filettatura passo gas FF
1/2", corpo, tappo, perno e guida in
ottone, piattello e molla in acciaio
INOX, guarnizione del piattello in
elastomero atossico NBR,
temperatura massima di esercizio 90
°C, pressione di esercizio 16 bar e n.
2 tronchetti in ottone con estremità
filettate passo gas MM 1/2",

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 269´912,83

lunghezza 200 mm. E' compresa la
fornitura e posa di tutti gli elementi
necessari, il collegamento alla
tubazione di allaccio ed a quella
dell'edificio, ed ogni altro onere per
dare l'opera eseguita a regola d'arte,
in conformità al D.M. n. 174 del 06/
04/2004.
Lungo Corso Trento nel Tratto P3-P3.1
*1,000 1,000 1,000
Lungo Corso Trento nel Tratto P3.1-P4
*1,000 1,000 1,000
Lungo Corso Trento nel Tratto P4-P4.1
*3,000 3,000 3,000
Lungo Corso Trento nel Tratto P6.1-P6
*1,000 1,000 1,000

SOMMANO... cad 6,000 261,89 1´571,34

Parziale Allacciamenti - Realizzazione
opere  (SbCat 5) euro 16´846,71

Allacciamenti - Ripristini stradali
(SbCat 6)

186 / 207 Ripristini stradali necessari per il
P.019 ribaltamento degli allacciamenti,

mediante la formazione, a partire
dal terreno precedentemente
ritombato e compattato, di uno
strato in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la
correzione e costipamento secondo
norme tecniche, della larghezza di 60
cm e dello spessore di 30 cm, sul
quale verrà steso a mano, per
ripristini della larghezza minima di
0,60 m, uno strato compresso di
spessore di 10 cm di conglomerato
bituminoso (binder) per strato di
collegamento, conforme alle
prescrizioni della citta', compreso
l'onere della cilindratura con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto
costipante e di un secondo strato,
della larghezza di 0,60 m, dello
spessore di 4 cm, di conglomerato
bituminoso per strato di usura,
conforme alle norme tecniche,
compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto
costipante.
Lungo Corso Trento nel Tratto P3-P3.1
*[11,510+2,93] 14,440 14,440
Lungo Corso Trento nel Tratto P3.1-P4
*[10,21+9,49] 19,700 19,700
Lungo Corso Trento nel Tratto P4-P4.1
*[8,05+7,27+7,25+6,47+2,75+5,82+
5,46] 43,070 43,070
Lungo Corso Trento nel Tratto P5-P5.1
*[7,74+5,33+6,91] 19,980 19,980
Lungo Corso Trento nel Tratto P5.1-
P6.1 *[6,82+5,22+5,28] 17,320 17,320
Lungo Corso Trento nel Tratto P6.1-P6
*[5,68+6,08+3,49+2,70] 17,950 17,950

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 132,460 271´484,17

SOMMANO... m 132,460 21,73 2´878,36

187 / 208 Provvista e stesa, per ripristini, di
01.A22.B05.015 conglomerato bituminoso (binder)

per strato di collegamento, conforme
alle prescrizioni della citta'
compreso l'onere della cilindratura
con rullo statico o vibrante con
idoneo effetto costipante Steso a
mano per uno spessore compresso
pari a cm 6
Ripristini ricerca allacciamenti nella
parte opposta della condotta *5,000*
4,000*1,000 5,000 4,000 1,000 20,000

SOMMANO... m² 20,000 13,13 262,60

188 / 209 Provvista e stesa a tappeto di
01.A22.B10.030 conglomerato bituminoso per strato

di usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000,
steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso a
mano, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4
Ripristini ricerca allacciamenti nella
parte opposta della condotta *5,000*
4,000*1,000 5,000 4,000 1,000 20,000

SOMMANO... m² 20,000 8,77 175,40

Parziale Allacciamenti - Ripristini
stradali  (SbCat 6) euro 3´316,36

Parziale INT.04 - SOSTITUZIONE
CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE
IN CORSO TRENTO  (Cat 4) euro 66´100,62

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 274´800,53

INT.05 - SOSTITUZIONE
CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE

IN VIALE REGINA ELENA -
RAMO SUD-EST  (Cat 5)
Condotta distribuzione -

Realizzazione opere  (SbCat 2)

189 / 210 Disfacimento manuale di
01.A02.D00.010 pavimentazione in ciottolato o in

cubetti per recupero e reinpiego,
compreso lo scavo del fondo
sabbioso, la cernita dei cubetti o dei
ciottoli utilizzabili, il carico sul
mezzo di trasporto, il trasporto
presso i magazzini municipali e lo
scarico Per quantitativi oltre m² 10
Rimozione marciapiede incrocio con
Viale Vallauri *1,120*[2,00/2] 1,120 1,000 1,120
3,870*[1,22/2] 3,870 0,610 2,361
Rimozione pavimentazione fermata
bus in adiacenza Via Germanetto *
8,810*0,500 8,810 0,500 4,405

SOMMANO... m² 7,886 14,76 116,40

190 / 211 Demolizione di caldane, sottofondi in
01.A02.A40.005 calcestruzzo non armato, in

qualunque piano di fabbricato,
compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero dei
detriti; i volumi si intendono
computati prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad
impianto di smaltimento autorizzato
Rimozione marciapiede incrocio con
Viale Vallauri *1,120*[2,00/2]*0,200 1,120 1,000 0,200 0,224
3,870*[1,22/2]*0,200 3,870 0,610 0,200 0,472
Rimozione pavimentazione fermata
bus in adiacenza Via Germanetto *
8,810*0,500*0,200 8,810 0,500 0,200 0,881

SOMMANO... m³ 1,577 87,45 137,91

191 / 212 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e
07.A01.A20.025 disgregazione della pavimentazione

stradale; taglio con macchina
operatrice a lama circolare rotante o
altri mezzi idonei e disgregazione
con mezzi idonei approvati dalla
Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni
altro onere; da applicarsi al volume
effettivo disgregato
Rimozione asfalto tratto di strada di
Viale Regina Elena - Tratto P0-P1 *
[1,68+10,53]*0,500*0,150 12,210 0,500 0,150 0,916
Rimozione asfalto tratto di strada di
Viale Regina Elena - Tratto P1-P2 *
[17,16+70,86+65,01+13,08]*0,500*
0,150 166,110 0,500 0,150 12,458
Rimozione asfalto tratto di strada di
Viale Regina Elena - Tratto P3-P4 *
[157,30+2,27]*0,500*0,150 159,570 0,500 0,150 11,968
Rimozione asfalto tratto di strada di
Viale Regina Elena - Tratto P4-P5 *

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,342 275´054,84

60,280*0,500*0,150 60,280 0,500 0,150 4,521
Rimozione asfalto tratto di strada di
Viale Regina Elena - Tratto P5-P6 *
34,210*0,500*0,150 34,210 0,500 0,150 2,566
Rimozione asfalto tratto di strada di
Viale Regina Elena - Tratto P6-P6.1 *
167,890*0,500*0,150 167,890 0,500 0,150 12,592

SOMMANO... m³ 45,021 15,56 700,53

192 / 213 Scavo a sezione obbligata, in vie/
07.A01.A10.015 strade asfaltate, a pareti verticali,

eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; in
presenza di sottoservizi in spazi
ristretti e difficoltà di circolazione
(vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante);
escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e
il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di
smaltimento autorizzato; compreso
l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed
il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per tratte inferiori
a 50 m; per profondita fino a 1,5 m
Scavo tratto di strada di Viale Regina
Elena - Tratto P0-P1 *[1,68+10,53]*
0,500*1,500 12,210 0,500 1,500 9,158
Scavo tratto di strada di Viale Regina
Elena - Tratto P1-P2 *[17,16+70,86+
65,01+13,08]*0,500*1,500 166,110 0,500 1,500 124,583
Scavo tratto di strada di Viale Regina
Elena - Tratto P3-P4 *[157,30+2,27]*
0,500*1,500 159,570 0,500 1,500 119,678
Scavo tratto di strada di Viale Regina
Elena - Tratto P4-P5 *60,280*0,500*
1,500 60,280 0,500 1,500 45,210
Scavo tratto di strada di Viale Regina
Elena - Tratto P5-P6 *34,210*0,500*
1,500 34,210 0,500 1,500 25,658
Scavo tratto di strada di Viale Regina
Elena - Tratto P6-P6.1 *167,890*
0,500*1,500 167,890 0,500 1,500 125,918

SOMMANO... m³ 450,205 19,24 8´661,94

193 / 214 Esecuzione di tagli diritti su tubi
07.A12.L10.010 ghisa sferoidale, con mola flessibile;

compresa la rifilatura, la
smussatura, la fornitura dei
materiali di uso, della attrezzatura
occorrente e di ogni altro onere; per
DN 80
Nel P2 *1,000 1,000
Nel P3 *1,000 1,000
Nel P4 *1,000 1,000

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,000 284´417,31

SOMMANO... cad 3,000 6,35 19,05

194 / 215 Esecuzione di tagli diritti su tubi
07.A12.L10.015 ghisa sferoidale, con mola flessibile;

compresa la rifilatura, la
smussatura, la fornitura dei
materiali di uso, della attrezzatura
occorrente e di ogni altro onere; per
DN 100
Nel P0 *1,000 1,000
Nel P1 *1,000 1,000
Nel P5 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 3,000 7,94 23,82

195 / 216 Esecuzione di giunti tipo express GS
07.A15.O10.015 su tubi e pezzi speciali in ghisa

sferoidale; compreso il serraggio dei
bulloni con chiave dinamometrica, la
fornitura dei materiali di uso, della
attrezzatura occorrente e di ogni
altro onere; per DN 100
Nel P2 *1,000 1,000
Nel P3 *1,000 1,000
Nel P4 *2,000 2,000
Nel P5 *1,000 1,000
Nel P6 *2,000 2,000

SOMMANO... cad 7,000 9,65 67,55

196 / 217 Pezzi speciali in ghisa sferoidale;
07.P15.P05.030 diametro fino al 150

Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P3 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Curva 90° DN100 nel P3 *[13,91+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 15,518 15,518
Raccordo flangiato DN100-60
compreso bulloni nel P3 *[10,27+2*8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 13,486 13,486
Adattatore GS-Cemento DN60 per 
collegamento Tubo in Via Levrone
 *5,030 5,030 5,030
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni prima del P4 *[6,42+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 8,028 8,028
Curva 90° DN100 prima del P4 *
[13,91+8*(0,152+0,033+0,008+0,008)] 15,518 15,518
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni prima del P4 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni nel P4 *[6,42+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 8,028 8,028
Ti flangiato DN100-100 compresa di
bulloni nel P4 *[20,33+3*8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 25,154 25,154
Raccordo flangiato DN100-80
compreso bulloni nel P4 *[11,45+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 13,058 13,058
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P4 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Adattatore GS-Cemento DN60 per

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 137,534 284´527,73

collegamento Tubo in Via G.
Dellavalle *5,350 5,350 5,350
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni nel P5 *2,000*[6,42+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 2,000 8,028 16,056
Ti flangiato DN100-100 compresa di
bulloni nel P5 *[20,33+3*8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 25,154 25,154
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P5 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni nel P6 *[6,42+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 8,028 8,028
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P6 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P6.1 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Curva 65° DN100 con buolloni nel P6
*[13,20+8*(0,152+0,033+0,008+
0,008)] 14,808 14,808
Giunti express DN100 *10,000*3,640 10,000 3,640 36,400

SOMMANO... kg 277,044 7,18 1´989,18

197 / 218 Messa in opera di pezzi speciali in
P.001 ghisa e/o in acciaio inox, flangiati,

con giunto rapido e con giunto
express, in diametri da 60 mm a 500
mm, compreso il calo degli stessi
nello scavo, il posizionamento di
blocchi e/o elementi di sostegno,
l'allineamento alle tubazioni e agli
organi di controllo, il
posizionamento delle guarnizioni, dei
bulloni e dei relativi dadi, il
serraggio degli stessi ed ogni altro
qualsiasi onere necessario per dare
l'opera realizzata a perfetta regola
d'arte ed a perfetta tenuta.
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P3 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Curva 90° DN100 nel P3 *[13,91+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 15,518 15,518
Raccordo flangiato DN100-60
compreso bulloni nel P3 *[10,27+2*8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 13,486 13,486
Adattatore GS-Cemento DN60 per
collegamento Tubo in Via Levrone *
5,030 5,030 5,030
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni prima del P4 *[6,42+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 8,028 8,028
Curva 90° DN100 prima del P4 *
[13,91+8*(0,152+0,033+0,008+0,008)] 15,518 15,518
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni prima del P4 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni nel P4 *[6,42+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 8,028 8,028
Ti flangiato DN100-100 compresa di
bulloni nel P4 *[20,33+3*8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 25,154 25,154
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 113,238 286´516,91

Raccordo flangiato DN100-80
compreso bulloni nel P4 *[11,45+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 13,058 13,058
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P4 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Adattatore GS-Cemento DN60 per
collegamento Tubo in Via G.
Dellavalle *5,350 5,350 5,350
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni nel P5 *2,000*[6,42+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 2,000 8,028 16,056
Ti flangiato DN100-100 compresa di
bulloni nel P5 *[20,33+3*8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 25,154 25,154
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P5 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni nel P6 *[6,42+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 8,028 8,028
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P6 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P6.1 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Curva 65° DN100 con buolloni nel P6
*[13,20+8*(0,152+0,033+0,008+
0,008)] 14,808 14,808
Giunti express DN100 *10,000*3,640 10,000 3,640 36,400

SOMMANO... kg 277,044 1,01 279,81

198 / 221 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A14.N05.005 manufatti di saracinesche in acciaio

o in ghisa; compresa la formazione
dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'Amministrazione
Appaltante o compensati a parte;
compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per
DN fino a 100
Nel P2 *1,000 1,000
Nel P0 *1,000 1,000
Nel P1 *2,000 2,000
Nel P3 *1,000 1,000
Nel P4 *2,000 2,000
Nel P5 *2,000 2,000
Nel P6 *1,000 1,000
Nel P6.1 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 11,000 16,48 181,28

199 / 222 Fornitura e posa in opera di asta di
P.022 manovra, per saracinesche fino a

DN200, in acciaio con verniciatura
bituminosa, cappellotto in ghisa e
manicotto in bronzo, quadro di
giunzione compatibile con le
dimensioni delle valvole, tubo
riparatore, campana, rondella guida
asta in PVC o polietilene, il tutto da
adattare in lunghezza alla
profondità della condotta, e di
chiusino stradale tronco conico in

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 286´978,00

ghisa lamellare, classe D400,
diametro base telaio 220 mm, altezza
200 mm, diametro coperchio 120
mm, predisposto per regolazione
telescopica in funzione del livello del
piano stradale con inserimento di
anelli distanziatori di 20/30 mm.
Nel P2 *1,000 1,000
Nel P0 *1,000 1,000
Nel P1 *2,000 2,000
Nel P3 *1,000 1,000
Nel P4 *2,000 2,000
Nel P5 *2,000 2,000
Nel P6 *1,000 1,000
Nel P6.1 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 11,000 148,86 1´637,46

200 / 223 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 Per spostamento pozzetto presente in

corrispondenza della Fermata bus
vicino a Via Germanetto *[(8+8)*2] 32,000 32,000

SOMMANO... h 32,000 35,69 1´142,08

201 / 224 Nolo di miniescavatore di potenza
01.P24.A28.005 non inferiore a 20 HP compreso il

manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto sul luogo
d'impiego ed ogni altro onere
connesso per il tempo di effettivo
impiego Con benna rovescia di tipo
richiesto dalla D.L.
Per spostamento pozzetto presente in
corrispondenza della Fermata bus
vicino a Via Germanetto *16,000 16,000 16,000

SOMMANO... h 16,000 49,02 784,32

202 / 226 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A07.G05.015 manufatti di tubi in ghisa con

giunto; compreso l'eventuale carico
e trasporto da deposito di cantiere,
lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta dei tubi di lunghezza media
di 6 m; compreso l'eventuale
esecuzione di tagli di tubazione con
mola flessibile o macchina tagliatubi,
la rifilatura e smussatura e la
formazione dei giunti; compreso il
collaudo, prova idraulica ed ogni
altro onere; per tubi dn 100
Tubazione in Viale Regina Elena -
Tratto P0-P1 *[1,68+10,53] 12,210 12,210
Tubazione in Viale Regina Elena -
Tratto P1-P2 *[17,16+70,86+65,01+
13,08] 166,110 166,110
Tubazione in Viale Regina Elena -
Tratto P3-P4 *[157,30+2,27] 159,570 159,570
Tubazione in Viale Regina Elena -
Tratto P4-P5 *60,280 60,280 60,280
Tubazione in Viale Regina Elena -
Tratto P5-P6 *34,210 34,210 34,210
Tubazione in Viale Regina Elena -
Tratto P6-P6.1 *167,890 167,890 167,890

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 600,270 290´541,86

SOMMANO... m 600,270 5,74 3´445,55

203 / 227 Nastro segnalatore tubo; larghezza
07.P21.V20.005 12 cm

Sulla tubazione in Viale Regina Elena
- Tratto P0-P1 *[1,68+10,53] 12,210 12,210
Sulla tubazione in Viale Regina Elena
- Tratto P1-P2 *[17,16+70,86+65,01+
13,08] 166,110 166,110
Sulla tubazione in Viale Regina Elena
- Tratto P3-P4 *[157,30+2,27] 159,570 159,570
Sulla tubazione in Viale Regina Elena
- Tratto P4-P5 *60,280 60,280 60,280
Sulla tubazione in Viale Regina Elena
- Tratto P5-P6 *34,210 34,210 34,210
Sulla tubazione in Viale Regina Elena
- Tratto P6-P6.1 *167,890 167,890 167,890

SOMMANO... m 600,270 0,06 36,02

204 / 228 Posa in opera di nastro di
07.A11.K20.005 segnalazione durante il rinterro;

posizionato in asse alla tubazione ad
una profondita di circa 50 cm dal
piano viabile; compresa la
sistemazione a mano del piano di
appoggio ed ogni altro onere
Sulla tubazione in Viale Regina Elena
- Tratto P0-P1 *[1,68+10,53] 12,210 12,210
Sulla tubazione in Viale Regina Elena
- Tratto P1-P2 *[17,16+70,86+65,01+
13,08] 166,110 166,110
Sulla tubazione in Viale Regina Elena
- Tratto P3-P4 *[157,30+2,27] 159,570 159,570
Sulla tubazione in Viale Regina Elena
- Tratto P4-P5 *60,280 60,280 60,280
Sulla tubazione in Viale Regina Elena
- Tratto P5-P6 *34,210 34,210 34,210
Sulla tubazione in Viale Regina Elena
- Tratto P6-P6.1 *167,890 167,890 167,890

SOMMANO... m 600,270 1,33 798,36

205 / 229 Posa in opera di uno strato di sabbia
22.P21.A25.005 di qualsiasi spessore, compresa la

fornitura e lo spandimento Al metro
cubo
Rinfianco tubazione in Viale Regina
Elena - Tratto P0-P1 *[1,68+10,53]*
[0,50*0,30-3,1415*0,10^2/4] 12,210 0,142 1,734
Rinfianco tubazione in Viale Regina
Elena - Tratto P1-P2 *[17,16+70,86+
65,01+13,08]*[0,50*0,30-3,1415*
0,10^2/4] 166,110 0,142 23,588
Rinfianco tubazione in Viale Regina
Elena - Tratto P3-P4 *[157,30+2,27]*
[0,50*0,30-3,1415*0,10^2/4] 159,570 0,142 22,659
Rinfianco tubazione in Viale Regina
Elena - Tratto P4-P5 *60,280*[0,50*
0,30-3,1415*0,10^2/4] 60,280 0,142 8,560
Rinfianco tubazione in Viale Regina
Elena - Tratto P5-P6 *34,210*[0,50*
0,30-3,1415*0,10^2/4] 34,210 0,142 4,858
Rinfianco tubazione in Viale Regina

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61,399 294´821,79

Elena - Tratto P6-P6.1 *167,890*
[0,50*0,30-3,1415*0,10^2/4] 167,890 0,142 23,840

SOMMANO... m³ 85,239 24,38 2´078,13

206 / 230 Trasporto e scarico di materiale di
01.P26.A60.010 scavo, demolizione e/o rifiuto ad

impianto di smaltimento autorizzato,
esclusi i costi di smaltimento e tributi
se dovuti. In discarica autorizzata,
fino alla distanza di 5 km
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P0-P1 *
[1,68+10,53]*0,500*[0,30+0,30+0,10] 12,210 0,500 0,700 4,274
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P1-P2 *
[17,16+70,86+65,01+13,08]*0,500*
[0,30+0,30+0,10] 166,110 0,500 0,700 58,139
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P3-P4 *
[157,30+2,27]*0,500*[0,30+0,30+
0,10] 159,570 0,500 0,700 55,850
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P4-P5 *
60,280*0,500*[0,30+0,30+0,10] 60,280 0,500 0,700 21,098
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P5-P6 *
34,210*0,500*[0,30+0,30+0,10] 34,210 0,500 0,700 11,974
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P6-P6.1 *
167,890*0,500*[0,30+0,30+0,10] 167,890 0,500 0,700 58,762

SOMMANO... m³ 210,097 1,59 334,05

207 / 231 terra (compresa quella proveniente
29.P15.A25.010 da siti contaminati), rocce e

materiale di dragaggio (rif.codice
CER 17 05) terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05 03
(rif.codice CER 17 05 04)
Smaltimento terra - Tratto P0-P1 *
[1,68+10,53]*0,500*[(0,30+0,30+
0,10)*1,8] 12,210 0,500 1,260 7,692
Smaltimento terra - Tratto P1-P2 *
[17,16+70,86+65,01+13,08]*0,500*
[(0,30+0,30+0,10)*1,8] 166,110 0,500 1,260 104,649
Smaltimento terra - Tratto P3-P4 *
[157,30+2,27]*0,500*[(0,30+0,30+
0,10)*1,8] 159,570 0,500 1,260 100,529
Smaltimento terra - Tratto P4-P5 *
60,280*0,500*[(0,30+0,30+0,10)*1,8] 60,280 0,500 1,260 37,976
Smaltimento terra - Tratto P5-P6 *
34,210*0,500*[(0,30+0,30+0,10)*1,8] 34,210 0,500 1,260 21,552
Smaltimento terra - Tratto P6-P6.1 *
167,890*0,500*[(0,30+0,30+0,10)*
1,8] 167,890 0,500 1,260 105,771

SOMMANO... t 378,169 9,00 3´403,52

208 / 232 Casseratura per il contenimento dei
01.A04.H30.005 getti per opere quali muri, pilastri,

archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 300´637,49

sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunque forma
Nuovo sottofondo marciapiede
incrocio con Viale Vallauri *[2,00+
2,00+1,60+3,50]*0,200 9,100 0,200 1,820
Nuovo sottofondo pavimentazione
fermata bus in adiacenza Via
Germanetto *8,810*0,200 8,810 0,200 1,762

SOMMANO... m² 3,582 30,30 108,53

209 / 233 Calcestruzzo a prestazione
01.A04.B20.005 garantita, in accordo alla UNI EN

206-1, per strutture di fondazione
(plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
paratie, platee) e muri interrati a
contatto con terreni non aggressivi,
classe di esposizione ambientale xc2
(UNI 11104), classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl
0.4; fornitura a piè d'opera, escluso
ogni altro onere: per plinti con
altezza < 1.5 m, platee di fondazione
e muri di spessore < 80 cm. Classe di
resistenza a compressione minima
C25/30
Nuovo sottofondo marciapiede
incrocio con Viale Vallauri *1,120*
[2,00/2]*0,200 1,120 1,000 0,200 0,224
3,870*[1,22/2]*0,200 3,870 0,610 0,200 0,472
Nuovo sottofondo pavimentazione
fermata bus in adiacenza Via
Germanetto *8,810*0,500*0,200 8,810 0,500 0,200 0,881

SOMMANO... m³ 1,577 98,34 155,08

210 / 234 Getto in opera di calcestruzzo
01.A04.C03.010 cementizio eseguito direttamente da

autobetoniera con apposita canaletta
In strutture di fondazione
Nuovo sottofondo marciapiede
incrocio con Viale Vallauri *1,120*
[2,00/2]*0,200 1,120 1,000 0,200 0,224
3,870*[1,22/2]*0,200 3,870 0,610 0,200 0,472
Nuovo sottofondo pavimentazione
fermata bus in adiacenza Via
Germanetto *8,810*0,500*0,200 8,810 0,500 0,200 0,881

SOMMANO... m³ 1,577 8,17 12,88

211 / 235 Acciaio per calcestruzzo armato
01.A04.F10.005 ordinario, laminato a caldo, classe

tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilità, in accordo alla UNI EN
10080 e conforme al D.M. 14/01/
2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista
strutturista. compreso gli oneri per
la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo
sfrido; In barre ad aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6
mm a 50 mm
Rete diam. 6  a maglia 15x15 cm per
sottofondo marciapiede incrocio con

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 300´913,98

Viale Vallauri *1,120*[2,00/2]*3,050 1,120 1,000 3,050 3,416
3,870*[1,22/2]*3,050 3,870 0,610 3,050 7,200
Rete diam. 6  a maglia 15x15 cm per
sottofondo pavimentazione fermata bus
in adiacenza Via Germanetto *8,810*
0,500*3,050 8,810 0,500 3,050 13,435

SOMMANO... kg 24,051 1,35 32,47

212 / 236 Posa in opera di cordoli in
01.A21.F10.010 calcestruzzo cementizio vibrati in

cassero metallico comprendente:lo
scavo per far posto al condolo ed al
sottofondo in calcestruzzo secondo le
quote stabilite dalla direzione dei
lavori; il trasporto dei materiali di
rifiuto del materiale di risulta ad
impianto di smaltimento autorizzato;
il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello
spessore di cm 15 e della larghezza
di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia
m³ 0.400, ghiaietta m³ 0.800); il
rinfianco in calcestruzzo come
sopra; lo scarico; l'accatastamento e
le garanzie contro le rotture; la
sigillatura delle superfici di
combacio a mezzo di malta di
cemento dosata a kg 600/m³; la
rifilatura dei giunti; il ripassamento
durante e dopo la posa Cordoli
aventi sezione rettangolare (base cm
12 altezza cm 30) con foro verticale
in mezzeria,realizzando tra foro e
foro del cordolo successivo posato un
interasse di mm 1200 + o - mm 3, con
scavo per far posto al cordolo
eseguito a mano; con il rinfianco di
sezione triangolare avente cm 20 di
base e cm 20 di altezza
Ripristino cordoli marciapiede incrocio
con Viale Vallauri *[2,00+2,00+1,60+
3,50] 9,100 9,100
Ripristino cordoli pavimentazione
fermata bus in adiacenza Via
Germanetto *8,810 8,810 8,810
Ripristino cordoli marciapiede Via
Germanetto *[0,56+2,48+0,56] 3,600 3,600
Ripristino cordoli tagliastrada in Via
V. Baravalle *[2,00+2,00] 4,000 4,000

SOMMANO... m 25,510 24,58 627,04

213 / 237 Posa di pavimentazione in marmette
01.A23.C80.005 autobloccanti di calcestruzzo

pressato e vibrato, comprendente la
provvista e lo stendimento della
sabbia per il sottofondo dello
spessore da cm 4 a cm 6, la
compattazione con piastra vibrante
dei blochetti e la chiusura degli
interstizi tra un elemento e l'altro
mediante lavatura e scopatura Dello
spessore di cm 4 e 6
Nuovo marciapiede incrocio con Viale
Vallauri *1,120*[2,00/2] 1,120 1,000 1,120

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,120 301´573,49

3,870*[1,22/2] 3,870 0,610 2,361
Nuovo pavimentazione fermata bus in
adiacenza Via Germanetto *8,810*
0,500 8,810 0,500 4,405

SOMMANO... m² 7,886 12,47 98,34

Parziale Condotta distribuzione -
Realizzazione opere  (SbCat 2) euro 26´871,30

Condotta distribuzione - Ripristini
stradali  (SbCat 3)

214 / 238 Fondazione stradale in misto
25.A15.A00.005 granulare stabilizzato con legante

naturale compresa la correzione e
costipamento secondo norme
tecniche ed ogni altro onere
misurato in opera dopo
costipamento
Ripristino fondazione stradale  tratto di
strada di Viale Regina Elena - Tratto
P0-P1 *[1,68+10,53]*0,500*0,300 12,210 0,500 0,300 1,832
Ripristino fondazione stradale tratto di
strada di Viale Regina Elena - Tratto
P1-P2 *[17,16+70,86+65,01+13,08]*
0,500*0,300 166,110 0,500 0,300 24,917
Ripristino fondazione stradale tratto di
strada di Viale Regina Elena - Tratto
P3-P4 *[157,30+2,27]*0,500*0,300 159,570 0,500 0,300 23,936
Ripristino fondazione stradale tratto di
strada di Viale Regina Elena - Tratto
P4-P5 *60,280*0,500*0,300 60,280 0,500 0,300 9,042
Ripristino fondazione stradale tratto di
strada di Viale Regina Elena - Tratto
P5-P6 *34,210*0,500*0,300 34,210 0,500 0,300 5,132
Ripristino fondazione stradale tratto di
strada di Viale Regina Elena - Tratto
P6-P6.1 *167,890*0,500*0,300 167,890 0,500 0,300 25,184

SOMMANO... m³ 90,043 18,54 1´669,40

215 / 239 Provvista e stesa di conglomerato
P.002 bituminoso per strato di

collegamento (binder), conforme alle
norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della
Giunta Comunale di Torino del 28/
11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito
di cm 10 compressi
Ripristino zona scavata tratto di strada
di Viale Regina Elena - Tratto P0-P1 *
[1,68+10,53]*0,500 12,210 0,500 6,105
Ripristino zona scavata tratto di strada
di Viale Regina Elena - Tratto P1-P2 *

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,105 303´341,23

[17,16+70,86+65,01+13,08]*0,500 166,110 0,500 83,055
Ripristino zona scavata tratto di strada
di Viale Regina Elena - Tratto P3-P4 *
[157,30+2,27]*0,500 159,570 0,500 79,785
Ripristino zona scavata tratto di strada
di Viale Regina Elena - Tratto P4-P5 *
60,280*0,500 60,280 0,500 30,140
Ripristino zona scavata tratto di strada
di Viale Regina Elena - Tratto P5-P6 *
34,210*0,500 34,210 0,500 17,105
Ripristino zona scavata tratto di strada
di Viale Regina Elena - Tratto P6-P6.1
*167,890*0,500 167,890 0,500 83,945

SOMMANO... m² 300,135 15,71 4´715,12

216 / 240 Provvista e stesa a tappeto di
01.A22.B10.015 conglomerato bituminoso per strato

di usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000,
steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4
Ripristino tappeto - Tratto P0-P1 *
[1,68+10,53]*0,500 12,210 0,500 6,105
Ripristino tappeto - Tratto P1-P2 *
[17,16+70,86+13,08]*0,500 101,100 0,500 50,550
65,010*0,500 65,010 0,500 32,505
Ripristino tappeto - Tratto P3-P4 *
157,300*0,500 157,300 0,500 78,650
Ripristino tappeto - Tratto P4-P5 *
60,280*0,500 60,280 0,500 30,140
Ripristino tappeto - Tratto P5-P6 *
34,210*0,500 34,210 0,500 17,105
Ripristino tappeto - Tratto P6-P6.1 *
167,890*0,500 167,890 0,500 83,945

SOMMANO... m² 299,000 6,65 1´988,35

217 / 241 Modifica di quota del piano di posa
07.A19.S30.020 del chiusino, compresa la rimozione

e ricollocazione del chiusino e la
formazione di cordolo costituito da
malta di cemento e mattoni pieni nel
caso di rialzo; oppure la demolizione
del cordolo esistente del manufatto
nel caso di abbassamento senza
ripresa del volto, per modifiche di
quota fino a 20 cm; per chiusini
misura 31 x 31
Messa in quota caditoie esistenti lungo
Viale Regina Elena - tratto P1-P2 *
4,000 4,000
Messa in quota caditoie esistenti lungo
Viale Regina Elena - tratto P3-P4 *

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 4,000 310´044,70



PIANO DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI SULLA RETE DI ACQUEDOTTO DI FOSSANO - VIA MARCONI, CORSO TRENTO, VIALE REGINA ELENA
PROGETTAZIONE: Studio di Ingegneria S. Ferrari e F. Giraudo - Corso Nizza, 67/A - Cuneo pag. 94

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,000 310´044,70

3,000 3,000
Messa in quota caditoie esistenti lungo
Viale Regina Elena - tratto P5-P6 *
1,000 1,000
Messa in quota caditoie esistenti lungo
Viale Regina Elena - tratto P6-P6.1 *
6,000 6,000

SOMMANO... cad 14,000 43,97 615,58

218 / 242 Modifica di quota del piano di posa
07.A19.S30.030 del chiusino, compresa la rimozione

e ricollocazione del chiusino e la
formazione di cordolo costituito da
malta di cemento e mattoni pieni nel
caso di rialzo; oppure la demolizione
del cordolo esistente del manufatto
nel caso di abbassamento senza
ripresa del volto, per modifiche di
quota fino a 20 cm; per chiusini
misura 64 x 64
Messa in quota chiusini esistenti lungo
Viale Regina Elena - tratto P1-P2 *
11,000 11,000
Messa in quota chiusini esistenti lungo
Viale Regina Elena - tratto P3-P4 *
5,000 5,000
Messa in quota chiusini esistenti lungo
Viale Regina Elena - tratto P3-P4 *
2,000 2,000
Messa in quota chiusini esistenti lungo
Viale Regina Elena - tratto P4-P5 *
2,000 2,000
Messa in quota chiusini esistenti lungo
Viale Regina Elena - tratto P5-P6 *
3,000 3,000
Messa in quota chiusini esistenti lungo
Viale Regina Elena - tratto P6-P6.1 *
5,000 5,000

SOMMANO... cad 28,000 175,66 4´918,48

Parziale Condotta distribuzione -
Ripristini stradali  (SbCat 3) euro 13´906,93

Allacciamenti - Realizzazione opere
(SbCat 5)

219 / 244 Fornitura e posa in opera di
P.017 allacciamento per idrante sottosuolo

DN50 (quest'ultimo fornito a parte
dalla S.A.), all'interno di un chiusino
in ghisa posato a livello stradale.
L'opera comprende la preventiva
installazione, lungo la tubazione
principale, di un elemento a TI 150-
50 o TI 100-50 flangiato in ghisa
sferoidale, dotato di imbocco e di
toulippe DN150-DN100 per
collegamento alla tubazione,
pressione di esercizio PN16, la
fornitura e posa in opera della
tubazione in PE nero, del diametro
DN50, dotata di codoli a saldare e
flange di collegamento, della
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 315´578,76

lunghezza necessaria per il
collegamento dell'idrante sottosuolo
alla condotta, la fornitura e posa in
opera di una curva a 90°  in ghisa
sfeoidale DN50, dotata di base di
appoggio, la fornitura e posa di un
pozzetto in ghisa sferoidale di forma
ovale, all'interno del quale verrà
posato l'idrante sottosuolo in ghisa
sferoidale DN50 con sbocco UNI45, il
taglio e la disgregazione della
pavimentazione in asfalto per una
larghezza di 0,60 m  e di lunghezza
idonea al posizionamento a bordo
strada, lo scavo a sezione obbligata a
pareti verticali in presenza di
sottoservizi di idonea sezione e
lunghezza, l'esecuzione dei ripristini
con strato di 30 cm di spessore di
misto granulare stabilizzato, 6 cm di
spessore di conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder) e
4 cm di spessore di conglomerato
bituminoso per tappeto d'usura. E'
prevista la fornitura e posa di tuttli
gli elementi descritti per la
realizzazione dell'idrante sottosuolo
allacciato, sottocarico, alla tubazione
di distribuzione, compresa ogni
onere, a perfetta tenuta idrica ed a
perfetta regola d'arte. Su tubazione
in ghisa DN150 o DN100.
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P1-P2 *1,000 1,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P3-P4 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 688,09 1´376,18

220 / 245 Esecuzione di presa sottocarico da
P.012 tubazione in ghisa sferoidale DN150

o DN100, con acqua in pressione,
comprendente la fornitura e posa in
opera di un collare di presa a staffa
Inox, sella in ghisa sferoidale GS 400
con rivestimento epossidico, presa
filettata femmina UNI ISO 228/1 per
diametri da 3/4" a 2"; bulloni e
staffa di serraggio in acciaio inox
AISI 304, guarnizione di tenuta in
elastomero atossico NBR conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004,
pressione di esercizio PN16, dotata
di sistema sottocarico integrato nel
corpo con pacchetto di guarnizioni a
doppia tenuta e passaggio libero per
l'utilizzo di foraturbi con punte a
tazza, sportello in resina sintetica
con viti di bloccaggio, lamina di
intercettazione e di sezionamento, la
fornitura e posa in opera di una
curva a 90° in ottone, maschio-
femmina, con raccordo per
polietilene a compressione in ottone,
in diametri da 3/4" a 2". E' prevista
la fornitura e posa di tuttli gli
elementi descritti per la
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A   R I P O R T A R E 316´954,94



PIANO DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI SULLA RETE DI ACQUEDOTTO DI FOSSANO - VIA MARCONI, CORSO TRENTO, VIALE REGINA ELENA
PROGETTAZIONE: Studio di Ingegneria S. Ferrari e F. Giraudo - Corso Nizza, 67/A - Cuneo pag. 96

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 316´954,94

realizzazione della presa sottocarico,
compresa la foratura della
tubazione, a perfetta tenuta idrica ed
a perfetta regola d'arte.
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P1-P2 *3,000 3,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P3-P4 *4,000 4,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P4-P5 *1,000 1,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P5-P6 *1,000 1,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P6-P6.1 *5,000 5,000

SOMMANO... cad 14,000 132,14 1´849,96

221 / 246 Formazione di linea di allacciamento
P.013 dalle utenze all'acquedotto,

compreso il ribaltamento dell'utenza
dalla vecchia alla nuova tubazione,
eseguita mediante il taglio e la
disgregazione della pavimentazione
stradale con macchina operatrice a
lama circolare rotante per una
larghezza di 0,60 m, lo scavo a
sezione obbligata lungo
l'allacciamento esistente, in vie/
strade asfaltate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra, in
presenza di sottoservizi, in spazi
ristretti e difficoltà di circolazione,
per larghezza di 60 cm e profondità
minima di 1,00 m, la fornitura e posa
in opera della tubazione in
polietilene PE100 di colore nero con
strisce blu per condotte di
distribuzione dell'acqua per uso
umano, conforme alle norme UNI
EN 12201-2 ISO 4427, SDR 7.4, PN
25, per diametri fino a 63 mm,
compresa la sistemazione a livelletta,
la formazione dei giunti mediante
manicotti di raccordo, il collaudo, la
prova idraulica, la fornitura e posa
della sabbia di rinfianco della
tubazione, il rinterro del materiale
scavato e la sua compattazione fino
alla quota della fondazione stradale,
l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento, il collegamento alla
nuova tubazione a quella esistente
con idoneo raccordo in funzione del
materiale presente. Ogni onere
compreso per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P1-P2 *[8,18+7,98+1,50] 17,660 17,660
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P3-P4 *[3,39+3,43+3,50+6,01] 16,330 16,330
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P4-P5 *4,330 4,330 4,330
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P5-P6 *6,110 6,110 6,110
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P6-P6.1 *[8,92+1,29+1,29+0,96+1,75] 14,210 14,210

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58,640 318´804,90

SOMMANO... m 58,640 59,10 3´465,62

222 / 247 Fornitura e posa in opera di valvola
P.014 d'intercettazione dell'utenza

acquedottistica, realizzata in
corrispondenza della sede stradale e/
o del marciapiede, composta da
valvola di presa PN16, in diametri
variabili da 3/4" a 2", con estremità
ad innesto rapito antisfilamento per
tubi in PE, con otturatore a cuneo in
ottone rivestito in gomma NBR,
corpo e coperchio in ghisa GG 25
con rivestimento epossidico, gambo
in acciaio inox, sede di chiusura con
boccole in ottone, viti di unione
coperchio-corpo valvola in acciaio
inox AISI 304, guarnizioni in
elastomero atossico NBR, conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004,
completa di asta di manovra di
idonea altezza 1,00-1,50 min, in
acciaio zincato a caldo, tubo
riparatore in PE, campana, rondella
guida asta in PVC o polietilene e
chiusino per allaccio a livello
stradale in ghisa lamellare classe
D400, con diametro base telaio 250
mm, altezza 200 mm, diametro
coperchio 160 mm, predisposto per
regolazione telescopica in funzione
del livello del piano stradale con
inserimento di anelli distanziatori di
20/30 mm. E' compresa la fornitura
e posa di tutti gli elementi necessari,
il collegamento alla tubazione di
allaccio, ed ogni altro onere per dare
l'opera eseguita a regola d'arte.
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P4-P5 *1,000 1,000 1,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P5-P6 *1,000 1,000 1,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P6-P6.1 *1,000 1,000 1,000

SOMMANO... cad 3,000 124,89 374,67

223 / 248 Realizzazione di pozzetto
P.015 equipaggiato per allacciamento

dell'utenza acquedottistica,
realizzato in corrispondenza della
sede stradale e/o del marciapiede,
comunque su area pubblica,
composto da pozzetto prefabbricato
in c.a., senza fondo, di dimensioni
interne di 50x50 cm, ed altezza
interna fino a 80 cm, dotato di
chiusino superiore in ghisa
sferoidale di classe C250, dimensioni
interne di 50x50 cm, valvola a sfera
piombabile a passaggio totale,
filettatura gas FF 1/2", corpo e
ghiera in ottone nichelato, sede di
tenuta in PTFE caricato grafite,
sfera e asta di manovra in ottone,
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 322´645,19

guarnizioni in elastomero atossico,
cappuccio piombabile a testa quadra
17x17 mm, pressione di esercizio 20
bar, lo spostamento del contatore
presente all'interno dell'edificio
(compresa installazione di tronchetto
in ottone al posto del contatore
rimosso), valvola di ritegno tipo
"Europa", filettatura passo gas FF
1/2", corpo, tappo, perno e guida in
ottone, piattello e molla in acciaio
INOX, guarnizione del piattello in
elastomero atossico NBR,
temperatura massima di esercizio 90
°C, pressione di esercizio 16 bar e n.
2 tronchetti in ottone con estremità
filettate passo gas MM 1/2",
lunghezza 200 mm. E' compresa la
fornitura e posa di tutti gli elementi
necessari, il collegamento alla
tubazione di allaccio ed a quella
dell'edificio, ed ogni altro onere per
dare l'opera eseguita a regola d'arte,
in conformità al D.M. n. 174 del 06/
04/2004.
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P3-P4 *2,000 2,000 2,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P6-P6.1 *4,000 4,000 4,000

SOMMANO... cad 6,000 261,89 1´571,34

Parziale Allacciamenti - Realizzazione
opere  (SbCat 5) euro 8´637,77

Allacciamenti - Ripristini stradali
(SbCat 6)

224 / 249 Ripristini stradali necessari per il
P.019 ribaltamento degli allacciamenti,

mediante la formazione, a partire
dal terreno precedentemente
ritombato e compattato, di uno
strato in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la
correzione e costipamento secondo
norme tecniche, della larghezza di 60
cm e dello spessore di 30 cm, sul
quale verrà steso a mano, per
ripristini della larghezza minima di
0,60 m, uno strato compresso di
spessore di 10 cm di conglomerato
bituminoso (binder) per strato di
collegamento, conforme alle
prescrizioni della citta', compreso
l'onere della cilindratura con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto
costipante e di un secondo strato,
della larghezza di 0,60 m, dello
spessore di 4 cm, di conglomerato
bituminoso per strato di usura,
conforme alle norme tecniche,
compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto
costipante.
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 324´216,53

Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P1-P2 *[8,18+7,98+1,50+3,05] 20,710 20,710
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P3-P4 *[3,39+3,43+3,50+6,01+3,05] 19,380 19,380
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P4-P5 *4,330 4,330 4,330
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P5-P6 *6,110 6,110 6,110
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P6-P6.1 *[8,92+1,29+1,29+0,96+1,75] 14,210 14,210

SOMMANO... m 64,740 21,73 1´406,80

Parziale Allacciamenti - Ripristini
stradali  (SbCat 6) euro 1´406,80

Parziale INT.05 - SOSTITUZIONE
CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE

IN VIALE REGINA ELENA - RAMO
SUD-EST  (Cat 5) euro 50´822,80
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 325´623,33

INT.06 - SOSTITUZIONE
CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE

IN VIALE REGINA ELENA -
RAMO NORD-OVEST  (Cat 6)

Condotta distribuzione -
Realizzazione opere  (SbCat 2)

225 / 250 Disfacimento manuale di
01.A02.D00.010 pavimentazione in ciottolato o in

cubetti per recupero e reinpiego,
compreso lo scavo del fondo
sabbioso, la cernita dei cubetti o dei
ciottoli utilizzabili, il carico sul
mezzo di trasporto, il trasporto
presso i magazzini municipali e lo
scarico Per quantitativi oltre m² 10
Rimozione parte di marciapiede lungo
Via Regina Elena - tratto P9-P10 *
[25,55+11,47+14,46+14,53]*[(0,05+
0,54)/2] 66,010 0,295 19,473
Rimozione parte di marciapiede lungo
Via Regina Elena - tratto P9.1-P9 *
[29,65+13,43+21,53+4,40+8,63+
11,52]*[(0,55+0,80)/2] 89,160 0,675 60,183

SOMMANO... m² 79,656 14,76 1´175,72

226 / 251 Demolizione di caldane, sottofondi in
01.A02.A40.005 calcestruzzo non armato, in

qualunque piano di fabbricato,
compresa la salita o discesa a terra
dei materiali, lo sgombero dei
detriti; i volumi si intendono
computati prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad
impianto di smaltimento autorizzato
Demolizione sottofondo marciapiede
lungo Via Regina Elena - tratto P9-P10
*[25,55+11,47+14,46+14,53]*[(0,05+
0,54)/2]*0,200 66,010 0,295 0,200 3,895
Demolizione sottofondo parte di
marciapiede lungo Via Regina Elena -
tratto P9.1-P9 *[29,65+13,43+21,53+
4,40+8,63+11,52]*[(0,55+0,80)/2]*
0,200 89,160 0,675 0,200 12,037

SOMMANO... m³ 15,932 87,45 1´393,25

227 / 252 Scarifica di pavimentazione
01.A22.E00.110 bituminosa con lavorazione a freddo

mediante macchina fresatrice,
comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi a mano (per esempio
attorno ai chiusini non rimovibili,
nelle cunette, nelle fasce di raccordo
etc.); il carico e trasporto del
materiale di risulta a discarica,
esclusi gli oneri per il conferimento a
discarica; l'accurata pulizia del
fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione
eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito
temporaneo, qualora necessario,
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 328´192,30

esclusa la successiva nuova messa in
quota, da computarsi a parte,
compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera,
per dare il lavoro finito a regola
d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE OLTRE
1.500 MQ CON ESTENSIONI
MINIME PER LE PARTI NON
CONTIGUE DI 500 MQ. Per
profondità da 5 a 7 cm
Scarifica metà strada - Tratto P8.1-P7
*152,620*[(5,15+5,03)/2] 152,620 5,090 776,836

SOMMANO... m² 776,836 4,00 3´107,34

228 / 253 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e
07.A01.A20.025 disgregazione della pavimentazione

stradale; taglio con macchina
operatrice a lama circolare rotante o
altri mezzi idonei e disgregazione
con mezzi idonei approvati dalla
Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni
altro onere; da applicarsi al volume
effettivo disgregato
Rimozione tratto di strada di Viale
Regina Elena - Tratto P10.1-P11 *
[112,06+51,85]*0,500*0,150 163,910 0,500 0,150 12,293
Rimozione tratto di strada di Viale
Regina Elena - Tratto P10-P10.1 *
63,320*0,500*0,150 63,320 0,500 0,150 4,749
Rimozione tratto di strada di Viale
Regina Elena - Tratto P10.1-P9 *
[46,25+91,31]*0,500*0,150 137,560 0,500 0,150 10,317
Rimozione tratto di strada di Viale
Regina Elena - Tratto P9-P9.1 *
128,560*0,500*0,150 128,560 0,500 0,150 9,642
Rimozione tratto di strada di Viale
Regina Elena - Tratto P9.1-P8 *
[46,96+55,5+95,73]*0,500*0,150 198,190 0,500 0,150 14,864
Rimozione tratto di strada di Viale
Regina Elena - Tratto P8-P8.1 *
[6,340+6,64]*0,600*0,150 12,980 0,600 0,150 1,168
Rimozione tratto di strada di Viale
Regina Elena - Tratto P8.1-P7 *
[130,24+17,35]*0,500*0,150 147,590 0,500 0,150 11,069

SOMMANO... m³ 64,102 15,56 997,43

229 / 254 Scavo a sezione obbligata, in vie/
07.A01.A10.015 strade asfaltate, a pareti verticali,

eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; in
presenza di sottoservizi in spazi
ristretti e difficoltà di circolazione
(vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante);
escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e
il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di
smaltimento autorizzato; compreso
l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 332´297,07

assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed
il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per tratte inferiori
a 50 m; per profondita fino a 1,5 m
Scavo tratto di strada di Viale Regina
Elena - Tratto P10.1-P11 *[112,06+
51,85]*0,500*1,500 163,910 0,500 1,500 122,933
Scavo tratto di strada di Viale Regina
Elena - Tratto P10-P10.1 *63,320*
0,500*1,500 63,320 0,500 1,500 47,490
Scavo tratto di strada di Viale Regina
Elena - Tratto P10.1-P9 *[46,25+
91,31]*0,500*1,500 137,560 0,500 1,500 103,170
Scavo tratto di strada di Viale Regina
Elena - Tratto P9-P9.1 *128,560*
0,500*1,500 128,560 0,500 1,500 96,420
Scavo tratto di strada di Viale Regina
Elena - Tratto P9.1-P8 *[46,96+55,5+
95,73]*0,500*1,500 198,190 0,500 1,500 148,643
Scavo tratto di strada di Viale Regina
Elena - Tratto P8-P8.1 *[6,340+6,64]*
0,600*1,500 12,980 0,600 1,500 11,682
Scavo tratto di strada di Viale Regina
Elena - Tratto P8.1-P7 *[130,24+
17,35]*0,500*1,500 147,590 0,500 1,500 110,693

SOMMANO... m³ 641,031 19,24 12´333,44

230 / 255 Costruzione di pozzetti di ispezione,
P.003 di manovra e di raccordo, di forma

regolare e non regolare, gettati in
opera come da disegno tipo, esenti
da fondo ma completi di cordolo di
fondazione di larghezza di 40 cm su
tutto il contorno. Il pozzetto verrà
realizzato in conglomerato
cementizio armato con resistenza
caratteristica C25/30, gettato in
opera con spessore delle fondazione
e della soletta di 20 cm e delle pareti
laterali di 15 cm, compresa la
casseratura ed il ferro di armatura
tipo B450C disposto come da
disegno. Il tutto idoneo per
sopportare carichi stradali pesanti,
compresi i fori per il passaggio delle
tubazioni, la loro sigillatura, il passo
d'uomo superiore di diametro di 60
cm, lo scavo a macchina in presenza
di sottoservizi, il calcestruzzo
magrone di livellamento del piano di
fondazione dello spessore minimo di
10 cm, la vibratura dei getti, il
ritombamento del vano laterale al
pozzetto con il materiale scavato ed
opportunamente vagliato, il
trasporto a discarica del materiale di
scavo in eccesso, compreso la
demolizione di eventuali pozzetti
esistenti, valutato sul volume interno
del pozzetto realizzato.
Pozzetto nel P8 *2,700*1,200*1,300 2,700 1,200 1,300 4,212
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,212 344´630,51

SOMMANO... m³ 4,212 484,88 2´042,31

231 / 256 Fornitura e posa in opera di pozzetti
P.009 prefabbricati di ispezione, di

manovra e di raccordo, di
dimensioni interne di 150x150 cm, ed
altezza interna variabile di 110 - 140
cm, come da disegno tipo. Il pozzetto
sarà realizzato in conglomerato
cementizio armato prefabbricato con
spessore della fondazione di 20 cm e
delle pareti laterali di 10 cm e soletta
superiore di spessore di 20 con passo
d'uomo da 60 cm come da disegno.
Sono compresi i fori per il passaggio
delle tubazioni, la loro sigillatura, lo
scavo a macchina in presenza di
sottoservizi, il calcestruzzo magrone
di livellamento del piano di
fondazione dello spessore minimo di
5 cm, il ritombamento nel vano
laterale al pozzetto con il materiale
scavato ed opportunamente vagliato,
il trasporto a discarica del materiale
di scavo in eccesso ed ogni altro
onere.
Pozzetto nel P8.1 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 1´294,97 1´294,97

232 / 257 Chiusini di ghisa sferoidale
07.P02.C25.040 Chiusino diam. 60 - telaio rotondo -

classe D400 - Su P8 *88,000 88,000 88,000
Chiusino diam. 60 - telaio rotondo -
classe D400 - Su P8.1 *88,000 88,000 88,000

SOMMANO... kg 176,000 1,78 313,28

233 / 258 Posa in opera di chiusini in ghisa e
07.A05.E05.015 relative staffe, compreso il fissaggio,

la livellazione, la misurazione ed
ogni altro onere, escluso il trasporto
misure 80x80 cm
Posa chiusino su P8 *1,000 1,000
Posa chiusino su P8.1 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 62,89 125,78

234 / 259 Esecuzione di tagli diritti su tubi
07.A12.L10.025 ghisa sferoidale, con mola flessibile;

compresa la rifilatura, la
smussatura, la fornitura dei
materiali di uso, della attrezzatura
occorrente e di ogni altro onere; per
DN 200
Nel P8 *1,000 1,000
Nel P8.1 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 15,88 31,76

235 / 260 Esecuzione di tagli diritti su tubi
07.A12.L10.015 ghisa sferoidale, con mola flessibile;
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 348´438,61

compresa la rifilatura, la
smussatura, la fornitura dei
materiali di uso, della attrezzatura
occorrente e di ogni altro onere; per
DN 100
Nel P9 *1,000 1,000
Nel P10 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 7,94 15,88

236 / 261 Esecuzione di giunti tipo express GS
07.A15.O10.015 su tubi e pezzi speciali in ghisa

sferoidale; compreso il serraggio dei
bulloni con chiave dinamometrica, la
fornitura dei materiali di uso, della
attrezzatura occorrente e di ogni
altro onere; per DN 100
Nel P11 *1,000 1,000
Nel P10.1 *2,000 2,000
Nel P10 *2,000 2,000
Nel P9 *2,000 2,000
Nel P9.1 *2,000 2,000
Nel P8 *1,000 1,000
Nel P8.1 *1,000 1,000
Nella curva prima P7 *2,000 2,000
Nel P7 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 14,000 9,65 135,10

237 / 262 Esecuzione di giunti tipo express GS
07.A15.O10.020 su tubi e pezzi speciali in ghisa

sferoidale; compreso il serraggio dei
bulloni con chiave dinamometrica, la
fornitura dei materiali di uso, della
attrezzatura occorrente e di ogni
altro onere; per DN 150
Nel pozzetto P11 *2,000 2,000

SOMMANO... cad 2,000 11,58 23,16

238 / 263 Esecuzione di giunti tipo express GS
07.A15.O10.025 su tubi e pezzi speciali in ghisa

sferoidale; compreso il serraggio dei
bulloni con chiave dinamometrica, la
fornitura dei materiali di uso, della
attrezzatura occorrente e di ogni
altro onere; per DN 200
Nel P8 *2,000 2,000
Nella curva prima P8.1 *2,000 2,000
Nel P8.1 *2,000 2,000

SOMMANO... cad 6,000 12,85 77,10

239 / 264 Pezzi speciali in ghisa sferoidale;
07.P15.P05.030 diametro fino al 150

Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni nel P11 *2,000*[13,59+12*
(0,303+0,064+0,016+0,016)] 2,000 18,378 36,756
Ti flangiato DN150-100 compresa di
bulloni nel P11 *[33,17+2*12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)+8*(0,152+0,033+
0,008+0,008)] 44,354 44,354
Curva 45° DN100 nel P11 *[12,95+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 14,558 14,558
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 95,668 348´689,85

Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P11 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni nel P10.1 *[6,42+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 8,028 8,028
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P10.1 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni prima del P10 *[6,42+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 8,028 8,028
Ti flangiato DN100-80 compresa di
bulloni nel P10 *[19,37+2*8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 22,586 22,586
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P10 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni prima del P9 *[6,42+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 8,028 8,028
Ti flangiato DN100-100 compresa di
bulloni nel P9 *[20,33+3*8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 25,154 25,154
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P9 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Adattatore GS-Cemento DN100 per
collegamento Tubo in Via Lagnasco *
6,740 6,740 6,740
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni nel P9.1 *[6,42+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 8,028 8,028
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P9.1 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni nel P8 *[6,42+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 8,028 8,028
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P8.1 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni prima del P7 *[6,42+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 8,028 8,028
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni prima del P7 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni nel P7 *[6,42+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 8,028 8,028
Ti flangiato DN100-60 compresa di
bulloni nel P7 *[18,50+2*8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)+4*(0,152+0,033+
0,008+0,008)] 22,520 22,520
Curva 22° DN100 prima del pozzetto
P7 *11,770 11,770 11,770
Giunti express DN100 *14,000*3,640 14,000 3,640 50,960
Giunti express DN150 *2,000*5,140 2,000 5,140 10,280

SOMMANO... kg 380,540 7,18 2´732,28

240 / 265 Pezzi speciali in ghisa sferoidale;
07.P15.P05.035 diametro da 175 a 300

Raccordo flangiato DN200-100
compreso bulloni nel P8 *[24,40+12*
(0,351+0,064+0,016+0,016)+8*
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 351´422,13

(0,152+0,033+0,008+0,008)] 31,372 31,372
Ti flangiato DN200-200 compresa di
bulloni nel P8 *[55,64+2*12*(0,351+
0,064+0,016+0,016)] 66,368 66,368
Manicotto flangiato DN200 compreso
di bulloni nel P8 *[49,65+12*(0,351+
0,064+0,016+0,016)] 55,014 55,014
Curva 90° DN200 compreso bulloni
nel P8 *[40,12+12*(0,351+0,064+
0,016+0,016)] 45,484 45,484
Toulippe flangiata DN200 compresa di
bulloni nel P8 *[18,72+12*(0,351+
0,064+0,016+0,016)] 24,084 24,084
Imbocco flangiato DN200 compresa di
bulloni prima del P8.1 *[15,622+12*
(0,351+0,064+0,016+0,016)] 20,986 20,986
Curva 90° DN200 compreso bulloni
prima del P8.1 *[40,12+12*(0,351+
0,064+0,016+0,016)] 45,484 45,484
Toulippe flangiata DN200 compresa di
bulloni prima del P8.1 *[18,72+12*
(0,351+0,064+0,016+0,016)] 24,084 24,084
Raccordo flangiato DN200-100
compreso bulloni nel P8.1 *[24,40+
12*(0,351+0,064+0,016+0,016)+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 31,372 31,372
Ti flangiato DN200-200 compresa di
bulloni nel P8.1 *[55,64+2*12*
(0,351+0,064+0,016+0,016)] 66,368 66,368
Imbocco flangiato DN200 compresa di
bulloni nel P8.1 *[15,622+12*(0,351+
0,064+0,016+0,016)] 20,986 20,986
Toulippe flangiata DN200 compresa di
bulloni nel P8.1 *[18,72+12*(0,351+
0,064+0,016+0,016)] 24,084 24,084
Giunti express DN200 *6,000*7,600 6,000 7,600 45,600

SOMMANO... kg 501,286 6,56 3´288,44

241 / 266 Messa in opera di pezzi speciali in
P.001 ghisa e/o in acciaio inox, flangiati,

con giunto rapido e con giunto
express, in diametri da 60 mm a 500
mm, compreso il calo degli stessi
nello scavo, il posizionamento di
blocchi e/o elementi di sostegno,
l'allineamento alle tubazioni e agli
organi di controllo, il
posizionamento delle guarnizioni, dei
bulloni e dei relativi dadi, il
serraggio degli stessi ed ogni altro
qualsiasi onere necessario per dare
l'opera realizzata a perfetta regola
d'arte ed a perfetta tenuta.
Toulippe flangiata DN150 compresa di
bulloni nel P11 *2,000*[13,59+12*
(0,303+0,064+0,016+0,016)] 2,000 18,378 36,756
Ti flangiato DN150-100 compresa di
bulloni nel P11 *[33,17+2*12*(0,303+
0,064+0,016+0,016)+8*(0,152+0,033+
0,008+0,008)] 44,354 44,354
Curva 45° DN100 nel P11 *[12,95+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 14,558 14,558
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P11 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Imbocco flangiato DN100 compresa di
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 106,906 354´710,57

bulloni nel P10.1 *[6,42+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 8,028 8,028
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P10.1 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni prima del P10 *[6,42+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 8,028 8,028
Ti flangiato DN100-80 compresa di
bulloni nel P10 *[19,37+2*8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 22,586 22,586
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P10 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni prima del P9 *[6,42+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 8,028 8,028
Ti flangiato DN100-100 compresa di
bulloni nel P9 *[20,33+3*8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 25,154 25,154
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P9 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Adattatore GS-Cemento DN100 per
collegamento Tubo in Via Lagnasco *
6,740 6,740 6,740
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni nel P9.1 *[6,42+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 8,028 8,028
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P9.1 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni nel P8 *[6,42+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 8,028 8,028
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni nel P8.1 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni prima del P7 *[6,42+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 8,028 8,028
Toulippe flangiata DN100 compresa di
bulloni prima del P7 *[9,63+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 11,238 11,238
Imbocco flangiato DN100 compresa di
bulloni nel P7 *[6,42+8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)] 8,028 8,028
Ti flangiato DN100-60 compresa di
bulloni nel P7 *[18,50+2*8*(0,152+
0,033+0,008+0,008)+4*(0,152+0,033+
0,008+0,008)] 22,520 22,520
Raccordo flangiato DN200-100
compreso bulloni nel P8 *[24,40+12*
(0,351+0,064+0,016+0,016)+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 31,372 31,372
Ti flangiato DN200-200 compresa di
bulloni nel P8 *[55,64+2*12*(0,351+
0,064+0,016+0,016)] 66,368 66,368
Manicotto flangiato DN200 compreso
di bulloni nel P8 *[49,65+12*(0,351+
0,064+0,016+0,016)] 55,014 55,014
Curva 90° DN200 compreso bulloni
nel P8 *[40,12+12*(0,351+0,064+
0,016+0,016)] 45,484 45,484
Toulippe flangiata DN200 compresa di
bulloni nel P8 *[18,72+12*(0,351+
0,064+0,016+0,016)] 24,084 24,084
Imbocco flangiato DN200 compresa di
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bulloni prima del P8.1 *[15,622+12*
(0,351+0,064+0,016+0,016)] 20,986 20,986
Curva 90° DN200 compreso bulloni
prima del P8.1 *[40,12+12*(0,351+
0,064+0,016+0,016)] 45,484 45,484
Toulippe flangiata DN200 compresa di
bulloni prima del P8.1 *[18,72+12*
(0,351+0,064+0,016+0,016)] 24,084 24,084
Raccordo flangiato DN200-100
compreso bulloni nel P8.1 *[24,40+
12*(0,351+0,064+0,016+0,016)+8*
(0,152+0,033+0,008+0,008)] 31,372 31,372
Ti flangiato DN200-200 compresa di
bulloni nel P8.1 *[55,64+2*12*
(0,351+0,064+0,016+0,016)] 66,368 66,368
Imbocco flangiato DN200 compresa di
bulloni nel P8.1 *[15,622+12*(0,351+
0,064+0,016+0,016)] 20,986 20,986
Toulippe flangiata DN200 compresa di
bulloni nel P8.1 *[18,72+12*(0,351+
0,064+0,016+0,016)] 24,084 24,084
Curva 22° DN100 prima del P7 *
11,770 11,770 11,770
Giunti express DN200 *6,000*7,600 6,000 7,600 45,600
Giunti express DN100 *14,000*3,640 14,000 3,640 50,960
Giunti express DN150 *2,000*5,140 2,000 5,140 10,280

SOMMANO... kg 881,826 1,01 890,64

242 / 270 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A14.N05.005 manufatti di saracinesche in acciaio

o in ghisa; compresa la formazione
dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'Amministrazione
Appaltante o compensati a parte;
compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per
DN fino a 100
Nel P11 *1,000 1,000
Nel P10.1 *1,000 1,000
Nel P10 *2,000 2,000
Nel P9 *2,000 2,000
Nel P9.1 *1,000 1,000
Nel P8 *1,000 1,000
Nel P8.1 *1,000 1,000
Nel P7 *3,000 3,000

SOMMANO... cad 12,000 16,48 197,76

243 / 272 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A14.N05.010 manufatti di saracinesche in acciaio

o in ghisa; compresa la formazione
dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'Amministrazione
Appaltante o compensati a parte;
compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per
DN 150
Nel P11 *2,000 2,000

SOMMANO... cad 2,000 34,94 69,88

244 / 273 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 -
07.P07.H05.035 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in

gomma, con sezione interna a
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passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400
mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero
in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata
UNI PN 16; DN 200
Nel P8 *2,000 2,000

SOMMANO... cad 2,000 221,65 443,30

245 / 274 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A14.N05.015 manufatti di saracinesche in acciaio

o in ghisa; compresa la formazione
dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'Amministrazione
Appaltante o compensati a parte;
compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per
DN 200
Nel P8 *2,000 2,000

SOMMANO... cad 2,000 79,31 158,62

246 / 275 Fornitura e posa in opera di asta di
P.022 manovra, per saracinesche fino a

DN200, in acciaio con verniciatura
bituminosa, cappellotto in ghisa e
manicotto in bronzo, quadro di
giunzione compatibile con le
dimensioni delle valvole, tubo
riparatore, campana, rondella guida
asta in PVC o polietilene, il tutto da
adattare in lunghezza alla
profondità della condotta, e di
chiusino stradale tronco conico in
ghisa lamellare, classe D400,
diametro base telaio 220 mm, altezza
200 mm, diametro coperchio 120
mm, predisposto per regolazione
telescopica in funzione del livello del
piano stradale con inserimento di
anelli distanziatori di 20/30 mm.
Nel P11 *3,000 3,000
Nel P10.1 *1,000 1,000
Nel P10 *2,000 2,000
Nel P9 *2,000 2,000
Nel P9.1 *1,000 1,000
Nel P7 *3,000 3,000

SOMMANO... cad 12,000 148,86 1´786,32

247 / 276 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 Per chiusura tubazioni al fondo di Via

San Michele *16,000 16,000 16,000

SOMMANO... h 16,000 35,69 571,04

248 / 277 Nolo di miniescavatore di potenza
01.P24.A28.005 non inferiore a 20 HP compreso il

manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto sul luogo
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d'impiego ed ogni altro onere
connesso per il tempo di effettivo
impiego Con benna rovescia di tipo
richiesto dalla D.L.
Per chiusura tubazioni al fondo di Via
San Michele *8,000 8,000 8,000

SOMMANO... h 8,000 49,02 392,16

249 / 279 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A07.G05.025 manufatti di tubi in ghisa con

giunto; compreso l'eventuale carico
e trasporto da deposito di cantiere,
lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta dei tubi di lunghezza media
di 6 m; compreso l'eventuale
esecuzione di tagli di tubazione con
mola flessibile o macchina tagliatubi,
la rifilatura e smussatura e la
formazione dei giunti; compreso il
collaudo, prova idraulica ed ogni
altro onere; per tubi dn 200
Tubazione - Tratto P8-P7.1 *[6,340+
6,64] 12,980 12,980

SOMMANO... m 12,980 8,88 115,26

250 / 281 Posa in opera nelle trincee o nei
07.A07.G05.015 manufatti di tubi in ghisa con

giunto; compreso l'eventuale carico
e trasporto da deposito di cantiere,
lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta dei tubi di lunghezza media
di 6 m; compreso l'eventuale
esecuzione di tagli di tubazione con
mola flessibile o macchina tagliatubi,
la rifilatura e smussatura e la
formazione dei giunti; compreso il
collaudo, prova idraulica ed ogni
altro onere; per tubi dn 100
Tubazione - Tratto P10.1-P11 *
[112,06+51,85] 163,910 163,910
Tubazione - Tratto P10-P10.1 *63,320 63,320 63,320
Tubazione - Tratto P10.1-P9 *[46,25+
91,31] 137,560 137,560
Tubazione - Tratto P9-P8.1 *128,560 128,560 128,560
Tubazione - Tratto P8.1-P8 *[46,96+
55,5+95,73] 198,190 198,190
Tubazione - Tratto P7.1-P7 *[130,24+
17,35] 147,590 147,590

SOMMANO... m 839,130 5,74 4´816,61

251 / 282 Nastro segnalatore tubo; larghezza
07.P21.V20.005 12 cm

Sulla tubazione - Tratto P10.1-P11 *
[112,06+51,85] 163,910 163,910
Sulla tubazione - Tratto P10-P10.1 *
63,320 63,320 63,320
Sulla tubazione - Tratto P10.1-P9 *
[46,25+91,31] 137,560 137,560
Sulla tubazione - Tratto P9-P8.1 *
128,560 128,560 128,560
Sulla tubazione - Tratto P8.1-P8 *
[46,96+55,5+95,73] 198,190 198,190

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 691,540 364´152,16



PIANO DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI SULLA RETE DI ACQUEDOTTO DI FOSSANO - VIA MARCONI, CORSO TRENTO, VIALE REGINA ELENA
PROGETTAZIONE: Studio di Ingegneria S. Ferrari e F. Giraudo - Corso Nizza, 67/A - Cuneo pag. 111

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 691,540 364´152,16

Sulla tubazione - Tratto P8-P7.1 *
[6,340+6,64] 12,980 12,980
Sulla tubazione - Tratto P7.1-P7 *
[130,24+17,35] 147,590 147,590

SOMMANO... m 852,110 0,06 51,13

252 / 283 Posa in opera di nastro di
07.A11.K20.005 segnalazione durante il rinterro;

posizionato in asse alla tubazione ad
una profondita di circa 50 cm dal
piano viabile; compresa la
sistemazione a mano del piano di
appoggio ed ogni altro onere
Sulla tubazione - Tratto P10.1-P11 *
[112,06+51,85] 163,910 163,910
Sulla tubazione - Tratto P10-P10.1 *
63,320 63,320 63,320
Sulla tubazione - Tratto P10.1-P9 *
[46,25+91,31] 137,560 137,560
Sulla tubazione - Tratto P9-P8.1 *
128,560 128,560 128,560
Sulla tubazione - Tratto P8.1-P8 *
[46,96+55,5+95,73] 198,190 198,190
Sulla tubazione - Tratto P8-P7.1 *
[6,340+6,64] 12,980 12,980
Sulla tubazione - Tratto P7.1-P7 *
[130,24+17,35] 147,590 147,590

SOMMANO... m 852,110 1,33 1´133,31

253 / 284 Posa in opera di uno strato di sabbia
22.P21.A25.005 di qualsiasi spessore, compresa la

fornitura e lo spandimento Al metro
cubo
Rinfianco tubazione in Viale Regina
Elena - Tratto P10.1-P11 *[112,06+
51,85]*[0,50*0,30-3,1415*0,10^2/4] 163,910 0,142 23,275
Rinfianco tubazione in Viale Regina
Elena - Tratto P10-P10.1 *63,320*
[0,50*0,30-3,1415*0,10^2/4] 63,320 0,142 8,991
Rinfianco tubazione in Viale Regina
Elena - Tratto P10.1-P9 *[46,25+
91,31]*[0,50*0,30-3,1415*0,10^2/4] 137,560 0,142 19,534
Rinfianco tubazione in Viale Regina
Elena - Tratto P9-P9.1 *128,560*
[0,50*0,30-3,1415*0,10^2/4] 128,560 0,142 18,256
Rinfianco tubazione in Viale Regina
Elena - Tratto P9.1-P8 *[46,96+55,5+
95,73]*[0,50*0,30-3,1415*0,10^2/4] 198,190 0,142 28,143
Rinfianco tubazione in Viale Regina
Elena - Tratto P8-P8.1 *[6,340+6,64]*
[0,60*0,40-3,1415*0,20^2/4] 12,980 0,209 2,713
Rinfianco tubazione in Viale Regina
Elena - Tratto P8.1-P7 *[130,24+
17,35]*[0,50*0,30-3,1415*0,10^2/4] 147,590 0,142 20,958

SOMMANO... m³ 121,870 24,38 2´971,19

254 / 285 Trasporto e scarico di materiale di
01.P26.A60.010 scavo, demolizione e/o rifiuto ad

impianto di smaltimento autorizzato,
esclusi i costi di smaltimento e tributi
se dovuti. In discarica autorizzata,
fino alla distanza di 5 km
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Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P10.1-P11 *
[112,06+51,85]*0,500*[0,30+0,30+
0,10] 163,910 0,500 0,700 57,369
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P10-P10.1 *
63,320*0,500*[0,30+0,30+0,10] 63,320 0,500 0,700 22,162
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P10.1-P9 *
[46,25+91,31]*0,500*[0,30+0,30+
0,10] 137,560 0,500 0,700 48,146
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P9-P9.1 *
128,560*0,500*[0,30+0,30+0,10] 128,560 0,500 0,700 44,996
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P9.1-P8 *
[46,96+55,5+95,73]*0,500*[0,30+
0,30+0,10] 198,190 0,500 0,700 69,367
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P8-P8.1 *
[6,340+6,64]*0,600*[0,40+0,30+0,10] 12,980 0,600 0,800 6,230
Trasporto a discarica materiale di
scavo in eccesso - Tratto P8.1-P7 *
[130,24+17,35]*0,500*[0,30+0,30+
0,10] 147,590 0,500 0,700 51,657

SOMMANO... m³ 299,927 1,59 476,88

255 / 286 terra (compresa quella proveniente
29.P15.A25.010 da siti contaminati), rocce e

materiale di dragaggio (rif.codice
CER 17 05) terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05 03
(rif.codice CER 17 05 04)
Smaltimento terra - Tratto P10.1-P11 *
[112,06+51,85]*0,500*[(0,30+0,30+
0,10)*1,8] 163,910 0,500 1,260 103,263
Smaltimento terra - Tratto P10-P10.1 *
63,320*0,500*[(0,30+0,30+0,10)*1,8] 63,320 0,500 1,260 39,892
Smaltimento terra - Tratto P10.1-P9 *
[46,25+91,31]*0,500*[(0,30+0,30+
0,10)*1,8] 137,560 0,500 1,260 86,663
Smaltimento terra - Tratto P9-P9.1 *
128,560*0,500*[(0,30+0,30+0,10)*
1,8] 128,560 0,500 1,260 80,993
Smaltimento terra - Tratto P9.1-P8 *
[46,96+55,5+95,73]*0,500*[(0,30+
0,30+0,10)*1,8] 198,190 0,500 1,260 124,860
Smaltimento terra - Tratto P8-P8.1 *
[6,340+6,64]*0,600*[(0,40+0,30+
0,10)*1,8] 12,980 0,600 1,440 11,215
Smaltimento terra - Tratto P8.1-P7 *
[130,24+17,35]*0,500*[(0,30+0,30+
0,10)*1,8] 147,590 0,500 1,260 92,982

SOMMANO... t 539,868 9,00 4´858,81

256 / 287 Casseratura per il contenimento dei
01.A04.H30.005 getti per opere quali muri, pilastri,

archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo
sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunque forma
Nuovo sottofondo marciapiede lungo
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Via Regina Elena - tratto P9-P10 *
[25,55+11,47+14,46+14,53+8*(0,05+
0,54)/2]*0,200 68,370 0,200 13,674
Nuovo sottofondo parte di marciapiede
lungo Via Regina Elena - tratto P9.1-
P9 *[29,65+13,43+21,53+4,40+8,63+
11,52+12*(0,55+0,80)/2]*0,200 97,260 0,200 19,452

SOMMANO... m² 33,126 30,30 1´003,72

257 / 288 Calcestruzzo a prestazione
01.A04.B20.005 garantita, in accordo alla UNI EN

206-1, per strutture di fondazione
(plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
paratie, platee) e muri interrati a
contatto con terreni non aggressivi,
classe di esposizione ambientale xc2
(UNI 11104), classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl
0.4; fornitura a piè d'opera, escluso
ogni altro onere: per plinti con
altezza < 1.5 m, platee di fondazione
e muri di spessore < 80 cm. Classe di
resistenza a compressione minima
C25/30
Nuovo sottofondo marciapiede lungo
Via Regina Elena - tratto P9-P10 *
[25,55+11,47+14,46+14,53]*[(0,05+
0,54)/2]*0,200 66,010 0,295 0,200 3,895
Nuovo sottofondo parte di marciapiede
lungo Via Regina Elena - tratto P9.1-
P9 *[29,65+13,43+21,53+4,40+8,63+
11,52]*[(0,55+0,80)/2]*0,200 89,160 0,675 0,200 12,037

SOMMANO... m³ 15,932 98,34 1´566,75

258 / 289 Getto in opera di calcestruzzo
01.A04.C03.010 cementizio eseguito direttamente da

autobetoniera con apposita canaletta
In strutture di fondazione
Nuovo sottofondo marciapiede lungo
Via Regina Elena - tratto P9-P10 *
[25,55+11,47+14,46+14,53]*[(0,05+
0,54)/2]*0,200 66,010 0,295 0,200 3,895
Nuovo sottofondo parte di marciapiede
lungo Via Regina Elena - tratto P9.1-
P9 *[29,65+13,43+21,53+4,40+8,63+
11,52]*[(0,55+0,80)/2]*0,200 89,160 0,675 0,200 12,037

SOMMANO... m³ 15,932 8,17 130,16

259 / 290 Acciaio per calcestruzzo armato
01.A04.F10.005 ordinario, laminato a caldo, classe

tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilità, in accordo alla UNI EN
10080 e conforme al D.M. 14/01/
2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista
strutturista. compreso gli oneri per
la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo
sfrido; In barre ad aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6
mm a 50 mm
Rete diam. 6  a maglia 15x15 cm per
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 376´344,11

sottofondo marciapiede lungo Via
Regina Elena - tratto P9-P10 *[25,55+
11,47+14,46+14,53]*[(0,05+0,54)/2]*
3,050 66,010 0,295 3,050 59,392
Rete diam. 6  a maglia 15x15 cm per
sottofondo parte di marciapiede lungo
Via Regina Elena - tratto P9.1-P9 *
[29,65+13,43+21,53+4,40+8,63+
11,52]*[(0,55+0,80)/2]*3,050 89,160 0,675 3,050 183,558

SOMMANO... kg 242,950 1,35 327,98

260 / 291 Posa in opera di cordoli in
01.A21.F10.010 calcestruzzo cementizio vibrati in

cassero metallico comprendente:lo
scavo per far posto al condolo ed al
sottofondo in calcestruzzo secondo le
quote stabilite dalla direzione dei
lavori; il trasporto dei materiali di
rifiuto del materiale di risulta ad
impianto di smaltimento autorizzato;
il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello
spessore di cm 15 e della larghezza
di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia
m³ 0.400, ghiaietta m³ 0.800); il
rinfianco in calcestruzzo come
sopra; lo scarico; l'accatastamento e
le garanzie contro le rotture; la
sigillatura delle superfici di
combacio a mezzo di malta di
cemento dosata a kg 600/m³; la
rifilatura dei giunti; il ripassamento
durante e dopo la posa Cordoli
aventi sezione rettangolare (base cm
12 altezza cm 30) con foro verticale
in mezzeria,realizzando tra foro e
foro del cordolo successivo posato un
interasse di mm 1200 + o - mm 3, con
scavo per far posto al cordolo
eseguito a mano; con il rinfianco di
sezione triangolare avente cm 20 di
base e cm 20 di altezza
Ripristino cordoli marciapiede lungo
Via Regina Elena - tratto P9-P10 *
[25,55+11,47+14,46+14,53+8*(0,05+
0,54)/2] 68,370 68,370
Ripristino cordoli sottofondo parte di
marciapiede lungo Via Regina Elena -
tratto P9.1-P9 *[29,65+13,43+21,53+
4,40+8,63+11,52+12*(0,55+0,80)/2] 97,260 97,260

SOMMANO... m 165,630 24,58 4´071,19

261 / 292 Posa di pavimentazione in marmette
01.A23.C80.005 autobloccanti di calcestruzzo

pressato e vibrato, comprendente la
provvista e lo stendimento della
sabbia per il sottofondo dello
spessore da cm 4 a cm 6, la
compattazione con piastra vibrante
dei blochetti e la chiusura degli
interstizi tra un elemento e l'altro
mediante lavatura e scopatura Dello
spessore di cm 4 e 6
Nuovi marciapiedi lungo Via Regina
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 380´743,28

Elena - tratto P9-P10 *[25,55+11,47+
14,46+14,53]*[(0,05+0,54)/2] 66,010 0,295 19,473
Nuove parti di marciapiede lungo Via
Regina Elena - tratto P9.1-P9 *[29,65+
13,43+21,53+4,40+8,63+11,52]*
[(0,55+0,80)/2] 89,160 0,675 60,183

SOMMANO... m² 79,656 12,47 993,31

Parziale Condotta distribuzione -
Realizzazione opere  (SbCat 2) euro 56´113,26

Condotta distribuzione - Ripristini
stradali  (SbCat 3)

262 / 293 Fondazione stradale in misto
25.A15.A00.005 granulare stabilizzato con legante

naturale compresa la correzione e
costipamento secondo norme
tecniche ed ogni altro onere
misurato in opera dopo
costipamento
Ripristino fondazione stradale  tratto di
strada di Viale Regina Elena - Tratto
P11-P10.1 *[112,06+51,85]*0,500*
0,300 163,910 0,500 0,300 24,587
Ripristino fondazione stradale tratto di
strada di Viale Regina Elena - Tratto
P10.1-P10 *63,320*0,500*0,300 63,320 0,500 0,300 9,498
Ripristino fondazione stradale tratto di
strada di Viale Regina Elena - Tratto
P10-P9 *[42,25+91,31]*0,500*0,300 133,560 0,500 0,300 20,034
Ripristino fondazione stradale tratto di
strada di Viale Regina Elena - Tratto
P9-P9.1 *128,560*0,500*0,300 128,560 0,500 0,300 19,284
Ripristino fondazione stradale tratto di
strada di Viale Regina Elena - Tratto
P9.1-P8 *[46,96+55,50+95,73]*0,500*
0,300 198,190 0,500 0,300 29,729
Ripristino fondazione stradale tratto di
strada di Viale Regina Elena - Tratto
P8-P8.1 *[6,34+6,64]*0,600*0,300 12,980 0,600 0,300 2,336
Ripristino fondazione stradale tratto di
strada di Viale Regina Elena - Tratto
P8.1-P7 *[130,24+17,35]*0,500*0,300 147,590 0,500 0,300 22,139

SOMMANO... m³ 127,607 18,54 2´365,83

263 / 294 Provvista e stesa di conglomerato
P.002 bituminoso per strato di

collegamento (binder), conforme alle
norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della
Giunta Comunale di Torino del 28/
11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 384´102,42

di cm 10 compressi
Ripristino zona scavata  tratto di strada
di Viale Regina Elena - Tratto P11-
P10.1 *[112,06+51,85]*0,500 163,910 0,500 81,955
Ripristino zona scavata tratto di strada
di Viale Regina Elena - Tratto P10.1-
P10 *63,320*0,500 63,320 0,500 31,660
Ripristino zona scavata tratto di strada
di Viale Regina Elena - Tratto P10-P9
*[42,25+91,31]*0,500 133,560 0,500 66,780
Ripristino zona scavata tratto di strada
di Viale Regina Elena - Tratto P9-P9.1
*128,560*0,500 128,560 0,500 64,280
Ripristino zona scavata tratto di strada
di Viale Regina Elena - Tratto P9.1-P8
*[46,96+55,50+95,73]*0,500 198,190 0,500 99,095
Ripristino zona scavata tratto di strada
di Viale Regina Elena - Tratto P8-P8.1
*[6,34+6,64]*0,600 12,980 0,600 7,788
Ripristino zona scavata tratto di strada
di Viale Regina Elena - Tratto P8.1-P7
*[130,24+17,35]*0,500 147,590 0,500 73,795

SOMMANO... m² 425,353 15,71 6´682,30

264 / 295 Provvista e stesa a tappeto di
01.A22.B10.015 conglomerato bituminoso per strato

di usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000,
steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4
Ripristino tappeto - Tratto P10.1-P11 *
[112,06+51,85]*0,500 163,910 0,500 81,955
Ripristino tappeto - Tratto P10-P10.1 *
63,320*0,500 63,320 0,500 31,660
Ripristino tappeto - Tratto P10.1-P9 *
[46,25+91,31]*0,500 137,560 0,500 68,780
Ripristino tappeto - Tratto P9-P9.1 *
128,560*0,500 128,560 0,500 64,280
Ripristino tappeto - Tratto P9.1-P8 *
[46,96+55,5+95,73]*0,500 198,190 0,500 99,095
Ripristino tappeto - Tratto P8-P8.1 *
3,710*0,500 3,710 0,500 1,855
Ripristino tappeto - Tratto P8.1-P7 *
152,620*[(5,15+5,03)/2] 152,620 5,090 776,836
10,790*0,500 10,790 0,500 5,395

SOMMANO... m² 1´129,856 6,65 7´513,54

265 / 296 Modifica di quota del piano di posa
07.A19.S30.020 del chiusino, compresa la rimozione

e ricollocazione del chiusino e la
formazione di cordolo costituito da
malta di cemento e mattoni pieni nel
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 398´298,26

caso di rialzo; oppure la demolizione
del cordolo esistente del manufatto
nel caso di abbassamento senza
ripresa del volto, per modifiche di
quota fino a 20 cm; per chiusini
misura 31 x 31
Messa in quota caditoie esistenti lungo
Viale Regina Elena - tratto P11-P10.1
*5,000 5,000
Messa in quota caditoie esistenti lungo
Viale Regina Elena - tratto P10.1-P10
*1,000 1,000
Messa in quota caditoie esistenti lungo
Viale Regina Elena - tratto P10-P9 *
3,000 3,000
Messa in quota caditoie esistenti lungo
Viale Regina Elena - tratto P9-P9.1 *
1,000 1,000
Messa in quota caditoie esistenti lungo
Viale Regina Elena - tratto P9.1-P8 *
1,000 1,000

SOMMANO... cad 11,000 43,97 483,67

266 / 297 Modifica di quota del piano di posa
07.A19.S30.030 del chiusino, compresa la rimozione

e ricollocazione del chiusino e la
formazione di cordolo costituito da
malta di cemento e mattoni pieni nel
caso di rialzo; oppure la demolizione
del cordolo esistente del manufatto
nel caso di abbassamento senza
ripresa del volto, per modifiche di
quota fino a 20 cm; per chiusini
misura 64 x 64
Messa in quota chiusini esistenti lungo
Viale Regina Elena - tratto P11-P10.1
*7,000 7,000
Messa in quota chiusini esistenti lungo
Viale Regina Elena - tratto P10.1-P10
*2,000 2,000
Messa in quota chiusini esistenti lungo
Viale Regina Elena - tratto P10-P9 *
4,000 4,000
Messa in quota chiusini esistenti lungo
Viale Regina Elena - tratto P9-P9.1 *
1,000 1,000
Messa in quota chiusini esistenti lungo
Viale Regina Elena - tratto P9.1-P8 *
2,000 2,000
Messa in quota chiusini esistenti lungo
Viale Regina Elena - tratto P8-P8.1 *
1,000 1,000

SOMMANO... cad 17,000 175,66 2´986,22

Parziale Condotta distribuzione -
Ripristini stradali  (SbCat 3) euro 20´031,56

Allacciamenti - Realizzazione opere
(SbCat 5)

267 / 298 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e
07.A01.A20.025 disgregazione della pavimentazione

stradale; taglio con macchina
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 401´768,15

operatrice a lama circolare rotante o
altri mezzi idonei e disgregazione
con mezzi idonei approvati dalla
Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni
altro onere; da applicarsi al volume
effettivo disgregato
Ricerca allacciamenti sul lato opposto
della tubazione *4,000*2,000*1,000*
0,150 4,000 2,000 1,000 0,150 1,200

SOMMANO... m³ 1,200 15,56 18,67

268 / 299 Scavo a sezione obbligata, in vie/
07.A01.A10.015 strade asfaltate, a pareti verticali,

eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; in
presenza di sottoservizi in spazi
ristretti e difficoltà di circolazione
(vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante);
escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e
il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di
smaltimento autorizzato; compreso
l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed
il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per tratte inferiori
a 50 m; per profondita fino a 1,5 m
Ricerca allacciamenti sul lato opposto
della tubazione *4,000*2,000*1,000*
1,500 4,000 2,000 1,000 1,500 12,000

SOMMANO... m³ 12,000 19,24 230,88

269 / 301 Fornitura e posa in opera di
P.017 allacciamento per idrante sottosuolo

DN50 (quest'ultimo fornito a parte
dalla S.A.), all'interno di un chiusino
in ghisa posato a livello stradale.
L'opera comprende la preventiva
installazione, lungo la tubazione
principale, di un elemento a TI 150-
50 o TI 100-50 flangiato in ghisa
sferoidale, dotato di imbocco e di
toulippe DN150-DN100 per
collegamento alla tubazione,
pressione di esercizio PN16, la
fornitura e posa in opera della
tubazione in PE nero, del diametro
DN50, dotata di codoli a saldare e
flange di collegamento, della
lunghezza necessaria per il
collegamento dell'idrante sottosuolo
alla condotta, la fornitura e posa in
opera di una curva a 90°  in ghisa
sfeoidale DN50, dotata di base di
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 402´017,70

appoggio, la fornitura e posa di un
pozzetto in ghisa sferoidale di forma
ovale, all'interno del quale verrà
posato l'idrante sottosuolo in ghisa
sferoidale DN50 con sbocco UNI45, il
taglio e la disgregazione della
pavimentazione in asfalto per una
larghezza di 0,60 m  e di lunghezza
idonea al posizionamento a bordo
strada, lo scavo a sezione obbligata a
pareti verticali in presenza di
sottoservizi di idonea sezione e
lunghezza, l'esecuzione dei ripristini
con strato di 30 cm di spessore di
misto granulare stabilizzato, 6 cm di
spessore di conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder) e
4 cm di spessore di conglomerato
bituminoso per tappeto d'usura. E'
prevista la fornitura e posa di tuttli
gli elementi descritti per la
realizzazione dell'idrante sottosuolo
allacciato, sottocarico, alla tubazione
di distribuzione, compresa ogni
onere, a perfetta tenuta idrica ed a
perfetta regola d'arte. Su tubazione
in ghisa DN150 o DN100.
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P10.1-P11 *1,000 1,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P9.1-P9 *1,000 1,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P7-P8.1 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 3,000 688,09 2´064,27

270 / 302 Esecuzione di presa sottocarico da
P.012 tubazione in ghisa sferoidale DN150

o DN100, con acqua in pressione,
comprendente la fornitura e posa in
opera di un collare di presa a staffa
Inox, sella in ghisa sferoidale GS 400
con rivestimento epossidico, presa
filettata femmina UNI ISO 228/1 per
diametri da 3/4" a 2"; bulloni e
staffa di serraggio in acciaio inox
AISI 304, guarnizione di tenuta in
elastomero atossico NBR conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004,
pressione di esercizio PN16, dotata
di sistema sottocarico integrato nel
corpo con pacchetto di guarnizioni a
doppia tenuta e passaggio libero per
l'utilizzo di foraturbi con punte a
tazza, sportello in resina sintetica
con viti di bloccaggio, lamina di
intercettazione e di sezionamento, la
fornitura e posa in opera di una
curva a 90° in ottone, maschio-
femmina, con raccordo per
polietilene a compressione in ottone,
in diametri da 3/4" a 2". E' prevista
la fornitura e posa di tuttli gli
elementi descritti per la
realizzazione della presa sottocarico,
compresa la foratura della
tubazione, a perfetta tenuta idrica ed
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 404´081,97

a perfetta regola d'arte.
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P11-P10.1 *5,000 5,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P10.1-P10 *1,000 1,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P10-P9 *3,000 3,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P9-P9.1 *4,000 4,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P9.1-P8 *6,000 6,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P8.1-P7 *4,000 4,000

SOMMANO... cad 23,000 132,14 3´039,22

271 / 303 Formazione di linea di allacciamento
P.013 dalle utenze all'acquedotto,

compreso il ribaltamento dell'utenza
dalla vecchia alla nuova tubazione,
eseguita mediante il taglio e la
disgregazione della pavimentazione
stradale con macchina operatrice a
lama circolare rotante per una
larghezza di 0,60 m, lo scavo a
sezione obbligata lungo
l'allacciamento esistente, in vie/
strade asfaltate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra, in
presenza di sottoservizi, in spazi
ristretti e difficoltà di circolazione,
per larghezza di 60 cm e profondità
minima di 1,00 m, la fornitura e posa
in opera della tubazione in
polietilene PE100 di colore nero con
strisce blu per condotte di
distribuzione dell'acqua per uso
umano, conforme alle norme UNI
EN 12201-2 ISO 4427, SDR 7.4, PN
25, per diametri fino a 63 mm,
compresa la sistemazione a livelletta,
la formazione dei giunti mediante
manicotti di raccordo, il collaudo, la
prova idraulica, la fornitura e posa
della sabbia di rinfianco della
tubazione, il rinterro del materiale
scavato e la sua compattazione fino
alla quota della fondazione stradale,
l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento, il collegamento alla
nuova tubazione a quella esistente
con idoneo raccordo in funzione del
materiale presente. Ogni onere
compreso per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P11-P10.1 *[1,99+4,53+2,24+2,28+
1,98] 13,020 13,020
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P10.1-P10 *7,740 7,740 7,740
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P10-P9 *[3,25+8,46+8,33] 20,040 20,040
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P9-P9.1 *[4,61+3,00+2,60+2,60] 12,810 12,810
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P9.1-P8 *[11,64+1,53+1,65+7,05+
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53,610 407´121,19

2,21+15,46] 39,540 39,540
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P8.1-P7 *[5,38+8,08+3,65+14,54] 31,650 31,650

SOMMANO... m 124,800 59,10 7´375,68

272 / 304 Fornitura e posa in opera di valvola
P.014 d'intercettazione dell'utenza

acquedottistica, realizzata in
corrispondenza della sede stradale e/
o del marciapiede, composta da
valvola di presa PN16, in diametri
variabili da 3/4" a 2", con estremità
ad innesto rapito antisfilamento per
tubi in PE, con otturatore a cuneo in
ottone rivestito in gomma NBR,
corpo e coperchio in ghisa GG 25
con rivestimento epossidico, gambo
in acciaio inox, sede di chiusura con
boccole in ottone, viti di unione
coperchio-corpo valvola in acciaio
inox AISI 304, guarnizioni in
elastomero atossico NBR, conforme
al D.M. n. 174 del 06/04/2004,
completa di asta di manovra di
idonea altezza 1,00-1,50 min, in
acciaio zincato a caldo, tubo
riparatore in PE, campana, rondella
guida asta in PVC o polietilene e
chiusino per allaccio a livello
stradale in ghisa lamellare classe
D400, con diametro base telaio 250
mm, altezza 200 mm, diametro
coperchio 160 mm, predisposto per
regolazione telescopica in funzione
del livello del piano stradale con
inserimento di anelli distanziatori di
20/30 mm. E' compresa la fornitura
e posa di tutti gli elementi necessari,
il collegamento alla tubazione di
allaccio, ed ogni altro onere per dare
l'opera eseguita a regola d'arte.
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P11-P10.1 *1,000 1,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P9.1-P8 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 124,89 249,78

273 / 305 Realizzazione di pozzetto
P.015 equipaggiato per allacciamento

dell'utenza acquedottistica,
realizzato in corrispondenza della
sede stradale e/o del marciapiede,
comunque su area pubblica,
composto da pozzetto prefabbricato
in c.a., senza fondo, di dimensioni
interne di 50x50 cm, ed altezza
interna fino a 80 cm, dotato di
chiusino superiore in ghisa
sferoidale di classe C250, dimensioni
interne di 50x50 cm, valvola a sfera
piombabile a passaggio totale,
filettatura gas FF 1/2", corpo e
ghiera in ottone nichelato, sede di
tenuta in PTFE caricato grafite,

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 414´746,65



PIANO DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI SULLA RETE DI ACQUEDOTTO DI FOSSANO - VIA MARCONI, CORSO TRENTO, VIALE REGINA ELENA
PROGETTAZIONE: Studio di Ingegneria S. Ferrari e F. Giraudo - Corso Nizza, 67/A - Cuneo pag. 122

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 414´746,65

sfera e asta di manovra in ottone,
guarnizioni in elastomero atossico,
cappuccio piombabile a testa quadra
17x17 mm, pressione di esercizio 20
bar, lo spostamento del contatore
presente all'interno dell'edificio
(compresa installazione di tronchetto
in ottone al posto del contatore
rimosso), valvola di ritegno tipo
"Europa", filettatura passo gas FF
1/2", corpo, tappo, perno e guida in
ottone, piattello e molla in acciaio
INOX, guarnizione del piattello in
elastomero atossico NBR,
temperatura massima di esercizio 90
°C, pressione di esercizio 16 bar e n.
2 tronchetti in ottone con estremità
filettate passo gas MM 1/2",
lunghezza 200 mm. E' compresa la
fornitura e posa di tutti gli elementi
necessari, il collegamento alla
tubazione di allaccio ed a quella
dell'edificio, ed ogni altro onere per
dare l'opera eseguita a regola d'arte,
in conformità al D.M. n. 174 del 06/
04/2004.
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P11-P10.1 *1,000 1,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P10-P9 *3,000 3,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P9-P9.1 *1,000 1,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P9.1-P8 *3,000 3,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P8.1-P7 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 9,000 261,89 2´357,01

Parziale Allacciamenti - Realizzazione
opere  (SbCat 5) euro 15´335,51

Allacciamenti - Ripristini stradali
(SbCat 6)

274 / 306 Ripristini stradali necessari per il
P.019 ribaltamento degli allacciamenti,

mediante la formazione, a partire
dal terreno precedentemente
ritombato e compattato, di uno
strato in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la
correzione e costipamento secondo
norme tecniche, della larghezza di 60
cm e dello spessore di 30 cm, sul
quale verrà steso a mano, per
ripristini della larghezza minima di
0,60 m, uno strato compresso di
spessore di 10 cm di conglomerato
bituminoso (binder) per strato di
collegamento, conforme alle
prescrizioni della citta', compreso
l'onere della cilindratura con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto
costipante e di un secondo strato,
della larghezza di 0,60 m, dello
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 417´103,66

spessore di 4 cm, di conglomerato
bituminoso per strato di usura,
conforme alle norme tecniche,
compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto
costipante.
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P11-P10.1 *[1,99+4,53+2,24+2,28+
1,98] 13,020 13,020
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P10.1-P10 *7,740 7,740 7,740
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P10-P9 *[3,25+8,46+8,33] 20,040 20,040
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P9-P8.1 *[4,61+3,00+2,60+2,60] 12,810 12,810
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P8.1-P8 *[11,64+1,53+1,65+7,05+
2,21+15,46] 39,540 39,540
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P7.1-P7 *[5,38+8,08+3,65] 17,110 17,110

SOMMANO... m 110,260 21,73 2´395,95

275 / 307 Provvista e stesa di conglomerato
01.A22.B00.020 bituminoso per strato di

collegamento (binder), conforme alle
norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della
Giunta Comunale di Torino del 28/
11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito
di cm 6 compressi
Ripristini zone di ricerca allacciamenti
sul lato opposto della tubazione *
4,000*2,000*1,000 4,000 2,000 1,000 8,000

SOMMANO... m² 8,000 9,43 75,44

276 / 308 Provvista e stesa a tappeto di
01.A22.B10.030 conglomerato bituminoso per strato

di usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000,
steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso a
mano, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 419´575,05

Ripristini zone di ricerca allacciamenti
sul lato opposto della tubazione *
4,000*2,000*1,000 4,000 2,000 1,000 8,000

SOMMANO... m² 8,000 8,77 70,16

Parziale Allacciamenti - Ripristini
stradali  (SbCat 6) euro 2´541,55

Parziale INT.06 - SOSTITUZIONE
CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE

IN VIALE REGINA ELENA - RAMO
NORD-OVEST  (Cat 6) euro 94´021,88
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 419´645,21

LAVORI DI DIFFICILE
VALUTAZIONE  (Cat 7)
Condotta distribuzione -

Realizzazione opere  (SbCat 2)

277 / 309 Scavo a sezione obbligata, in vie/
07.A01.A10.015 strade asfaltate, a pareti verticali,

eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; in
presenza di sottoservizi in spazi
ristretti e difficoltà di circolazione
(vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante);
escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e
il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di
smaltimento autorizzato; compreso
l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed
il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per tratte inferiori
a 50 m; per profondita fino a 1,5 m
Per lavori di difficile valutazione *
200,000 200,000

SOMMANO... m³ 200,000 19,24 3´848,00

278 / 310 Scavo a sezione obbligata, in vie/
07.A01.A10.020 strade asfaltate, a pareti verticali,

eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; in
presenza di sottoservizi in spazi
ristretti e difficoltà di circolazione
(vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante);
escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e
il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di
smaltimento autorizzato; compreso
l'armatura, a cassero continuo anche
se non recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed
il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per tratte inferiori
a 50 m; per profondita oltre a 1,5 m
Per lavori di difficile valutazione *
50,000 50,000

SOMMANO... m³ 50,000 23,74 1´187,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 424´680,21

279 / 311 Pezzi speciali in ghisa sferoidale;
07.P15.P05.030 diametro fino al 150

Per lavori di difficile valutazione *
300,000 300,000

SOMMANO... kg 300,000 7,18 2´154,00

280 / 312 Messa in opera di pezzi speciali in
P.001 ghisa e/o in acciaio inox, flangiati,

con giunto rapido e con giunto
express, in diametri da 60 mm a 500
mm, compreso il calo degli stessi
nello scavo, il posizionamento di
blocchi e/o elementi di sostegno,
l'allineamento alle tubazioni e agli
organi di controllo, il
posizionamento delle guarnizioni, dei
bulloni e dei relativi dadi, il
serraggio degli stessi ed ogni altro
qualsiasi onere necessario per dare
l'opera realizzata a perfetta regola
d'arte ed a perfetta tenuta.
Per lavori di difficile valutazione *
300,000 300,000

SOMMANO... kg 300,000 1,01 303,00

Parziale Condotta distribuzione -
Realizzazione opere  (SbCat 2) euro 7´492,00

Condotta distribuzione - Ripristini
stradali  (SbCat 3)

281 / 313 Provvista e stesa di conglomerato
P.002 bituminoso per strato di

collegamento (binder), conforme alle
norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della
Giunta Comunale di Torino del 28/
11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito
di cm 10 compressi
Per lavori di difficile valutazione *
200,000 200,000

SOMMANO... m² 200,000 15,71 3´142,00

282 / 314 Provvista e stesa a tappeto di
01.A22.B10.015 conglomerato bituminoso per strato

di usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000,
steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 430´279,21

vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4
Per lavori di difficile valutazione *
200,000 200,000

SOMMANO... m² 200,000 6,65 1´330,00

Parziale Condotta distribuzione -
Ripristini stradali  (SbCat 3) euro 4´472,00

Condotta distribuzione -
Realizzazione opere  (SbCat 2)

283 / 315 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 Per lavori di difficile valutazione *

120,000 120,000

SOMMANO... h 120,000 35,69 4´282,80

284 / 316 Nolo di miniescavatore di potenza
01.P24.A28.005 non inferiore a 20 HP compreso il

manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto sul luogo
d'impiego ed ogni altro onere
connesso per il tempo di effettivo
impiego Con benna rovescia di tipo
richiesto dalla D.L.
Per lavori di difficile valutazione *
40,000 40,000

SOMMANO... h 40,000 49,02 1´960,80

Parziale Condotta distribuzione -
Realizzazione opere  (SbCat 2) euro 6´243,60

Parziale LAVORI DI DIFFICILE
VALUTAZIONE  (Cat 7) euro 18´207,60

Parziale OG6 - Acquedotti, gasdotti,
oleodotti, opere di irrigazione e di

evacuazione  (SpCat 1) euro 437´852,81
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 437´852,81

Oneri della sicurezza  (SpCat 2)
ONERI DELLA SICUREZZA  (Cat

8)
Oneri della sicurezza  (SbCat 7)

285 / 317 Accesso di cantiere ad uno o due
E OS BB  030 a battenti, realizzato con telaio in tubi

da ponteggio controventati e
chiusura con rete metallica
elettrosaldata: nolo primo mese;
Per accesso alle aree di cantiere *
2,000*5,000*1,800 2,000 5,000 1,800 18,000

SOMMANO... m² 18,000 6,25 112,50

286 / 318 Accesso di cantiere ad uno o due
E OS BB  030 b battenti, realizzato con telaio in tubi

da ponteggio controventati e
chiusura con rete metallica
elettrosaldata: nolo per ogni mese
successivo al primo.
Per accesso alle aree di cantiere *[2*
5]*5,000*1,800 10,000 5,000 1,800 90,000

SOMMANO... m² 90,000 0,71 63,90

287 / 319 Recinzione prefabbricata da cantiere
E OS BB  040 a costituita da pannelli metallici di

rete elettrosaldata (dimensioni 3,5 m
x1,95 m h) e basi in cemento.
Compreso il trasporto, il montaggio
e lo smontaggio. Nolo per il primo
mese.
Per delimitazione aree di cantiere *
200,000*1,800 200,000 1,800 360,000

SOMMANO... m 360,000 7,56 2´721,60

288 / 320 Recinzione prefabbricata da cantiere
E OS BB  040 b costituita da pannelli metallici di

rete elettrosaldata (dimensioni 3,5 m
x1,95 m h) e basi in cemento.
Compreso il trasporto, il montaggio
e lo smontaggio. Nolo per ogni mese
successivo al primo.
Per delimitazione aree di cantiere *
5,000*200,000*1,800 5,000 200,000 1,800 1´800,000

SOMMANO... m 1´800,000 3,00 5´400,00

289 / 321 WC chimico per cantieri edili, in
E OS DD  045 a materiale plastico, con

funzionamento non elettrico, dotato
di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta
delle acque nere della capacità; di
almeno 200 l, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e
per lo sciacquone della capacità; di
almeno 50 l, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x
240 cm. Il WC dovrà; avere una
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R I P O R T O 446´150,81

copertura costituita da materiale che
permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio,
adattamento della base,
manutenzione e spostamento
durante le lavorazioni. a) nolo primo
mese;
Per gli operai nel cantiere *1,000 1,000

SOMMANO... cad. 1,000 200,00 200,00

290 / 322 WC chimico per cantieri edili, in
E OS DD  045 b materiale plastico, con

funzionamento non elettrico, dotato
di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta
delle acque nere della capacità; di
almeno 200 l, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e
per lo sciacquone della capacità; di
almeno 50 l, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x
240 cm. Il WC dovrà; avere una
copertura costituita da materiale che
permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio,
adattamento della base,
manutenzione e spostamento
durante le lavorazioni. b) nolo per
ogni mese o frazione di mese
successivo al primo.
Per gli operai nel cantiere *5,000 5,000

SOMMANO... cad. 5,000 150,00 750,00

291 / 323 Baracca in lamiera zincata per
E OS DD  050 a deposito materiali e attrezzi di

dimensioni 240x450x240 cm,
compreso il trasporto, il montaggio,
lo smontaggio. nolo per il primo
mese.
Per deposito materiali e forniture *
1,000 1,000

SOMMANO... cad. 1,000 90,00 90,00

292 / 324 Baracca in lamiera zincata per
E OS DD  050 b deposito materiali e attrezzi di

dimensioni 240x450x240 cm,
compreso il trasporto, il montaggio,
lo smontaggio. nolo per ogni mese o
parte di mese successivo.
Per deposito materiali e forniture *
5,000 5,000

SOMMANO... cad. 5,000 30,00 150,00

293 / 325 Passerella pedonale con parapetti in
E OS EE  005 lamiera metallica forata da 2 mm
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 447´340,81

rinforzata con profili metallici ad U,
completa di parapetti in tubo di
ferro, completamente zincata a caldo
e dotata di scivoli di raccordo.
Dimensioni orientative 0,80 m di
larghezza e 4,00 m di lunghezza.
Trasporto e posa in opera. Costo
mensile.
Per attraversamento degli scavi *[2*4] 8,000 8,000

SOMMANO... cad. 8,000 49,00 392,00

294 / 326 CARTELLONISTICA stradale per
E OS NN  035 a cantieri in aree delimitate o aperte

alla libera circolazione, conforme
alla normativa vigente (con cartelli
in ferro). Cartellonistica per
segnalazione di cantieri in aree
delimitate o su strade aperte alla
libera circolazione, conforme alla
normativa vigente (con cartelli in
ferro). Posa e nolo mensile.
Cartelli di segnalazione e
delimitazione aree di cantiere *[(4+4)*
6] 48,000 48,000

SOMMANO... cad. 48,000 2,10 100,80

295 / 327 Sistema di esaurimento dell'acqua
E OS RR  040 negli scavi per mezzo di pompa

(elettrica od a motore), compreso
quanto occorre per il trasporto, la
messa in funzione, la manutenzione,
lo spostamento, l'energia od il
combustibile per il funzionamento,
compreso altresì l'addetto ed ogni
altro onere necessario. Conteggio da
effettuarsi per ogni cavallo di
potenza, per ogni ora di effettivo
funzionamento.
Per rimozione acqua dagli scavi
durante operazione di montaggio
apparecchi di comando *360,000 360,000

SOMMANO... h 360,000 8,00 2´880,00

296 / 328 Lampeggiatore automatico
E OS YY  015 crepuscolare a luce gialla

intermittente, completo di batteria.
Per ogni mese.
Per evidenziazione cantiere nelle ore
notturne *[20*6] 120,000 120,000

SOMMANO... cad. 120,000 1,60 192,00

297 / 329 Coppia di semafori a tre luci e
E OS YY  035 centralina di regolazione traffico,

autoalimentati, con autonomia non
inferiore a 16 ore, corredati con 100
m di cavo. Classe 4a. Nolo per un
mese.
Per senso unico alternato in alcuni
tratti stradali *4,000 4,000

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 4,000 450´905,61
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,000 450´905,61

SOMMANO... mese 4,000 55,00 220,00

298 / 330 Coppia di semafori a tre luci e
E OS YY  040 centralina di regolazione traffico,

autoalimentazione, con autonomia
non inferiore a 16 ore, corredati con
100 m di cavo. Installazione e
rimozione.
Per senso unico alternato in alcuni
tratti stradali *[4*3] 12,000 12,000

SOMMANO... cad. 12,000 58,00 696,00

299 / 331 Coppia di semafori a tre luci e
E OS YY  045 centralina di regolazione traffico,

autoalimentazione, con autonomia
non inferiore a 16 ore, corredati con
100 m di cavo.Costo di esercizio,
compresa sostituzione e ricarica
batterie.
Per senso unico alternato in alcuni
tratti stradali *[4*15] 60,000 60,000

SOMMANO... giorno 60,000 15,50 930,00

Parziale Oneri della sicurezza  (SbCat
7) euro 14´898,80

Parziale ONERI DELLA SICUREZZA
(Cat 8) euro 14´898,80

Parziale Oneri della sicurezza  (SpCat
2) euro 14´898,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 452´751,61

T O T A L E   euro 452´751,61

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 452´751,61 100,00000

M:001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 437´852,81 96,70928

M:001.001      INT.01 - SOSTITUZIONE CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE IN VIA MARCONI euro 149´480,28 33,01596

M:001.001.002           Condotta distribuzione - Realizzazione opere euro 111´844,11 24,70319
M:001.001.003           Condotta distribuzione - Ripristini stradali euro 18´833,58 4,15980
M:001.001.005           Allacciamenti - Realizzazione opere euro 16´081,27 3,55190
M:001.001.006           Allacciamenti - Ripristini stradali euro 2´721,32 0,60106

M:001.002      INT.02 - SOSTITUZIONE CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE IN VIA DELL'OSPEDALE euro 33´913,19 7,49046

M:001.002.002           Condotta distribuzione - Realizzazione opere euro 20´093,10 4,43800
M:001.002.003           Condotta distribuzione - Ripristini stradali euro 4´387,69 0,96912
M:001.002.005           Allacciamenti - Realizzazione opere euro 8´059,14 1,78004
M:001.002.006           Allacciamenti - Ripristini stradali euro 1´373,26 0,30331

M:001.003      INT.03 - SOSTITUZIONE CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE IN VIALE Q. TRAVAINI euro 25´306,44 5,58948

M:001.003.002           Condotta distribuzione - Realizzazione opere euro 13´276,15 2,93233
M:001.003.003           Condotta distribuzione - Ripristini stradali euro 3´753,00 0,82893
M:001.003.005           Allacciamenti - Realizzazione opere euro 6´876,87 1,51891
M:001.003.006           Allacciamenti - Ripristini stradali euro 1´400,42 0,30931

M:001.004      INT.04 - SOSTITUZIONE CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE IN CORSO TRENTO euro 66´100,62 14,59975

M:001.004.002           Condotta distribuzione - Realizzazione opere euro 36´870,26 8,14360
M:001.004.003           Condotta distribuzione - Ripristini stradali euro 9´067,29 2,00271
M:001.004.005           Allacciamenti - Realizzazione opere euro 16´846,71 3,72096
M:001.004.006           Allacciamenti - Ripristini stradali euro 3´316,36 0,73249

M:001.005      INT.05 - SOSTITUZIONE CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE IN VIALE REGINA ELENA - RAMO SUD-EST
euro 50´822,80 11,22532

M:001.005.002           Condotta distribuzione - Realizzazione opere euro 26´871,30 5,93511
M:001.005.003           Condotta distribuzione - Ripristini stradali euro 13´906,93 3,07165
M:001.005.005           Allacciamenti - Realizzazione opere euro 8´637,77 1,90784
M:001.005.006           Allacciamenti - Ripristini stradali euro 1´406,80 0,31072

M:001.006      INT.06 - SOSTITUZIONE CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE IN VIALE REGINA ELENA - RAMO NORD-
OVEST euro 94´021,88 20,76677

M:001.006.002           Condotta distribuzione - Realizzazione opere euro 56´113,26 12,39383
M:001.006.003           Condotta distribuzione - Ripristini stradali euro 20´031,56 4,42440
M:001.006.005           Allacciamenti - Realizzazione opere euro 15´335,51 3,38718
M:001.006.006           Allacciamenti - Ripristini stradali euro 2´541,55 0,56136

M:001.007      LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE euro 18´207,60 4,02154

M:001.007.002           Condotta distribuzione - Realizzazione opere euro 13´735,60 3,03380
M:001.007.003           Condotta distribuzione - Ripristini stradali euro 4´472,00 0,98774

M:002 Oneri della sicurezza euro 14´898,80 3,29072

M:002.008      ONERI DELLA SICUREZZA euro 14´898,80 3,29072

M:002.008.007           Oneri della sicurezza euro 14´898,80 3,29072

TOTALE  euro 452´751,61 100,00000

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG6 - Acquedotti, gasdotti,
oleodotti, opere di irrigazione e di

evacuazione  (SpCat 1)
INT.01 - SOSTITUZIONE

CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE
IN VIA MARCONI  (Cat 1)

Condotta distribuzione - Forniture
S.A.  (SbCat 1)

1 / 22 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 -
07.P07.H05.030 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in

gomma, con sezione interna a
passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400
mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero
in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata
UNI PN 16; DN 150
Nel P2 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 135,18 135,18

2 / 24 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 -
07.P07.H05.035 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in

gomma, con sezione interna a
passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400
mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero
in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata
UNI PN 16; DN 200
Nel P8 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 221,65 221,65

3 / 26 Valvola a farfalla flangiata costituita
P.020 da corpo, disco e flange in ghisa

sferoidale 500 - 7, albero in acciaio
inox AISI 416; verniciata con resine
epossidiche, completa di dispositivo
per il comando manuale; idonea per
pressione di esercizio PN 16; DN 350
Nel P2 *1,000 1,000
Nel P5 *1,000 1,000
Nel P7 *1,000 1,000
Nel P8 *1,000 1,000
Nel P9 *1,000 1,000
Nel P11 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 6,000 2´106,40 12´638,40

4 / 28 Riduttore di pressione, flangiato
07.P11.L10.005 UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7

bar; Riduttore di pressione,
flangiato UNI 16, regolazione a valle
da 1 a 7 bar; DN 80

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 12´995,23
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´995,23

Nel P5 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 1´326,90 1´326,90

5 / 30 Riduttore di pressione, flangiato
07.P11.L10.015 UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7

bar; Riduttore di pressione,
flangiato UNI 16, regolazione a valle
da 1 a 7 bar; DN 150
Nel P2 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 2´290,34 2´290,34

6 / 32 Riduttore di pressione, flangiato
P.007 UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7

bar; Riduttore di pressione,
flangiato UNI 16, regolazione a valle
da 1 a 7 bar; DN 200
Nel P8 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 2´944,72 2´944,72

7 / 34 Tubazioni in ghisa sferoidale
07.P04.E05.040 prodotte in stabilimento certificato a

norma EN ISO 9001:2015 e conformi
alla norma EN 545:2010 con
certificato di prodotto emesso da
organismo terzo accreditato secondo
la norma UNI CEI EN ISO/IEC
17065. I materiali dovranno essere
conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti
applicabili. Le tubazioni dovranno
avere un'estremità a bicchiere per
giunzione a mezzo di anello di
gomma. Il giunto, che dovrà
permettere deviazioni angolari
secondo norma UNI EN 545:2010 e
spostamenti longitudinali del tubo
sarà elastico di tipo automatico, con
guarnizione in elastomero
preferibilmente a profilo divergente
conforme alle norma EN 681-1, atta
ad assicurare la tenuta attraverso la
reazione elastica della gomma e la
compressione esercitata dal fluido
nel divergente della gomma. Le
tubazioni dovranno essere rivestite
internamente con malta cementizia
d'altoforno applicata per
centrifugazione secondo quanto
previsto nella EN 545:2010 e
certificato secondo quanto prescritto
al punto 7.1 della suddetta norma. Il
cemento, come prescritto dalla
norma EN545:2010 al paragrafo
4.5.3.1, dovrà essere conforme alla
norma EN197-1 ed alla Direttiva
Europea 98/83/EC. Le tubazioni
saranno rivestite esternamente con
una lega di zinco-alluminio con o
senza presenza di altri metalli. La
massa minima di tale rivestimento
sarà pari a 400 g/m² con successiva
vernice di finitura applicata secondo

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 19´557,19
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´557,19

quanto indicato al paragrafo D.2.2
dell'appendice D della norma EN
545:2010; per tubi di spessore circa
7.7 mm, DN 350
Tubazione tratto P1-P2 *[3,10+50,76+
3,85] 57,710 57,710
Tubazione tratto P2-P3 *15,050 15,050 15,050
Tubazione tratto P3-P4 *10,150 10,150 10,150
Tubazione tratto P4-P5 *76,340 76,340 76,340
Tubazione tratto P5-P6 *35,030 35,030 35,030
Tubazione tratto P6-P7 *[40,89+5,15] 46,040 46,040
Tubazione tratto P7-P8 *50,410 50,410 50,410
Tubazione tratto P8-P9 *50,750 50,750 50,750
Tubazione tratto P9-P10 *[3,70+
49,32+4,54+7,17+58,45] 123,180 123,180
Tubazione tratto P10-P11 *26,190 26,190 26,190

SOMMANO... m 490,850 114,72 56´310,31

Parziale Condotta distribuzione -
Forniture S.A.  (SbCat 1) euro 75´867,50

Allacciamenti - Forniture S.A.
(SbCat 4)

8 / 63 Fornitura in cantiere di idrante
P.018 sottosuolo DN50 sbocco UNI45, in

ghisa sferoidale, rivestito
integralmente con strato epossidico
termoindurente anticorrosione di
alta qualità e spessore minimo 250
micron, con attacco a baionetta.
Nel tratto P4-P5 *1,000 1,000
Nel tratto P9-P10 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 171,29 342,58

Parziale Allacciamenti - Forniture S.A.
(SbCat 4) euro 342,58

Parziale INT.01 - SOSTITUZIONE
CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE

IN VIA MARCONI  (Cat 1) euro 76´210,08

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 76´210,08
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´210,08

INT.02 - SOSTITUZIONE
CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE
IN VIA DELL'OSPEDALE  (Cat 2)
Condotta distribuzione - Forniture

S.A.  (SbCat 1)

9 / 79 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 -
07.P07.H05.030 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in

gomma, con sezione interna a
passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400
mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero
in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata
UNI PN 16; DN 150
Nel P12 *2,000 2,000
Nel P13 *2,000 2,000

SOMMANO... cad 4,000 135,18 540,72

10 / 81 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 -
07.P07.H05.020 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in

gomma, con sezione interna a
passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400
mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero
in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata
UNI PN 16; DN 100
Nel P14 *1,000 1,000
Nel P15 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 95,62 191,24

11 / 84 Tubazioni in ghisa sferoidale
07.P04.E05.020 prodotte in stabilimento certificato a

norma EN ISO 9001:2015 e conformi
alla norma EN 545:2010 con
certificato di prodotto emesso da
organismo terzo accreditato secondo
la norma UNI CEI EN ISO/IEC
17065. I materiali dovranno essere
conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti
applicabili. Le tubazioni dovranno
avere un'estremità a bicchiere per
giunzione a mezzo di anello di
gomma. Il giunto, che dovrà
permettere deviazioni angolari
secondo norma UNI EN 545:2010 e
spostamenti longitudinali del tubo
sarà elastico di tipo automatico, con
guarnizione in elastomero
preferibilmente a profilo divergente
conforme alle norma EN 681-1, atta
ad assicurare la tenuta attraverso la
reazione elastica della gomma e la
compressione esercitata dal fluido
nel divergente della gomma. Le

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 76´942,04
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´942,04

tubazioni dovranno essere rivestite
internamente con malta cementizia
d'altoforno applicata per
centrifugazione secondo quanto
previsto nella EN 545:2010 e
certificato secondo quanto prescritto
al punto 7.1 della suddetta norma. Il
cemento, come prescritto dalla
norma EN545:2010 al paragrafo
4.5.3.1, dovrà essere conforme alla
norma EN197-1 ed alla Direttiva
Europea 98/83/EC. Le tubazioni
saranno rivestite esternamente con
una lega di zinco-alluminio con o
senza presenza di altri metalli. La
massa minima di tale rivestimento
sarà pari a 400 g/m² con successiva
vernice di finitura applicata secondo
quanto indicato al paragrafo D.2.2
dell'appendice D della norma EN
545:2010; per tubi di spessore circa
6.3 mm, DN 150
Tubazione tratto P12-P13 *[114,54+
14,84] 129,380 129,380

SOMMANO... m 129,380 33,51 4´335,52

Parziale Condotta distribuzione -
Forniture S.A.  (SbCat 1) euro 5´067,48

Allacciamenti - Forniture S.A.
(SbCat 4)

12 / 106 Fornitura in cantiere di idrante
P.018 sottosuolo DN50 sbocco UNI45, in

ghisa sferoidale, rivestito
integralmente con strato epossidico
termoindurente anticorrosione di
alta qualità e spessore minimo 250
micron, con attacco a baionetta.
Nel tratto P12-P13 *1,000 1,000
Nel tratto P14-P15 *2,000 2,000

SOMMANO... cad 3,000 171,29 513,87

Parziale Allacciamenti - Forniture S.A.
(SbCat 4) euro 513,87

Parziale INT.02 - SOSTITUZIONE
CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE
IN VIA DELL'OSPEDALE  (Cat 2)

euro 5´581,35

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 81´791,43
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´791,43

INT.03 - SOSTITUZIONE
CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE
IN VIALE Q. TRAVAINI  (Cat 3)
Condotta distribuzione - Forniture

S.A.  (SbCat 1)

13 / 123 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 -
07.P07.H05.030 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in

gomma, con sezione interna a
passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400
mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero
in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata
UNI PN 16; DN 150
Nel P1 *1,000 1,000
Nel P4 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 135,18 270,36

14 / 125 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 -
07.P07.H05.020 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in

gomma, con sezione interna a
passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400
mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero
in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata
UNI PN 16; DN 100
Nel P2 *4,000 4,000
Nel P4 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 5,000 95,62 478,10

15 / 127 Tubazioni in ghisa sferoidale
07.P04.E05.015 prodotte in stabilimento certificato a

norma EN ISO 9001:2015 e conformi
alla norma EN 545:2010 con
certificato di prodotto emesso da
organismo terzo accreditato secondo
la norma UNI CEI EN ISO/IEC
17065. I materiali dovranno essere
conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti
applicabili. Le tubazioni dovranno
avere un'estremità a bicchiere per
giunzione a mezzo di anello di
gomma. Il giunto, che dovrà
permettere deviazioni angolari
secondo norma UNI EN 545:2010 e
spostamenti longitudinali del tubo
sarà elastico di tipo automatico, con
guarnizione in elastomero
preferibilmente a profilo divergente
conforme alle norma EN 681-1, atta
ad assicurare la tenuta attraverso la
reazione elastica della gomma e la
compressione esercitata dal fluido
nel divergente della gomma. Le

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 82´539,89



PIANO DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI SULLA RETE DI ACQUEDOTTO DI FOSSANO - VIA MARCONI, CORSO TRENTO, VIALE REGINA ELENA
PROGETTAZIONE: Studio di Ingegneria S. Ferrari e F. Giraudo - Corso Nizza, 67/A - Cuneo pag. 7

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´539,89

tubazioni dovranno essere rivestite
internamente con malta cementizia
d'altoforno applicata per
centrifugazione secondo quanto
previsto nella EN 545:2010 e
certificato secondo quanto prescritto
al punto 7.1 della suddetta norma. Il
cemento, come prescritto dalla
norma EN545:2010 al paragrafo
4.5.3.1, dovrà essere conforme alla
norma EN197-1 ed alla Direttiva
Europea 98/83/EC. Le tubazioni
saranno rivestite esternamente con
una lega di zinco-alluminio con o
senza presenza di altri metalli. La
massa minima di tale rivestimento
sarà pari a 400 g/m² con successiva
vernice di finitura applicata secondo
quanto indicato al paragrafo D.2.2
dell'appendice D della norma EN
545:2010; per tubi di spessore circa
6.1 mm, DN 100
Tubazione Tratto P1-P2 *[22,68+
2,73+67,44+2,07+11,29] 106,210 106,210
Tubazione Tratto P2-P4 *[15,81+
2,19+33,92+2,06+68,19+2,02+21,16] 145,350 145,350

SOMMANO... m 251,560 27,28 6´862,56

Parziale Condotta distribuzione -
Forniture S.A.  (SbCat 1) euro 7´611,02

Allacciamenti - Forniture S.A.
(SbCat 4)

16 / 148 Fornitura in cantiere di idrante
P.018 sottosuolo DN50 sbocco UNI45, in

ghisa sferoidale, rivestito
integralmente con strato epossidico
termoindurente anticorrosione di
alta qualità e spessore minimo 250
micron, con attacco a baionetta.
Lungo Via Travaini *3,000 3,000

SOMMANO... cad 3,000 171,29 513,87

Parziale Allacciamenti - Forniture S.A.
(SbCat 4) euro 513,87

Parziale INT.03 - SOSTITUZIONE
CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE

IN VIALE Q. TRAVAINI  (Cat 3)
euro 8´124,89

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 89´916,32
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89´916,32

INT.04 - SOSTITUZIONE
CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE

IN CORSO TRENTO  (Cat 4)
Condotta distribuzione - Forniture

S.A.  (SbCat 1)

17 / 171 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 -
07.P07.H05.015 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in

gomma, con sezione interna a
passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400
mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero
in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata
UNI PN 16; DN 80
Nel P3.1 *1,000 1,000
Nel P5 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 90,24 180,48

18 / 172 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 -
07.P07.H05.020 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in

gomma, con sezione interna a
passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400
mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero
in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata
UNI PN 16; DN 100
Nel P6 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 95,62 95,62

19 / 174 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 -
07.P07.H05.030 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in

gomma, con sezione interna a
passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400
mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero
in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata
UNI PN 16; DN 150
Nel P3 *1,000 1,000
Nel P3.1 *1,000 1,000
Nel P4.1 *1,000 1,000
Nel P5 *2,000 2,000
Nel P5.1 *1,000 1,000
Nel P6 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 7,000 135,18 946,26

20 / 176 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 -
07.P07.H05.035 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in

gomma, con sezione interna a
passaggio totale (escluse le

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 91´138,68
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 91´138,68

saracinesche di DN superiore a 400
mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero
in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata
UNI PN 16; DN 200
Nel P3 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 221,65 221,65

21 / 179 Tubazioni in ghisa sferoidale
07.P04.E05.020 prodotte in stabilimento certificato a

norma EN ISO 9001:2015 e conformi
alla norma EN 545:2010 con
certificato di prodotto emesso da
organismo terzo accreditato secondo
la norma UNI CEI EN ISO/IEC
17065. I materiali dovranno essere
conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti
applicabili. Le tubazioni dovranno
avere un'estremità a bicchiere per
giunzione a mezzo di anello di
gomma. Il giunto, che dovrà
permettere deviazioni angolari
secondo norma UNI EN 545:2010 e
spostamenti longitudinali del tubo
sarà elastico di tipo automatico, con
guarnizione in elastomero
preferibilmente a profilo divergente
conforme alle norma EN 681-1, atta
ad assicurare la tenuta attraverso la
reazione elastica della gomma e la
compressione esercitata dal fluido
nel divergente della gomma. Le
tubazioni dovranno essere rivestite
internamente con malta cementizia
d'altoforno applicata per
centrifugazione secondo quanto
previsto nella EN 545:2010 e
certificato secondo quanto prescritto
al punto 7.1 della suddetta norma. Il
cemento, come prescritto dalla
norma EN545:2010 al paragrafo
4.5.3.1, dovrà essere conforme alla
norma EN197-1 ed alla Direttiva
Europea 98/83/EC. Le tubazioni
saranno rivestite esternamente con
una lega di zinco-alluminio con o
senza presenza di altri metalli. La
massa minima di tale rivestimento
sarà pari a 400 g/m² con successiva
vernice di finitura applicata secondo
quanto indicato al paragrafo D.2.2
dell'appendice D della norma EN
545:2010; per tubi di spessore circa
6.3 mm, DN 150
Tubazione Tratto P3-P3.1 *[25,47+
6,91+18,33] 50,710 50,710
Tubazione Tratto P3.1-P4 *56,660 56,660 56,660
Tubazione Tratto P4-P4.1 *99,440 99,440 99,440
Tubazione Tratto P5-P5.1 *[65,51+
1,70+8,67] 75,880 75,880
Tubazione Tratto P5.1-P6.1 *[13,70+
1,85+77,03] 92,580 92,580

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 375,270 91´360,33
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 375,270 91´360,33

Tubazione Tratto P6.1-P6 *129,610 129,610 129,610

SOMMANO... m 504,880 33,51 16´918,53

22 / 181 Tubazioni in ghisa sferoidale
07.P04.E05.015 prodotte in stabilimento certificato a

norma EN ISO 9001:2015 e conformi
alla norma EN 545:2010 con
certificato di prodotto emesso da
organismo terzo accreditato secondo
la norma UNI CEI EN ISO/IEC
17065. I materiali dovranno essere
conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti
applicabili. Le tubazioni dovranno
avere un'estremità a bicchiere per
giunzione a mezzo di anello di
gomma. Il giunto, che dovrà
permettere deviazioni angolari
secondo norma UNI EN 545:2010 e
spostamenti longitudinali del tubo
sarà elastico di tipo automatico, con
guarnizione in elastomero
preferibilmente a profilo divergente
conforme alle norma EN 681-1, atta
ad assicurare la tenuta attraverso la
reazione elastica della gomma e la
compressione esercitata dal fluido
nel divergente della gomma. Le
tubazioni dovranno essere rivestite
internamente con malta cementizia
d'altoforno applicata per
centrifugazione secondo quanto
previsto nella EN 545:2010 e
certificato secondo quanto prescritto
al punto 7.1 della suddetta norma. Il
cemento, come prescritto dalla
norma EN545:2010 al paragrafo
4.5.3.1, dovrà essere conforme alla
norma EN197-1 ed alla Direttiva
Europea 98/83/EC. Le tubazioni
saranno rivestite esternamente con
una lega di zinco-alluminio con o
senza presenza di altri metalli. La
massa minima di tale rivestimento
sarà pari a 400 g/m² con successiva
vernice di finitura applicata secondo
quanto indicato al paragrafo D.2.2
dell'appendice D della norma EN
545:2010; per tubi di spessore circa
6.1 mm, DN 100
Tubazione tratto di strada di Via
Cherasco *10,000 10,000 10,000

SOMMANO... m 10,000 27,28 272,80

Parziale Condotta distribuzione -
Forniture S.A.  (SbCat 1) euro 18´635,34

Allacciamenti - Forniture S.A.
(SbCat 4)

23 / 201 Fornitura in cantiere di idrante
P.018 sottosuolo DN50 sbocco UNI45, in

ghisa sferoidale, rivestito

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 108´551,66
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108´551,66

integralmente con strato epossidico
termoindurente anticorrosione di
alta qualità e spessore minimo 250
micron, con attacco a baionetta.
Lungo Corso Trento nel Tratto P3.1-P4
*1,000 1,000
Lungo Corso Trento nel Tratto P4-P4.1
*1,000 1,000
Lungo Corso Trento nel Tratto P5.1-
P6.1 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 3,000 171,29 513,87

Parziale Allacciamenti - Forniture S.A.
(SbCat 4) euro 513,87

Parziale INT.04 - SOSTITUZIONE
CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE
IN CORSO TRENTO  (Cat 4) euro 19´149,21

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 109´065,53
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 109´065,53

INT.05 - SOSTITUZIONE
CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE

IN VIALE REGINA ELENA -
RAMO SUD-EST  (Cat 5)

Condotta distribuzione - Forniture
S.A.  (SbCat 1)

24 / 219 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 -
07.P07.H05.015 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in

gomma, con sezione interna a
passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400
mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero
in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata
UNI PN 16; DN 80
Nel P2 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 90,24 90,24

25 / 220 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 -
07.P07.H05.020 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in

gomma, con sezione interna a
passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400
mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero
in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata
UNI PN 16; DN 100
Nel P0 *1,000 1,000
Nel P1 *2,000 2,000
Nel P3 *1,000 1,000
Nel P4 *2,000 2,000
Nel P5 *2,000 2,000
Nel P6 *1,000 1,000
Nel P6.1 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 10,000 95,62 956,20

26 / 225 Tubazioni in ghisa sferoidale
07.P04.E05.015 prodotte in stabilimento certificato a

norma EN ISO 9001:2015 e conformi
alla norma EN 545:2010 con
certificato di prodotto emesso da
organismo terzo accreditato secondo
la norma UNI CEI EN ISO/IEC
17065. I materiali dovranno essere
conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti
applicabili. Le tubazioni dovranno
avere un'estremità a bicchiere per
giunzione a mezzo di anello di
gomma. Il giunto, che dovrà
permettere deviazioni angolari
secondo norma UNI EN 545:2010 e
spostamenti longitudinali del tubo
sarà elastico di tipo automatico, con
guarnizione in elastomero
preferibilmente a profilo divergente

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 110´111,97
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110´111,97

conforme alle norma EN 681-1, atta
ad assicurare la tenuta attraverso la
reazione elastica della gomma e la
compressione esercitata dal fluido
nel divergente della gomma. Le
tubazioni dovranno essere rivestite
internamente con malta cementizia
d'altoforno applicata per
centrifugazione secondo quanto
previsto nella EN 545:2010 e
certificato secondo quanto prescritto
al punto 7.1 della suddetta norma. Il
cemento, come prescritto dalla
norma EN545:2010 al paragrafo
4.5.3.1, dovrà essere conforme alla
norma EN197-1 ed alla Direttiva
Europea 98/83/EC. Le tubazioni
saranno rivestite esternamente con
una lega di zinco-alluminio con o
senza presenza di altri metalli. La
massa minima di tale rivestimento
sarà pari a 400 g/m² con successiva
vernice di finitura applicata secondo
quanto indicato al paragrafo D.2.2
dell'appendice D della norma EN
545:2010; per tubi di spessore circa
6.1 mm, DN 100
Tubazione in Viale Regina Elena -
Tratto P0-P1 *[1,68+10,53] 12,210 12,210
Tubazione in Viale Regina Elena -
Tratto P1-P2 *[17,16+70,86+65,01+
13,08] 166,110 166,110
Tubazione in Viale Regina Elena -
Tratto P3-P4 *[157,30+2,27] 159,570 159,570
Tubazione in Viale Regina Elena -
Tratto P4-P5 *60,280 60,280 60,280
Tubazione in Viale Regina Elena -
Tratto P5-P6 *34,210 34,210 34,210
Tubazione in Viale Regina Elena -
Tratto P6-P6.1 *167,890 167,890 167,890

SOMMANO... m 600,270 27,28 16´375,37

Parziale Condotta distribuzione -
Forniture S.A.  (SbCat 1) euro 17´421,81

Allacciamenti - Forniture S.A.
(SbCat 4)

27 / 243 Fornitura in cantiere di idrante
P.018 sottosuolo DN50 sbocco UNI45, in

ghisa sferoidale, rivestito
integralmente con strato epossidico
termoindurente anticorrosione di
alta qualità e spessore minimo 250
micron, con attacco a baionetta.
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P1-P2 *1,000 1,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P3-P4 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 171,29 342,58

Parziale Allacciamenti - Forniture S.A.
(SbCat 4) euro 342,58

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 126´829,92
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126´829,92

Parziale INT.05 - SOSTITUZIONE
CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE

IN VIALE REGINA ELENA - RAMO
SUD-EST  (Cat 5) euro 17´764,39

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 126´829,92
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126´829,92

INT.06 - SOSTITUZIONE
CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE

IN VIALE REGINA ELENA -
RAMO NORD-OVEST  (Cat 6)

Condotta distribuzione - Forniture
S.A.  (SbCat 1)

28 / 267 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 -
07.P07.H05.005 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in

gomma, con sezione interna a
passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400
mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero
in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata
UNI PN 16; DN 50
Nel P7 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 58,79 58,79

29 / 268 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 -
07.P07.H05.015 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in

gomma, con sezione interna a
passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400
mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero
in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata
UNI PN 16; DN 80
Nel P10 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 90,24 90,24

30 / 269 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 -
07.P07.H05.020 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in

gomma, con sezione interna a
passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400
mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero
in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata
UNI PN 16; DN 100
Nel P11 *1,000 1,000
Nel P10.1 *1,000 1,000
Nel P10 *1,000 1,000
Nel P9 *2,000 2,000
Nel P9.1 *1,000 1,000
Nel P8 *1,000 1,000
Nel P8.1 *1,000 1,000
Nel P7 *2,000 2,000

SOMMANO... cad 10,000 95,62 956,20

31 / 271 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 -
07.P07.H05.030 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 127´935,15
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 127´935,15

gomma, con sezione interna a
passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400
mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero
in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata
UNI PN 16; DN 150
Nel P11 *2,000 2,000

SOMMANO... cad 2,000 135,18 270,36

32 / 278 Tubazioni in ghisa sferoidale
07.P04.E05.025 prodotte in stabilimento certificato a

norma EN ISO 9001:2015 e conformi
alla norma EN 545:2010 con
certificato di prodotto emesso da
organismo terzo accreditato secondo
la norma UNI CEI EN ISO/IEC
17065. I materiali dovranno essere
conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti
applicabili. Le tubazioni dovranno
avere un'estremità a bicchiere per
giunzione a mezzo di anello di
gomma. Il giunto, che dovrà
permettere deviazioni angolari
secondo norma UNI EN 545:2010 e
spostamenti longitudinali del tubo
sarà elastico di tipo automatico, con
guarnizione in elastomero
preferibilmente a profilo divergente
conforme alle norma EN 681-1, atta
ad assicurare la tenuta attraverso la
reazione elastica della gomma e la
compressione esercitata dal fluido
nel divergente della gomma. Le
tubazioni dovranno essere rivestite
internamente con malta cementizia
d'altoforno applicata per
centrifugazione secondo quanto
previsto nella EN 545:2010 e
certificato secondo quanto prescritto
al punto 7.1 della suddetta norma. Il
cemento, come prescritto dalla
norma EN545:2010 al paragrafo
4.5.3.1, dovrà essere conforme alla
norma EN197-1 ed alla Direttiva
Europea 98/83/EC. Le tubazioni
saranno rivestite esternamente con
una lega di zinco-alluminio con o
senza presenza di altri metalli. La
massa minima di tale rivestimento
sarà pari a 400 g/m² con successiva
vernice di finitura applicata secondo
quanto indicato al paragrafo D.2.2
dell'appendice D della norma EN
545:2010; per tubi di spessore circa
6.4 mm, DN 200
Tubazione - Tratto P8-P7.1 *[6,340+
6,64] 12,980 12,980

SOMMANO... m 12,980 51,37 666,78

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)

A   R I P O R T A R E 128´872,29



PIANO DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI SULLA RETE DI ACQUEDOTTO DI FOSSANO - VIA MARCONI, CORSO TRENTO, VIALE REGINA ELENA
PROGETTAZIONE: Studio di Ingegneria S. Ferrari e F. Giraudo - Corso Nizza, 67/A - Cuneo pag. 17

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 128´872,29

33 / 280 Tubazioni in ghisa sferoidale
07.P04.E05.015 prodotte in stabilimento certificato a

norma EN ISO 9001:2015 e conformi
alla norma EN 545:2010 con
certificato di prodotto emesso da
organismo terzo accreditato secondo
la norma UNI CEI EN ISO/IEC
17065. I materiali dovranno essere
conformi al D.M. 174 Ministero della
Salute del 6/4/2004 per le parti
applicabili. Le tubazioni dovranno
avere un'estremità a bicchiere per
giunzione a mezzo di anello di
gomma. Il giunto, che dovrà
permettere deviazioni angolari
secondo norma UNI EN 545:2010 e
spostamenti longitudinali del tubo
sarà elastico di tipo automatico, con
guarnizione in elastomero
preferibilmente a profilo divergente
conforme alle norma EN 681-1, atta
ad assicurare la tenuta attraverso la
reazione elastica della gomma e la
compressione esercitata dal fluido
nel divergente della gomma. Le
tubazioni dovranno essere rivestite
internamente con malta cementizia
d'altoforno applicata per
centrifugazione secondo quanto
previsto nella EN 545:2010 e
certificato secondo quanto prescritto
al punto 7.1 della suddetta norma. Il
cemento, come prescritto dalla
norma EN545:2010 al paragrafo
4.5.3.1, dovrà essere conforme alla
norma EN197-1 ed alla Direttiva
Europea 98/83/EC. Le tubazioni
saranno rivestite esternamente con
una lega di zinco-alluminio con o
senza presenza di altri metalli. La
massa minima di tale rivestimento
sarà pari a 400 g/m² con successiva
vernice di finitura applicata secondo
quanto indicato al paragrafo D.2.2
dell'appendice D della norma EN
545:2010; per tubi di spessore circa
6.1 mm, DN 100
Tubazione - Tratto P10.1-P11 *
[112,06+51,85] 163,910 163,910
Tubazione - Tratto P10-P10.1 *63,320 63,320 63,320
Tubazione - Tratto P10.1-P9 *[46,25+
91,31] 137,560 137,560
Tubazione - Tratto P9-P8.1 *128,560 128,560 128,560
Tubazione - Tratto P8.1-P8 *[46,96+
55,5+95,73] 198,190 198,190
Tubazione - Tratto P7.1-P7 *[130,24+
17,35] 147,590 147,590

SOMMANO... m 839,130 27,28 22´891,47

Parziale Condotta distribuzione -
Forniture S.A.  (SbCat 1) euro 24´933,84

Allacciamenti - Forniture S.A.
(SbCat 4)

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 151´763,76

34 / 300 Fornitura in cantiere di idrante
P.018 sottosuolo DN50 sbocco UNI45, in

ghisa sferoidale, rivestito
integralmente con strato epossidico
termoindurente anticorrosione di
alta qualità e spessore minimo 250
micron, con attacco a baionetta.
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P10.1-P11 *1,000 1,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P9.1-P9 *1,000 1,000
Lungo Viale Regina Elena nel Tratto
P7-P8.1 *1,000 1,000

SOMMANO... cad 3,000 171,29 513,87

Parziale Allacciamenti - Forniture S.A.
(SbCat 4) euro 513,87

Parziale INT.06 - SOSTITUZIONE
CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE

IN VIALE REGINA ELENA - RAMO
NORD-OVEST  (Cat 6) euro 25´447,71

Parziale OG6 - Acquedotti, gasdotti,
oleodotti, opere di irrigazione e di

evacuazione  (SpCat 1) euro 152´277,63

Parziale LAVORI A MISURA euro 152´277,63

T O T A L E   euro 152´277,63

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 152´277,63 100,00000

M:001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 152´277,63 100,00000

M:001.001      INT.01 - SOSTITUZIONE CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE IN VIA MARCONI euro 76´210,08 50,04680

M:001.001.001           Condotta distribuzione - Forniture S.A. euro 75´867,50 49,82183
M:001.001.004           Allacciamenti - Forniture S.A. euro 342,58 0,22497

M:001.002      INT.02 - SOSTITUZIONE CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE IN VIA DELL'OSPEDALE euro 5´581,35 3,66525

M:001.002.001           Condotta distribuzione - Forniture S.A. euro 5´067,48 3,32779
M:001.002.004           Allacciamenti - Forniture S.A. euro 513,87 0,33746

M:001.003      INT.03 - SOSTITUZIONE CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE IN VIALE Q. TRAVAINI euro 8´124,89 5,33558

M:001.003.001           Condotta distribuzione - Forniture S.A. euro 7´611,02 4,99812
M:001.003.004           Allacciamenti - Forniture S.A. euro 513,87 0,33746

M:001.004      INT.04 - SOSTITUZIONE CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE IN CORSO TRENTO euro 19´149,21 12,57520

M:001.004.001           Condotta distribuzione - Forniture S.A. euro 18´635,34 12,23774
M:001.004.004           Allacciamenti - Forniture S.A. euro 513,87 0,33746

M:001.005      INT.05 - SOSTITUZIONE CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE IN VIALE REGINA ELENA - RAMO SUD-EST
euro 17´764,39 11,66579

M:001.005.001           Condotta distribuzione - Forniture S.A. euro 17´421,81 11,44082
M:001.005.004           Allacciamenti - Forniture S.A. euro 342,58 0,22497

M:001.006      INT.06 - SOSTITUZIONE CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE IN VIALE REGINA ELENA - RAMO NORD-
OVEST euro 25´447,71 16,71139

M:001.006.001           Condotta distribuzione - Forniture S.A. euro 24´933,84 16,37393
M:001.006.004           Allacciamenti - Forniture S.A. euro 513,87 0,33746

TOTALE  euro 152´277,63 100,00000

COMMITTENTE: ALPIacque S.p.A. - Piazza Dompè, 3 - Fossano (CN)
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