



COMUNE DI CANALE

Sostituzione tubazione di acquedotto in Via Mombirone
in Comune di Canale (CN).

COMMITTENTE
ATO 4

OGGETTO
PROGETTO DEFINITIVO

Quadro Economico

3371 - 01 - 00700.doc



TECNOEDIL – Ciclo Idrico Integrato S.p.A.
Via Vivaro, 2 12051 ALBA (CN)

tel. +39 0173.441155
fax + 39 0173.441104
http: www.egea.it – mail: tecnoedil@egea.it

PROFESSIONISTA:



Ing. Roberto Botto

REVISIONE

DATA

DESCRIZIONE

PREPARATO

PROTOCOLLO

ACQ/082/15

COMMESSA

04A0005DIS03705

La struttura della computazione analitica dei lavori è riportata nell'Elaborato "Computo Metrico Estimativo" facente parte del presente progetto.

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad Euro 260.000,00 oltre a Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 270.000,00.

Il quadro economico di progetto è dunque il seguente:

A) Importo lavori a base d'asta

A1) Importo Lavori da assoggettare a ribasso	Euro	260.000,00
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	10.000,00
TOTALE A	Euro	270.000,00

B) Somme a disposizione

B1) Spese generali e spese tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (ex D. Lgs. 81/2008)	Euro	20.000,00
B2) Lavori in economia	Euro	1.500,00
B3) Spese per sondaggi, indagini, prove di laboratorio e collaudi	Euro	3.000,00
B4) Indennizzi e spese per asservimenti, occupazioni, concessioni e pratiche	Euro	1.500,00
B5) Oneri per imprevisti	Euro	4.000,00
TOTALE B	Euro	30.000,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A+B	Euro	300.000,00