


 



1) Importo lavori a base d'asta 273 905,23€    

2) Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso 3 959,07€        

TOTALE APPALTO 277 864,30€     

3.1)

progettazione defintiva, progettazione esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione

6 300,00€         

3.2)

direzione lavori e contabilità finale, coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione, rilievi "as-

built"

6 100,00€         

12 400,00€       

5) C.N.P.A.I.A. 4% 496,00€            

Interventi di riduzione perdite nelle reti acquedottistiche nell'Area Omogenea - ATO/4 Cuneese - 

Programma MEF/MATTM riduzione delle perdite

Progetto Definitivo

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A CORPO

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

3) Spese tecniche per:

5) C.N.P.A.I.A. 4% 496,00€            

7)  accordi bonari 1 673,96€         

8) imprevisti 7 565,74€         

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 22 135,70€       

IMPORTO DI PROGETTO 300 000,00€     

Alba, lì settembre 2019

Il Tecnico

(Ferrero Arch. Stefania)

Oltre I.V.A. di legge su lavori e somme a disposizione


