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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

ALBARETTO della TORRE   (SpCat 1)

Frazione Borine  (Cat 1)

Disfacimento pavimentazione, scavi, trasporto e

smaltimento  (SbCat 2)

1 / 28 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del

01.A02.C10. materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300,

015 compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso

viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella

misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della

pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,

masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque

tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m²

0,50 e oltre

su S.P. 200,00 0,600 120,00

SOMMANO m² 120,00 11,51 1´381,20

2 / 29 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti

07.A01.A10. verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale

005 ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare

della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il

carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di

smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non

recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti,

l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello

scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza

massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per

l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

su S.P. 200,00 0,500 1,200 120,00

pozzetto 2,00 2,000 1,500 6,00

SOMMANO m³ 126,00 14,37 1´810,62

3 / 30 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o

01.P26.A60. rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di

030 smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 10

km fino a 30 km di distanza

aumento del volume a seguito dello scavo +25%

Vedi voce n° 29 [m³ 126.00] 1,25 157,50

SOMMANO m³ 157,50 4,80 756,00

4 / 31 Oneri conferimento in discarica terra contenente materiali

n.p. 007 estranei

(macerie, conglomerato bituminoso, mattoni, ceramica e rifiuti

inerti in genere)

Codici CE.R. 170904 e 170107

peso medio stimato 1.7 t/mc pe volume prima escavazione

Vedi voce n° 29 [m³ 126.00] 1,700 214,20

SOMMANO t 214,20 15,70 3´362,94

5 / 33 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti

07.A01.A12. verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale

005 ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile,

occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione

delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel

sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di

300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per

l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

in campagna 100,00 0,500 1,200 60,00

pozzetto 2,00 2,000 1,500 6,00

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 66,00 7´310,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66,00 7´310,76

SOMMANO m³ 66,00 12,03 793,98

6 / 64 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,

01.P24.A10. carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

005 connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³

0.500

esecuzione saggi e ricerca condotta esistente 3,000 3,00

SOMMANO h 3,00 62,08 186,24

7 / 65 Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge,

A ED AA incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali

001 b ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia"

valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio

qualificato

Vedi voce n° 64 [h 3.00] 3,00

SOMMANO h 3,00 33,10 99,30

Condotta e nastri  (SbCat 6)

8 / 32 SDR 11, PN 16, diam. 63 mm

07.P06.G05. su S.P. 200,00 200,00

130 in campagna 100,00 100,00

SOMMANO m 300,00 3,14 942,00

9 / 34 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene

07.A09.I05.0 arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di

10 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la

formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo;

compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per

tubi diam. 40 - 63 mm

Vedi voce n° 32 [m 300.00] 300,00

SOMMANO m 300,00 3,55 1´065,00

10 / 35 Forniura e posa di treccia in rame per identificazione condotta

n.p. 008 sezione 2,5 mmq isolata in PVC colore giallo/verde (terra)

compreso di accessori e quanto necessario per la corretta messa

in opera.

Vedi voce n° 32 [m 300.00] 300,00

SOMMANO m 300,00 2,54 762,00

11 / 36 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

07.P21.V20. Vedi voce n° 32 [m 300.00] 300,00

005

SOMMANO m 300,00 0,06 18,00

12 / 37 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;

07.A11.K20. posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50

005 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del

piano di appoggio ed ogni altro onere

Vedi voce n° 36 [m 300.00] 300,00

SOMMANO m 300,00 1,33 399,00

Pozzetti, chiusini, chiusini a campana  (SbCat 7)

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 11´576,28
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 11´576,28

13 / 38 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x80

08.P05.B06.0 inizio linea 1,00

30 fine linea 1,00

SOMMANO cad 2,00 62,92 125,84

14 / 39 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x25

08.P05.B06.0 Vedi voce n° 38 [cad 2.00] 2,00

35

SOMMANO cad 2,00 33,39 66,78

15 / 40 Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale

08.P05.B66.0 100x100x15 diam. 50

05 Vedi voce n° 38 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 136,27 272,54

16 / 41 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme

n.p. 005 UNI EN 124, classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), a

telaio quadrato-rotondo od ottagonale con suggello circolare

articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di

sicurezza in posizione aperta e cerniera di aperura, munito di

giunto anti rumore e a tenuta stagna.Passo d'uomo mm 600

minimi peso minimo chiusino + telaio 85 Kg

Vedi voce n° 38 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 163,00 326,00

17 / 42 Posa in opera di pozzetti prefabbricati compreso formazione del

n.p. 006 letto di posa anche in calcestruzzo, collegamento alle condotte

di afflusso e deflusso, rinterro, ripristino definitivo e ogni altro

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

con dimensioni interne da  cm 80x80xh max 150 a cm

100x100xh max 150

Vedi voce n° 38 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 200,00 400,00

Materiale idraulico pozzetti e derivazioni  (SbCat 8)

18 / 43 Fornitua in opera di giunto universale dotato di sistema

n.p. 002 - antisfilamento FLANGIATO per acqua per collegamenti:

De63 - ghisa grigia

- ghisa sferoidale

- Acciaio

- PVC

- PEAD

- cemento-amianto

compreso di bulloni ed eventuali boccole per l'impiego con

PVC e PEAD

De 63 PN 16 Dmin 63 / D max 83

riallaccio a condotta esistente

inizio linea 1,00

fine linea 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 203,82 407,64

19 / 44 Fornitura in opera di raccordi a compressione con flangia

n.p. 003 - oppure kit composto da cartella per flange in PEAD SDR 11 +

De63 flangia in polipropilene/acciaio ( anima in acciaio rivestita da

polipropilene)+ raccordo elettrosaldabile.

Compreso kit bulloneria zincata.

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 13´175,08
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´175,08

De 63

allaccio nuova linea

inizio linea 1,00

fine linea 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 48,68 97,36

20 / 45 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale,

07.P07.H10. tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale ;

010 rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero

in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa

sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di

manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16; DN 65

inizio linea 1,00

fine linea 1,00

SOMMANO cad 2,00 69,53 139,06

21 / 46 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in

07.A14.N05. acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia

005 con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione

Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova

idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100

Vedi voce n° 45 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,48 32,96

Ribaltamenti e nuovi allacci - scavi e reinterri  (SbCat 9)

22 / 47 Scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su

07.A18.R42. condotta di nuova posa; in vie già sistemate, a pareti verticali,

005 eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove

occorra, di lunghezza fino a 1. 50 m e profondita media 1. 50

m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la

rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per

assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se

non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il

taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la

rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto a

pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie

d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del

rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino

provvisorio con materiale bituminoso;compreso l'aiuto al

fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante. per

prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

ribaltamenti allacci esistenti 4,00

SOMMANO cad 4,00 118,40 473,60

23 / 48 Supplemento allo scavo per riallaccio di derivazione di presa

07.A18.R45. esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di scavo

005 eccedente i 1,50 m; per prese di diametro compreso fra i 13

mm ed i 40 mm

incremento per riallaccio fino a 5 mt

Vedi voce n° 47 [cad 4.00] *(lung.=5-1,50) 3,50 14,00

SOMMANO m 14,00 45,17 632,38

Ribaltamenti e nuovi allacci - opere idrauliche  (SbCat 10)

24 / 49 Allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su

07.A18.R48. condotta di nuova posa, mediante l'assemblaggio di tubi e

005 componenti idraulici forniti dall'Amministrazione Appaltante o

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 14´550,44
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´550,44

compensati a parte, di lunghezza fino a 1. 50 m per prese

eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i

40 mm

ribaltamenti allacci esistenti 4,00

SOMMANO cad 4,00 41,56 166,24

25 / 50 Supplemento all'allacciamento o modifica della derivazione di

07.A18.R51. presa esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di

005 lunghezza della presa eccedente i 1,50 m; per prese eseguite

con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm

Vedi voce n° 48 [m 14.00] 14,00

SOMMANO m 14,00 17,31 242,34

26 / 51 Collare di presa formato da una sella di ghisa sferoidale,

07.P16.Q05. filettato gas completa di guarnizione di gomma ed una staffa di

005 bloccaggio di acciaio inox AISI 304 con dadi e rondelle piane;

per tubi DN 50

Vedi voce n° 49 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 8,96 35,84

27 / 52 SDR 11, PN 16, diam. 32 mm

07.P06.G05. fornitura materiali ribaltamento

115 Vedi voce n° 49 [cad 4.00] 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 0,86 17,20

28 / 53 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

07.P21.V20. Vedi voce n° 52 [m 20.00] 20,00

005

SOMMANO m 20,00 0,06 1,20

Reinterro (solo meteriali lavorazione gia' inclusa in opere di

scavo) e ripristino provvisorio  (SbCat 11)

29 / 54 Sabbia granita di cava

01.P03.A60. su S.P. 200,00 0,500 0,150 15,00

005 in campagna 100,00 0,500 0,150 7,50

SOMMANO m³ 22,50 30,48 685,80

30 / 55 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

01.A01.B90. materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,

005 esclusa la fornitura del materiale Eseguito a mano

sabbia si riconosce il 40% del volume di sabbia di cui alla voce

precedente con posa a mano per assistenza manuale alla

realizzazione del cassonetto

Vedi voce n° 54 [m³ 22.50] 0,40 9,00

SOMMANO m³ 9,00 32,27 290,43

31 / 56 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a

01.A21.A44. cemento confezionato con inerti provenienti dalla

005 frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva

granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981

premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di

cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a

compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la

miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso

alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 15´989,49
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R I P O R T O 15´989,49

stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni

della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la

cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma

dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al

97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o

modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la

compattazione

no riempimento scavi in quanto il reinterro è già computato alle

voci di scavo

su S.P. *(H/peso=1,20-0,15) 200,00 0,500 1,050 105,00

pozzetto *(lung.=(2,0+1,5)/2)*(larg.=(2,0+1,50)/2) 1,75 1,750 1,500 4,59

a dedurre pozzetto 1,00 1,000 1,300 -1,30

Sommano positivi m³ 109,59

Sommano negativi m³ -1,30

SOMMANO m³ 108,29 59,92 6´488,74

32 / 57 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad

n.p. 004 una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale

dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione

bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di

smaltimento autorizzato del materiale, per profondita' fino a Cm

10 eseguito a macchina.

Compresa regolarizzazione e rullatura/compattamento con rullo

o piastra vibrante dello strato di fondazione.

su S.P. 200,00 0,600 120,00

pozzetto 2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 124,00 7,82 969,68

33 / 58 conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),

01.A22.F10. costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo

005 minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine

adatte, conforme alle norme tecniche della citta' di Torino, dato

a piè d'opera. Confezionato con bitume semisolido

ripristino provvisorio sp 10 cm

peso del bitume compattato 2.379 t/mc

su S.P. *(H/peso=0,10*2,379) 200,00 0,600 0,238 28,56

pozzetto *(H/peso=0,10*2,379) 2,00 2,000 0,238 0,95

ribaltamenti *(H/peso=0,10*2,379) 4,00 6,00 0,600 0,238 3,43

SOMMANO t 32,94 63,55 2´093,34

34 / 59 Stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (grave-

01.A22.A55. emulsion), compresa la cilindratura con rullo vibrante con

020 idoneo effetto costipante eseguita a perfetta regola d'arte A

mano e per uno spessore compresso oltre cm 6

Vedi voce n° 58 [t 32.94] 32,94

SOMMANO t 32,94 18,56 611,37

Ripristino definitivo del piano viabile  (SbCat 13)

35 / 60 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di

01.A22.A44. bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²

010 su S.P. *(lung.=5+200+5) 210,00 4,500 945,00

SOMMANO m² 945,00 0,85 803,25

36 / 61 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da

01.A22.F20. pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale

005 (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte,

conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a piè

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 26´955,87
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R I P O R T O 26´955,87

d'opera. Confezionato con bitume semisolido

nuovo tappeto sp 3 cm peso del bitume compatto 2.379 t/mc

Vedi voce n° 60 [m² 945.00] *(H/peso=0,03*2,379) 0,071 67,10

SOMMANO t 67,10 66,49 4´461,48

37 / 62 Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con

01.A22.A50. vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte

005 con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto

costipante Per spessori compressi fino a cm 3

Vedi voce n° 61 [t 67.10] 67,10

SOMMANO t 67,10 14,78 991,74

38 / 63 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente

04.P83.B02.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la

05 tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste

riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-

novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e

dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436,

con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e

antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in

colore bianco o giallo, larghezza cm 12

linee carreggiata *(lung.=5+200+5) 2,00 210,00 420,00

SOMMANO m 420,00 0,55 231,00
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COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 32´640,09
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R I P O R T O 32´640,09

BOSSOLASCO  (SpCat 2)

Da rotonda carabineri direzione Alba  (Cat 11)

Disfacimento pavimentazione, scavi, trasporto e

smaltimento  (SbCat 2)

39 / 268 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del

01.A02.C10. materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300,

015 compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso

viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella

misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della

pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,

masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque

tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m²

0,50 e oltre

da incrocio strada comunale Ruatalalunga e SP 56 e

percorrenza su SP 56 270,00 0,600 162,00

pozzetto inizio linea 2,20 2,200 4,84

pozzetto fine linea 2,20 2,200 4,84

SOMMANO m² 171,68 11,51 1´976,04

40 / 269 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti

07.A01.A10. verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale

005 ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare

della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il

carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di

smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non

recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti,

l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello

scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza

massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per

l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

da rotonda a .... 270,00 0,500 1,200 162,00

pozzetto inizio linea 2,20 2,200 1,500 7,26

pozzetto fine linea 2,20 2,200 1,500 7,26

SOMMANO m³ 176,52 14,37 2´536,59

41 / 270 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o

01.P26.A60. rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di

030 smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 10

km fino a 30 km di distanza

aumento del volume a seguito dello scavo +25%

Vedi voce n° 269 [m³ 176.52] 1,25 220,65

SOMMANO m³ 220,65 4,80 1´059,12

42 / 271 Oneri conferimento in discarica terra contenente materiali

n.p. 007 estranei

(macerie, conglomerato bituminoso, mattoni, ceramica e rifiuti

inerti in genere)

Codici CE.R. 170904 e 170107

peso medio stimato 1.7 t/mc pe volume prima escavazione

Vedi voce n° 269 [m³ 176.52] 1,700 300,08

SOMMANO t 300,08 15,70 4´711,26

43 / 272 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,

01.P24.A10. carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

005 connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³

0.500

esecuzione saggi e ricerca condotta esistente 3,000 3,00

SOMMANO h 3,00 62,08 186,24

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 43´109,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´109,34

44 / 273 Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge,

A ED AA incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali

001 b ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia"

valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio

qualificato

Vedi voce n° 272 [h 3.00] 3,00

SOMMANO h 3,00 33,10 99,30

Condotta e nastri  (SbCat 6)

45 / 286 SDR 11, PN 16, diam. 90 mm

07.P06.G05. 270,00 270,00

140

SOMMANO m 270,00 6,39 1´725,30

46 / 287 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene

07.A09.I05.0 arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di

20 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la

formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo;

compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per

tubi diam. 90 mm

Vedi voce n° 286 [m 270.00] 270,00

SOMMANO m 270,00 6,21 1´676,70

47 / 288 Forniura e posa di treccia in rame per identificazione condotta

n.p. 008 sezione 2,5 mmq isolata in PVC colore giallo/verde (terra)

compreso di accessori e quanto necessario per la corretta messa

in opera.

Vedi voce n° 286 [m 270.00] 270,00

SOMMANO m 270,00 2,54 685,80

48 / 289 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

07.P21.V20. Vedi voce n° 286 [m 270.00] 270,00

005

SOMMANO m 270,00 0,06 16,20

49 / 290 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;

07.A11.K20. posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50

005 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del

piano di appoggio ed ogni altro onere

Vedi voce n° 289 [m 270.00] 270,00

SOMMANO m 270,00 1,33 359,10

Pozzetti, chiusini, chiusini a campana  (SbCat 7)

50 / 274 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x80

08.P05.B06.0 inizio linea 1,00

30 fine linea 1,00

SOMMANO cad 2,00 62,92 125,84

51 / 275 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x25

08.P05.B06.0 Vedi voce n° 274 [cad 2.00] 2,00

35

SOMMANO cad 2,00 33,39 66,78

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 47´864,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´864,36

52 / 276 Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale

08.P05.B66.0 100x100x15 diam. 50

05 Vedi voce n° 274 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 136,27 272,54

53 / 277 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme

n.p. 005 UNI EN 124, classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), a

telaio quadrato-rotondo od ottagonale con suggello circolare

articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di

sicurezza in posizione aperta e cerniera di aperura, munito di

giunto anti rumore e a tenuta stagna.Passo d'uomo mm 600

minimi peso minimo chiusino + telaio 85 Kg

Vedi voce n° 274 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 163,00 326,00

54 / 278 Posa in opera di pozzetti prefabbricati compreso formazione del

n.p. 006 letto di posa anche in calcestruzzo, collegamento alle condotte

di afflusso e deflusso, rinterro, ripristino definitivo e ogni altro

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

con dimensioni interne da  cm 80x80xh max 150 a cm

100x100xh max 150

Vedi voce n° 274 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 200,00 400,00

Materiale idraulico pozzetti e derivazioni  (SbCat 8)

55 / 279 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale,

07.P07.H10. tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale ;

010 rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero

in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa

sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di

manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16; DN 65

rifacimento presa su linea principale 1,00

rialalccio su linea esistente 1,00

SOMMANO cad 2,00 69,53 139,06

56 / 294 Fornitua in opera di giunto universale dotato di sistema

n.p. 002 - antisfilamento FLANGIATO per acqua per collegamenti:

De90 - ghisa grigia

- ghisa sferoidale

- Acciaio

- PVC

- PEAD

- cemento-amianto

compreso di bulloni ed eventuali boccole per l'impiego con

PVC e PEAD

De 90 PN 16 Dmin 78 / D max 117

riallaccio a condotta esistente

inizio linea 1,00

fine linea 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 234,66 469,32

57 / 295 Fornitura in opera di raccordi a compressione con flangia

n.p. 003 - oppure kit composto da cartella per flange in PEAD SDR 11 +

De90 flangia in polipropilene/acciaio (anima in acciaio rivestita da

polipropilene)+ raccordo elettrosaldabile.

Compreso kit bulloneria zincata.

 De 90

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 49´471,28
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49´471,28

allaccio nuova linea

inizio linea 1,00

fine linea 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 59,10 118,20

58 / 296 Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 100

07.P21.V05. inizio linea 2,00

080 fine linea 2,00

SOMMANO cad 4,00 6,58 26,32

59 / 297 Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 10 mm

07.P02.C30.0 a 20 mm

05 peso stimato 1 kg a giunzione Dn 100

inizio linea 1,000 1,00

fine linea 1,000 1,00

pozzetto  *(par.ug.=4*2) 8,00 1,000 8,00

SOMMANO kg 10,00 3,28 32,80

60 / 298 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale,

07.P07.H10. tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale ;

020 rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero

in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa

sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di

manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16; DN 100

rifacimento pozzetto esistente 2,00

SOMMANO cad 2,00 91,06 182,12

61 / 299 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in

07.A14.N05. acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia

005 con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione

Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova

idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100

Vedi voce n° 298 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,48 32,96

Ribaltamenti e nuovi allacci - scavi e reinterri  (SbCat 9)

62 / 300 Scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su

07.A18.R42. condotta di nuova posa; in vie già sistemate, a pareti verticali,

005 eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove

occorra, di lunghezza fino a 1. 50 m e profondita media 1. 50

m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la

rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per

assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se

non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il

taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la

rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto a

pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie

d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del

rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino

provvisorio con materiale bituminoso;compreso l'aiuto al

fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante. per

prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

ribaltamenti allacci esistenti 8,00

SOMMANO cad 8,00 118,40 947,20

63 / 301 Supplemento allo scavo per riallaccio di derivazione di presa

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 50´810,88



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´810,88

07.A18.R45. esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di scavo

005 eccedente i 1,50 m; per prese di diametro compreso fra i 13

mm ed i 40 mm

incremento per riallaccio fino a 8 mt

Vedi voce n° 300 [cad 8.00] *(lung.=8,00-1,50) 6,50 52,00

SOMMANO m 52,00 45,17 2´348,84

Ribaltamenti e nuovi allacci - opere idrauliche  (SbCat 10)

64 / 302 Allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su

07.A18.R48. condotta di nuova posa, mediante l'assemblaggio di tubi e

005 componenti idraulici forniti dall'Amministrazione Appaltante o

compensati a parte, di lunghezza fino a 1. 50 m per prese

eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i

40 mm

ribaltamenti allacci esistenti

Vedi voce n° 300 [cad 8.00] 8,00

SOMMANO cad 8,00 41,56 332,48

65 / 303 Supplemento all'allacciamento o modifica della derivazione di

07.A18.R51. presa esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di

005 lunghezza della presa eccedente i 1,50 m; per prese eseguite

con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm

Vedi voce n° 301 [m 52.00] 52,00

SOMMANO m 52,00 17,31 900,12

66 / 304 Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 80

07.P21.V05. Vedi voce n° 302 [cad 8.00] 8,00

075

SOMMANO cad 8,00 5,01 40,08

67 / 305 Raccorderia per tubazione zincata..

05.P67.C30.0 raccorderia riallaccio su condotte esistenti stimato 0.5 kg/cad

05 Vedi voce n° 302 [cad 8.00] 0,500 4,00

SOMMANO kg 4,00 25,26 101,04

68 / 306 SDR 11, PN 16, diam. 32 mm

07.P06.G05. fornitura materiali ribaltamento

115 Vedi voce n° 302 [cad 8.00] 5,00 40,00

SOMMANO m 40,00 0,86 34,40

69 / 307 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

07.P21.V20. Vedi voce n° 306 [m 40.00] 40,00

005

SOMMANO m 40,00 0,06 2,40

Reinterro (solo meteriali lavorazione gia' inclusa in opere di

scavo) e ripristino provvisorio  (SbCat 11)

70 / 280 Sabbia granita di cava

01.P03.A60. da rotonda a .... 300,00 0,500 0,150 22,50

005

SOMMANO m³ 22,50 30,48 685,80

71 / 281 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 55´256,04
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R I P O R T O 55´256,04

01.A01.B90. materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,

005 esclusa la fornitura del materiale Eseguito a mano

sabbia si riconosce il 40% del volume di sabbia di cui alla voce

precedente con posa a mano per assistenza manuale alla

realizzazione del cassonetto

Vedi voce n° 280 [m³ 22.50] 0,40 9,00

SOMMANO m³ 9,00 32,27 290,43

72 / 282 Misto frantumato (stabilizzato)

01.P03.B20.0 no riempimento scavi in quanto il reinterro è già computato alle

05 voci di scavo

da rotonda a .... *(H/peso=1,20-0,15) 300,00 0,500 1,050 157,50

pozzetto su  incrocio strada comunale Ruatalalunga e SP 56 *

(lung.=(2,0+1,5)/2)*(larg.=(2,0+1,5)/2) 1,75 1,750 1,500 4,59

a dedurre 1,00 1,000 1,300 -1,30

Sommano positivi m³ 162,09

Sommano negativi m³ -1,30

SOMMANO m³ 160,79 23,94 3´849,31

73 / 283 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad

n.p. 004 una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale

dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione

bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di

smaltimento autorizzato del materiale, per profondita' fino a Cm

10 eseguito a macchina.

Compresa regolarizzazione e rullatura/compattamento con rullo

o piastra vibrante dello strato di fondazione.

da rotonda a .... 300,00 0,600 180,00

pozzetto inizio linea 2,20 2,200 4,84

pozzetto fine linea 2,20 2,200 4,84

SOMMANO m² 189,68 7,82 1´483,30

74 / 284 conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),

01.A22.F10. costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo

005 minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine

adatte, conforme alle norme tecniche della citta' di Torino, dato

a piè d'opera. Confezionato con bitume semisolido

ripristino provvisorio sp 10 cm

peso del bitume compattato 2.379 t/mc

da rotonda a .... *(H/peso=0,10*2,379) 300,00 0,600 0,238 42,84

pozzetto inizio linea *(H/peso=0,10*2,379) 2,20 2,200 0,238 1,15

pozzetto fine linea *(H/peso=0,10*2,379) 2,20 2,200 0,238 1,15

SOMMANO t 45,14 63,55 2´868,65

75 / 285 Stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (grave-

01.A22.A55. emulsion), compresa la cilindratura con rullo vibrante con

020 idoneo effetto costipante eseguita a perfetta regola d'arte A

mano e per uno spessore compresso oltre cm 6

Vedi voce n° 284 [t 45.14] 45,14

SOMMANO t 45,14 18,56 837,80

Ripristino definitivo del piano viabile  (SbCat 13)

76 / 291 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di

01.A22.A44. bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²

010 da rotonda a ... media l 8,00 mt *(lung.=5+270+5) 280,00 8,000 2´240,00

SOMMANO m² 2´240,00 0,85 1´904,00

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 66´489,53



pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´489,53

77 / 292 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da

01.A22.F20. pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale

005 (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte,

conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a piè

d'opera. Confezionato con bitume semisolido

nuovo tappeto sp 3 cm peso del bitume compatto 2.379 t/mc

Vedi voce n° 291 [m² 2 240.00] *(H/peso=0,03*2,379) 0,071 159,04

SOMMANO t 159,04 66,49 10´574,57

78 / 293 Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con

01.A22.A50. vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte

005 con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto

costipante Per spessori compressi fino a cm 3

Vedi voce n° 292 [t 159.04] 159,04

SOMMANO t 159,04 14,78 2´350,61
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COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 79´414,71
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´414,71

CERRETTO delle LANGHE  (SpCat 3)

Frazione Noceti  (Cat 2)

Disfacimento pavimentazione, scavi, trasporto e

smaltimento  (SbCat 2)

79 / 1 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del

01.A02.C10. materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300,

015 compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso

viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella

misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della

pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,

masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque

tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m²

0,50 e oltre

attraversamento strada comunale 3,50 0,600 2,10

pozzetto 1,20 2,200 2,64

SOMMANO m² 4,74 11,51 54,56

80 / 2 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti

07.A01.A10. verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale

005 ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare

della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il

carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di

smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non

recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti,

l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello

scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza

massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per

l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

attraversamento strada comunale 3,50 0,500 1,200 2,10

pozzetto 2,00 2,000 1,200 4,80

SOMMANO m³ 6,90 14,37 99,15

81 / 3 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o

01.P26.A60. rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di

030 smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 10

km fino a 30 km di distanza

aumento del volume a seguito dello scavo +25%

Vedi voce n° 2 [m³ 6.90] 1,25 8,63

SOMMANO m³ 8,63 4,80 41,42

82 / 4 Oneri conferimento in discarica terra contenente materiali

n.p. 007 estranei

(macerie, conglomerato bituminoso, mattoni, ceramica e rifiuti

inerti in genere)

Codici CE.R. 170904 e 170107

peso medio stimato 1.7 t/mc pe volume prima escavazione

Vedi voce n° 2 [m³ 6.90] 1,700 11,73

SOMMANO t 11,73 15,70 184,16

83 / 5 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti

07.A01.A12. verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale

005 ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile,

occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione

delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel

sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di

300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per

l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

in campagna 500,00 0,500 1,200 300,00

pozzetto 2,00 2,000 1,500 6,00

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 306,00 79´794,00
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 306,00 79´794,00

SOMMANO m³ 306,00 12,03 3´681,18

84 / 6 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,

01.P24.A10. carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

005 connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³

0.500

esecuzione saggi e ricerca condotta esistente 2,00 3,000 6,00

SOMMANO h 6,00 62,08 372,48

85 / 7 Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge,

A ED AA incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali

001 b ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia"

valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio

qualificato

Vedi voce n° 6 [h 6.00] 6,00

SOMMANO h 6,00 33,10 198,60

Condotta e nastri  (SbCat 6)

86 / 8 SDR 11, PN 16, diam. 40 mm

07.P06.G05. attraversamento strada comunale 5,00 5,00

120 in campagna 500,00 500,00

SOMMANO m 505,00 1,31 661,55

87 / 9 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene

07.A09.I05.0 arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di

10 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la

formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo;

compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per

tubi diam. 40 - 63 mm

Vedi voce n° 8 [m 505.00] 505,00

SOMMANO m 505,00 3,55 1´792,75

88 / 10 Forniura e posa di treccia in rame per identificazione condotta

n.p. 008 sezione 2,5 mmq isolata in PVC colore giallo/verde (terra)

compreso di accessori e quanto necessario per la corretta messa

in opera.

Vedi voce n° 8 [m 505.00] 505,00

SOMMANO m 505,00 2,54 1´282,70

89 / 11 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

07.P21.V20. Vedi voce n° 8 [m 505.00] 505,00

005

SOMMANO m 505,00 0,06 30,30

90 / 12 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;

07.A11.K20. posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50

005 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del

piano di appoggio ed ogni altro onere

Vedi voce n° 11 [m 505.00] 505,00

SOMMANO m 505,00 1,33 671,65

Pozzetti, chiusini, chiusini a campana  (SbCat 7)

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 88´485,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´485,21

91 / 13 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x80

08.P05.B06.0 inizio linea 1,00

30 fine linea 1,00

SOMMANO cad 2,00 62,92 125,84

92 / 14 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x25

08.P05.B06.0 Vedi voce n° 13 [cad 2.00] 2,00

35

SOMMANO cad 2,00 33,39 66,78

93 / 15 Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale

08.P05.B66.0 100x100x15 diam. 50

05 Vedi voce n° 13 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 136,27 272,54

94 / 16 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme

n.p. 005 UNI EN 124, classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), a

telaio quadrato-rotondo od ottagonale con suggello circolare

articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di

sicurezza in posizione aperta e cerniera di aperura, munito di

giunto anti rumore e a tenuta stagna.Passo d'uomo mm 600

minimi peso minimo chiusino + telaio 85 Kg

Vedi voce n° 13 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 163,00 326,00

95 / 17 Posa in opera di pozzetti prefabbricati compreso formazione del

n.p. 006 letto di posa anche in calcestruzzo, collegamento alle condotte

di afflusso e deflusso, rinterro, ripristino definitivo e ogni altro

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

con dimensioni interne da  cm 80x80xh max 150 a cm

100x100xh max 150

Vedi voce n° 13 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 200,00 400,00

Materiale idraulico pozzetti e derivazioni  (SbCat 8)

96 / 18 Fornitua in opera di giunto universale dotato di sistema

n.p. 001 - antisfilamento per acqua per collegamenti:

De40 - ghisa grigia

- ghisa sferoidale

- Acciaio

- PVC

- PEAD

- cemento-amianto

compreso di bulloni ed eventuali boccole per lìimiego con PVC

e PEAD

De 40 PN 16 Dmin 39 / D max 52

riallaccio a condotta esistente

inizio linea 1,00

fine linea 1,00

SOMMANO cad 2,00 179,59 359,18

97 / 19 Fornitura in opera di manicotto transizione in PP/ottone.

n.p. 005 - DN 40 x 1 1/2"

De40 inizio linea 2,00

fine linea 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 25,11 100,44

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 90´135,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90´135,99

98 / 20 Valvola a sfera con codoli, PN 40; Valvola a sfera con codoli,

07.P10.K05. PN 40; diametro 1"1/2

025 inizio linea 1,00

fine linea 1,00

SOMMANO cad 2,00 27,61 55,22

99 / 21 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in

07.A14.N05. acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia

005 con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione

Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova

idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100

Vedi voce n° 20 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,48 32,96

Reinterro (solo meteriali lavorazione gia' inclusa in opere di

scavo) e ripristino provvisorio  (SbCat 11)

100 / 22 Sabbia granita di cava

01.P03.A60. attraversamento strada comunale 3,50 0,500 0,150 0,26

005 in campagna 500,00 0,500 0,150 37,50

SOMMANO m³ 37,76 30,48 1´150,92

101 / 23 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

01.A01.B90. materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,

005 esclusa la fornitura del materiale Eseguito a mano

sabbia si riconosce il 40% del volume di sabbia di cui alla voce

precedente con posa a mano per assistenza manuale alla

realizzazione del cassonetto

Vedi voce n° 22 [m³ 37.76] 0,40 15,10

SOMMANO m³ 15,10 32,27 487,28

102 / 24 Misto frantumato (stabilizzato)

01.P03.B20.0 no riempimento scavi in quanto il reinterro è già computato alle

05 voci di scavo

attraversamento strada comunale *(H/peso=1,20-0,15) 3,50 0,500 1,050 1,84

pozzetto *(lung.=(2,0+1,5)/2)*(larg.=(2,0+1,5)/2) 1,75 1,750 1,500 4,59

a dedurre 1,00 1,000 1,300 -1,30

Sommano positivi m³ 6,43

Sommano negativi m³ -1,30

SOMMANO m³ 5,13 23,94 122,81

103 / 25 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad

n.p. 004 una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale

dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione

bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di

smaltimento autorizzato del materiale, per profondita' fino a Cm

10 eseguito a macchina.

Compresa regolarizzazione e rullatura/compattamento con rullo

o piastra vibrante dello strato di fondazione.

attraversamento strada comunale 3,50 0,600 2,10

pozzetto 2,00 1,200 2,40

SOMMANO m² 4,50 7,82 35,19

104 / 26 conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 92´020,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92´020,37

01.A22.F10. costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo

005 minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine

adatte, conforme alle norme tecniche della citta' di Torino, dato

a piè d'opera. Confezionato con bitume semisolido

ripristino provvisorio sp 10 cm

peso del bitume compattato 2.379 t/mc

attraversamento strada comunale *(H/peso=0,10*2,379) 3,50 0,500 0,238 0,42

pozzetto *(H/peso=0,10*2,379) 2,00 2,000 0,238 0,95

SOMMANO t 1,37 63,55 87,06

105 / 27 Stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (grave-

01.A22.A55. emulsion), compresa la cilindratura con rullo vibrante con

020 idoneo effetto costipante eseguita a perfetta regola d'arte A

mano e per uno spessore compresso oltre cm 6

Vedi voce n° 26 [t 1.37] 1,37

SOMMANO t 1,37 18,56 25,43
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COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 92´132,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92´132,86

SALICETO  (SpCat 4)

Via Tenente Tommaso Martini  (Cat 3)

Disfacimento pavimentazione, scavi, trasporto e

smaltimento  (SbCat 2)

106 / 66 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del

01.A02.C10. materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300,

015 compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso

viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella

misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della

pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,

masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque

tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m²

0,50 e oltre

linea 190,00 0,600 114,00

pozzetti inizio e fine linea 2,00 2,00 2,000 8,00

rifacimeno pozzetto esistente 2,20 2,500 5,50

SOMMANO m² 127,50 11,51 1´467,53

107 / 67 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti

07.A01.A10. verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale

005 ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare

della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il

carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di

smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non

recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti,

l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello

scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza

massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per

l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

linea 190,00 0,500 1,200 114,00

pozzetti inizio e fine linea *(lung.=(2,0+1,50)/2)*(larg.=(2,0+

1,50)/2) 2,00 1,75 1,750 1,500 9,19

rifacimeno pozzetto esistente *(lung.=(2,50+2,00)/2)*

(larg.=(2,50+2,0)/2) 2,25 2,250 1,500 7,59

SOMMANO m³ 130,78 14,37 1´879,31

108 / 68 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o

01.P26.A60. rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di

030 smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 10

km fino a 30 km di distanza

aumento del volume a seguito dello scavo +25%

Vedi voce n° 67 [m³ 130.78] 1,25 163,48

SOMMANO m³ 163,48 4,80 784,70

109 / 69 Oneri conferimento in discarica terra contenente materiali

n.p. 007 estranei

(macerie, conglomerato bituminoso, mattoni, ceramica e rifiuti

inerti in genere)

Codici CE.R. 170904 e 170107

peso medio stimato 1.7 t/mc pe volume prima escavazione

Vedi voce n° 67 [m³ 130.78] 1,700 222,33

SOMMANO t 222,33 15,70 3´490,58

110 / 104 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,

01.P24.A10. carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

005 connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³

0.500

esecuzione saggi e ricerca condotta esistente 3,000 3,00

demolizione pozzetto esistente 2,000 2,00

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 5,00 99´754,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 99´754,98

SOMMANO h 5,00 62,08 310,40

111 / 105 Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge,

A ED AA incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali

001 b ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia"

valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio

qualificato

Vedi voce n° 104 [h 5.00] 5,00

SOMMANO h 5,00 33,10 165,50

Condotta e nastri  (SbCat 6)

112 / 70 SDR 11, PN 16, diam. 90 mm

07.P06.G05. 190,00 190,00

140

SOMMANO m 190,00 6,39 1´214,10

113 / 71 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene

07.A09.I05.0 arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di

20 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la

formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo;

compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per

tubi diam. 90 mm

Vedi voce n° 70 [m 190.00] 190,00

SOMMANO m 190,00 6,21 1´179,90

114 / 72 Forniura e posa di treccia in rame per identificazione condotta

n.p. 008 sezione 2,5 mmq isolata in PVC colore giallo/verde (terra)

compreso di accessori e quanto necessario per la corretta messa

in opera.

Vedi voce n° 70 [m 190.00] 190,00

SOMMANO m 190,00 2,54 482,60

115 / 73 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

07.P21.V20. Vedi voce n° 70 [m 190.00] 190,00

005

SOMMANO m 190,00 0,06 11,40

116 / 74 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;

07.A11.K20. posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50

005 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del

piano di appoggio ed ogni altro onere

Vedi voce n° 73 [m 190.00] 190,00

SOMMANO m 190,00 1,33 252,70

Pozzetti, chiusini, chiusini a campana  (SbCat 7)

117 / 75 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x80

08.P05.B06.0 inizio linea 1,00

30 fine linea 1,00

rifacimento pozzetto esistente 1,00

SOMMANO cad 3,00 62,92 188,76

118 / 76 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x25

08.P05.B06.0 Vedi voce n° 75 [cad 3.00] 3,00

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 3,00 103´560,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 103´560,34

35

SOMMANO cad 3,00 33,39 100,17

119 / 77 Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale

08.P05.B66.0 100x100x15 diam. 50

05 Vedi voce n° 75 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 136,27 408,81

120 / 78 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme

n.p. 005 UNI EN 124, classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), a

telaio quadrato-rotondo od ottagonale con suggello circolare

articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di

sicurezza in posizione aperta e cerniera di aperura, munito di

giunto anti rumore e a tenuta stagna.Passo d'uomo mm 600

minimi peso minimo chiusino + telaio 85 Kg

Vedi voce n° 75 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 163,00 489,00

121 / 79 Posa in opera di pozzetti prefabbricati compreso formazione del

n.p. 006 letto di posa anche in calcestruzzo, collegamento alle condotte

di afflusso e deflusso, rinterro, ripristino definitivo e ogni altro

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

con dimensioni interne da  cm 80x80xh max 150 a cm

100x100xh max 150

Vedi voce n° 75 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 200,00 600,00

Materiale idraulico pozzetti e derivazioni  (SbCat 8)

122 / 80 Fornitua in opera di giunto universale dotato di sistema

n.p. 002 - antisfilamento FLANGIATO per acqua per collegamenti:

De90 - ghisa grigia

- ghisa sferoidale

- Acciaio

- PVC

- PEAD

- cemento-amianto

compreso di bulloni ed eventuali boccole per l'impiego con

PVC e PEAD

De 90 PN 16 Dmin 78 / D max 117

riallaccio a condotta esistente

inizio linea 1,00

fine linea 1,00

rifacimento pozzetto esistente 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 234,66 938,64

123 / 81 Fornitura in opera di raccordi a compressione con flangia

n.p. 003 - oppure kit composto da cartella per flange in PEAD SDR 11 +

De90 flangia in polipropilene/acciaio (anima in acciaio rivestita da

polipropilene)+ raccordo elettrosaldabile.

Compreso kit bulloneria zincata.

 De 90

allaccio nuova linea

inizio linea 1,00

fine linea 1,00

rifacimento pozzetto esistente 4,00

SOMMANO cadauno 6,00 59,10 354,60

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 106´451,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 106´451,56

124 / 82 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.;

07.P15.P05.0 diametro fino al 150

05 costruzione gruppo per pozzetto maggiorazione 10% per

materiale di consumo ed accessori

Tee Dn 80 *(par.ug.=2,00*1,10) 2,20 2,200 4,84

Flange Dn 80 *(par.ug.=4,00*1,10) 4,40 3,600 15,84

SOMMANO kg 20,68 5,37 111,05

125 / 83 Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 80

07.P21.V05. inizio linea 1,00

075 fine linea 1,00

pozzetto *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 10,00 5,01 50,10

126 / 84 Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 10 mm

07.P02.C30.0 a 20 mm

05 peso stimato 1 kg a giunzione Dn 100

inizio linea 1,100 1,10

fine linea 1,100 1,10

pozzetto  *(par.ug.=4*2) 8,00 1,100 8,80

SOMMANO kg 11,00 3,28 36,08

127 / 85 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale,

07.P07.H10. tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale ;

015 rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero

in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa

sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di

manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16; DN 80

rifacimento pozzetto esistente 4,00

SOMMANO cad 4,00 88,35 353,40

128 / 86 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in

07.A14.N05. acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia

005 con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione

Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova

idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100

Vedi voce n° 85 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 16,48 65,92

Ribaltamenti e nuovi allacci - scavi e reinterri  (SbCat 9)

129 / 87 Scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su

07.A18.R42. condotta di nuova posa; in vie già sistemate, a pareti verticali,

005 eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove

occorra, di lunghezza fino a 1. 50 m e profondita media 1. 50

m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la

rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per

assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se

non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il

taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la

rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto a

pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie

d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del

rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino

provvisorio con materiale bituminoso;compreso l'aiuto al

fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante. per

prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

ribaltamenti allacci esistenti 15,00
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R I P O R T O 15,00 107´068,11

SOMMANO cad 15,00 118,40 1´776,00

130 / 88 Supplemento allo scavo per riallaccio di derivazione di presa

07.A18.R45. esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di scavo

005 eccedente i 1,50 m; per prese di diametro compreso fra i 13

mm ed i 40 mm

incremento per riallaccio fino a 5 mt

Vedi voce n° 87 [cad 15.00] *(lung.=5-1,50) 3,50 52,50

SOMMANO m 52,50 45,17 2´371,43

Ribaltamenti e nuovi allacci - opere idrauliche  (SbCat 10)

131 / 89 Allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su

07.A18.R48. condotta di nuova posa, mediante l'assemblaggio di tubi e

005 componenti idraulici forniti dall'Amministrazione Appaltante o

compensati a parte, di lunghezza fino a 1. 50 m per prese

eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i

40 mm

ribaltamenti allacci esistenti

Vedi voce n° 87 [cad 15.00] 15,00

SOMMANO cad 15,00 41,56 623,40

132 / 90 Supplemento all'allacciamento o modifica della derivazione di

07.A18.R51. presa esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di

005 lunghezza della presa eccedente i 1,50 m; per prese eseguite

con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm

Vedi voce n° 88 [m 52.50] 52,50

SOMMANO m 52,50 17,31 908,78

133 / 91 Collare di presa formato da una sella di ghisa sferoidale,

07.P16.Q05. filettato gas completa di guarnizione di gomma ed una staffa di

015 bloccaggio di acciaio inox AISI 304 con dadi e rondelle piane;

per tubi DN 80

Vedi voce n° 89 [cad 15.00] 15,00

SOMMANO cad 15,00 13,74 206,10

134 / 92 Raccorderia per tubazione zincata..

05.P67.C30.0 raccorderia riallaccio su condotte esistenti stimato 1 kg/cad

05 Vedi voce n° 89 [cad 15.00] 1,000 15,00

SOMMANO kg 15,00 25,26 378,90

135 / 93 SDR 11, PN 16, diam. 32 mm

07.P06.G05. fornitura materiali ribaltamento

115 Vedi voce n° 89 [cad 15.00] 5,00 75,00

SOMMANO m 75,00 0,86 64,50

136 / 94 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

07.P21.V20. Vedi voce n° 93 [m 75.00] 75,00

005

SOMMANO m 75,00 0,06 4,50

Reinterro (solo meteriali lavorazione gia' inclusa in opere di

scavo) e ripristino provvisorio  (SbCat 11)

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.
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R I P O R T O 113´401,72

137 / 95 Sabbia granita di cava

01.P03.A60. linea 190,00 0,500 0,250 23,75

005

SOMMANO m³ 23,75 30,48 723,90

138 / 96 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

01.A01.B90. materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,

005 esclusa la fornitura del materiale Eseguito a mano

sabbia si riconosce il 40% del volume di sabbia di cui alla voce

precedente con posa a mano per assistenza manuale alla

realizzazione del cassonetto

Vedi voce n° 95 [m³ 23.75] 0,40 9,50

SOMMANO m³ 9,50 32,27 306,57

139 / 97 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a

01.A21.A44. cemento confezionato con inerti provenienti dalla

005 frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva

granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981

premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di

cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a

compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la

miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso

alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva

stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni

della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la

cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma

dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al

97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o

modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la

compattazione

no riempimento scavi in quanto il reinterro è già computato alle

voci di scavo

linea *(H/peso=1,20-0,15) 190,00 0,500 1,050 99,75

pozzetti *(lung.=(2,0+1,5)/2)*(larg.=(2,0+1,50)/2) 3,00 1,75 1,750 1,500 13,78

a dedurre pozzetto 3,00 1,00 1,000 1,300 -3,90

Sommano positivi m³ 113,53

Sommano negativi m³ -3,90

SOMMANO m³ 109,63 59,92 6´569,03

140 / 98 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad

n.p. 004 una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale

dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione

bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di

smaltimento autorizzato del materiale, per profondita' fino a Cm

10 eseguito a macchina.

Compresa regolarizzazione e rullatura/compattamento con rullo

o piastra vibrante dello strato di fondazione.

linea 190,00 0,600 114,00

pozzetti 3,00 2,00 2,000 12,00

ribaltamenti 15,00 4,00 0,600 36,00

SOMMANO m² 162,00 7,82 1´266,84

141 / 99 conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),

01.A22.F10. costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo

005 minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine

adatte, conforme alle norme tecniche della citta' di Torino, dato

a piè d'opera. Confezionato con bitume semisolido

ripristino provvisorio sp 10 cm

peso del bitume compattato 2.379 t/mc

linea *(H/peso=0,10*2,379) 190,00 0,600 0,238 27,13

pozzetti *(H/peso=0,10*2,379) 3,00 2,00 2,000 0,238 2,86

ribaltamenti *(H/peso=0,10*2,379) 15,00 4,00 0,600 0,238 8,57
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R I P O R T O 38,56 122´268,06

SOMMANO t 38,56 63,55 2´450,49

142 / 100 Stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (grave-

01.A22.A55. emulsion), compresa la cilindratura con rullo vibrante con

020 idoneo effetto costipante eseguita a perfetta regola d'arte A

mano e per uno spessore compresso oltre cm 6

Vedi voce n° 99 [t 38.56] 38,56

SOMMANO t 38,56 18,56 715,67

Ripristino definitivo del piano viabile  (SbCat 13)

143 / 101 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di

01.A22.A44. bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²

010 linea *(lung.=5+190+5) 200,00 4,000 800,00

SOMMANO m² 800,00 0,85 680,00

144 / 102 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da

01.A22.F20. pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale

005 (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte,

conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a piè

d'opera. Confezionato con bitume semisolido

nuovo tappeto sp 3 cm peso del bitume compatto 2.379 t/mc

Vedi voce n° 101 [m² 800.00] *(H/peso=0,03*2,379) 0,071 56,80

SOMMANO t 56,80 66,49 3´776,63

145 / 103 Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con

01.A22.A50. vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte

005 con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto

costipante Per spessori compressi fino a cm 3

Vedi voce n° 102 [t 56.80] 56,80

SOMMANO t 56,80 14,78 839,50

Frazione San Michele  (Cat 4)

Disfacimento pavimentazione, scavi, trasporto e

smaltimento  (SbCat 2)

146 / 194 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del

01.A02.C10. materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300,

015 compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso

viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella

misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della

pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,

masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque

tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m²

0,50 e oltre

linea 200,00 0,600 120,00

pozzetti inizio e fine linea 2,00 2,00 2,000 8,00

SOMMANO m² 128,00 11,51 1´473,28

147 / 195 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti

07.A01.A10. verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale

005 ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare

della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il

carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di

smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non

recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti,

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.
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R I P O R T O 132´203,63

l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello

scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza

massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per

l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

linea 200,00 0,500 1,200 120,00

pozzetti inizio e fine linea *(lung.=(2,0+1,50)/2)*(larg.=(2,0+

1,50)/2) 1,75 1,750 1,500 4,59

SOMMANO m³ 124,59 14,37 1´790,36

148 / 196 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o

01.P26.A60. rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di

030 smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 10

km fino a 30 km di distanza

aumento del volume a seguito dello scavo +25%

Vedi voce n° 195 [m³ 124.59] 1,25 155,74

SOMMANO m³ 155,74 4,80 747,55

149 / 197 Oneri conferimento in discarica terra contenente materiali

n.p. 007 estranei

(macerie, conglomerato bituminoso, mattoni, ceramica e rifiuti

inerti in genere)

Codici CE.R. 170904 e 170107

peso medio stimato 1.7 t/mc pe volume prima escavazione

Vedi voce n° 195 [m³ 124.59] 1,700 211,80

SOMMANO t 211,80 15,70 3´325,26

150 / 232 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,

01.P24.A10. carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

005 connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³

0.500

esecuzione saggi e ricerca condotta esistente 3,000 3,00

SOMMANO h 3,00 62,08 186,24

151 / 233 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,

01.P24.C60.0 lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il

15 tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q

180

Vedi voce n° 232 [h 3.00] 3,00

SOMMANO h 3,00 67,69 203,07

152 / 234 Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge,

A ED AA incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali

001 b ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia"

valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio

qualificato

Vedi voce n° 232 [h 3.00] 3,00

SOMMANO h 3,00 33,10 99,30

Condotta e nastri  (SbCat 6)

153 / 198 SDR 11, PN 16, diam. 63 mm

07.P06.G05. 200,00 200,00

130

SOMMANO m 200,00 3,14 628,00

154 / 199 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.
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R I P O R T O 139´183,41

07.A09.I05.0 arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di

10 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la

formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo;

compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per

tubi diam. 40 - 63 mm

Vedi voce n° 198 [m 200.00] 200,00

SOMMANO m 200,00 3,55 710,00

155 / 200 Forniura e posa di treccia in rame per identificazione condotta

n.p. 008 sezione 2,5 mmq isolata in PVC colore giallo/verde (terra)

compreso di accessori e quanto necessario per la corretta messa

in opera.

Vedi voce n° 198 [m 200.00] 200,00

SOMMANO m 200,00 2,54 508,00

156 / 201 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

07.P21.V20. Vedi voce n° 198 [m 200.00] 200,00

005

SOMMANO m 200,00 0,06 12,00

157 / 202 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;

07.A11.K20. posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50

005 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del

piano di appoggio ed ogni altro onere

Vedi voce n° 201 [m 200.00] 200,00

SOMMANO m 200,00 1,33 266,00

Pozzetti, chiusini, chiusini a campana  (SbCat 7)

158 / 203 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x80

08.P05.B06.0 inizio linea 1,00

30 fine linea 1,00

SOMMANO cad 2,00 62,92 125,84

159 / 204 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x25

08.P05.B06.0 Vedi voce n° 203 [cad 2.00] 2,00

35

SOMMANO cad 2,00 33,39 66,78

160 / 205 Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale

08.P05.B66.0 100x100x15 diam. 50

05 Vedi voce n° 203 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 136,27 272,54

161 / 206 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme

n.p. 005 UNI EN 124, classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), a

telaio quadrato-rotondo od ottagonale con suggello circolare

articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di

sicurezza in posizione aperta e cerniera di aperura, munito di

giunto anti rumore e a tenuta stagna.Passo d'uomo mm 600

minimi peso minimo chiusino + telaio 85 Kg

Vedi voce n° 203 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 163,00 326,00

162 / 207 Posa in opera di pozzetti prefabbricati compreso formazione del

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.
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R I P O R T O 141´470,57

n.p. 006 letto di posa anche in calcestruzzo, collegamento alle condotte

di afflusso e deflusso, rinterro, ripristino definitivo e ogni altro

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

con dimensioni interne da  cm 80x80xh max 150 a cm

100x100xh max 150

Vedi voce n° 203 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 200,00 400,00

Materiale idraulico pozzetti e derivazioni  (SbCat 8)

163 / 208 Fornitua in opera di giunto universale dotato di sistema

n.p. 002 - antisfilamento FLANGIATO per acqua per collegamenti:

De63 - ghisa grigia

- ghisa sferoidale

- Acciaio

- PVC

- PEAD

- cemento-amianto

compreso di bulloni ed eventuali boccole per l'impiego con

PVC e PEAD

De 63 PN 16 Dmin 63 / D max 83

rifacimento presa su linea principale 2,00

riallaccio su linea esistente 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 203,82 611,46

164 / 209 Fornitura in opera di raccordi a compressione con flangia

n.p. 003 - oppure kit composto da cartella per flange in PEAD SDR 11 +

De63 flangia in polipropilene/acciaio ( anima in acciaio rivestita da

polipropilene)+ raccordo elettrosaldabile.

Compreso kit bulloneria zincata.

De 63

rifacimento presa su linea principale 1,00

rialalccio su linea esistente 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 48,68 97,36

165 / 210 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.;

07.P15.P05.0 diametro fino al 150

05 costruzione gruppo per pozzetto maggiorazione 10% per

materiale di consumo ed accessori

Tee Dn 50 1,10 1,100 1,21

Flange Dn 50 *(par.ug.=3,0*1,10) 3,30 2,730 9,01

SOMMANO kg 10,22 5,37 54,88

166 / 211 Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 60

07.P21.V05. rifacimento presa su linea principale 3,00

065 rialalccio su linea esistente 1,00

SOMMANO cad 4,00 2,75 11,00

167 / 212 Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 10 mm

07.P02.C30.0 a 20 mm

05 peso stimato 0.8 kg a giunzione Dn 50

rifacimento presa su linea principale 3,00 0,800 2,40

rialalccio su linea esistente 1,00 0,800 0,80

SOMMANO kg 3,20 3,28 10,50

168 / 213 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale,

07.P07.H10. tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale ;

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.
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R I P O R T O 142´655,77

005 rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero

in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa

sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di

manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16; DN 50

rifacimento presa su linea principale 1,00

rialalccio su linea esistente 1,00

SOMMANO cad 2,00 58,83 117,66

169 / 214 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in

07.A14.N05. acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia

005 con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione

Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova

idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100

Vedi voce n° 213 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,48 32,96

Ribaltamenti e nuovi allacci - scavi e reinterri  (SbCat 9)

170 / 215 Scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su

07.A18.R42. condotta di nuova posa; in vie già sistemate, a pareti verticali,

005 eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove

occorra, di lunghezza fino a 1. 50 m e profondita media 1. 50

m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la

rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per

assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se

non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il

taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la

rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto a

pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie

d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del

rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino

provvisorio con materiale bituminoso;compreso l'aiuto al

fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante. per

prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

ribaltamenti allacci esistenti 19,00

SOMMANO cad 19,00 118,40 2´249,60

171 / 216 Supplemento allo scavo per riallaccio di derivazione di presa

07.A18.R45. esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di scavo

005 eccedente i 1,50 m; per prese di diametro compreso fra i 13

mm ed i 40 mm

incremento per riallaccio fino a 5 mt

Vedi voce n° 215 [cad 19.00] *(lung.=5-1,50) 3,50 66,50

SOMMANO m 66,50 45,17 3´003,81

Ribaltamenti e nuovi allacci - opere idrauliche  (SbCat 10)

172 / 217 Allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su

07.A18.R48. condotta di nuova posa, mediante l'assemblaggio di tubi e

005 componenti idraulici forniti dall'Amministrazione Appaltante o

compensati a parte, di lunghezza fino a 1. 50 m per prese

eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i

40 mm

ribaltamenti allacci esistenti

Vedi voce n° 215 [cad 19.00] 19,00

SOMMANO cad 19,00 41,56 789,64

173 / 218 Supplemento all'allacciamento o modifica della derivazione di

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.
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07.A18.R51. presa esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di

005 lunghezza della presa eccedente i 1,50 m; per prese eseguite

con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm

Vedi voce n° 216 [m 66.50] 66,50

SOMMANO m 66,50 17,31 1´151,12

174 / 219 Collare di presa formato da una sella di ghisa sferoidale,

07.P16.Q05. filettato gas completa di guarnizione di gomma ed una staffa di

005 bloccaggio di acciaio inox AISI 304 con dadi e rondelle piane;

per tubi DN 50

Vedi voce n° 217 [cad 19.00] 19,00

SOMMANO cad 19,00 8,96 170,24

175 / 220 Raccorderia per tubazione zincata..

05.P67.C30.0 raccorderia riallaccio su condotte esistenti stimato 1 kg/cad

05 Vedi voce n° 217 [cad 19.00] 1,000 19,00

SOMMANO kg 19,00 25,26 479,94

176 / 221 SDR 11, PN 16, diam. 32 mm

07.P06.G05. fornitura materiali ribaltamento

115 Vedi voce n° 217 [cad 19.00] 5,00 95,00

SOMMANO m 95,00 0,86 81,70

177 / 222 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

07.P21.V20. Vedi voce n° 221 [m 95.00] 95,00

005

SOMMANO m 95,00 0,06 5,70

Reinterro (solo meteriali lavorazione gia' inclusa in opere di

scavo) e ripristino provvisorio  (SbCat 11)

178 / 223 Sabbia granita di cava

01.P03.A60. linea 200,00 0,500 0,150 15,00

005

SOMMANO m³ 15,00 30,48 457,20

179 / 224 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

01.A01.B90. materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,

005 esclusa la fornitura del materiale Eseguito a mano

sabbia si riconosce il 40% del volume di sabbia di cui alla voce

precedente con posa a mano per assistenza manuale alla

realizzazione del cassonetto

Vedi voce n° 223 [m³ 15.00] 0,40 6,00

SOMMANO m³ 6,00 32,27 193,62

180 / 225 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a

01.A21.A44. cemento confezionato con inerti provenienti dalla

005 frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva

granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981

premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di

cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a

compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la

miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso

alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva

stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni

della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la

cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma
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dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al

97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o

modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la

compattazione

no riempimento scavi in quanto il reinterro è già computato alle

voci di scavo

linea *(H/peso=1,20-0,15) 200,00 0,500 1,050 105,00

pozzetti *(lung.=(2,0+1,5)/2)*(larg.=(2,0+1,50)/2) 2,00 1,75 1,750 1,500 9,19

a dedurre pozzetto 2,00 1,00 1,000 1,300 -2,60

Sommano positivi m³ 114,19

Sommano negativi m³ -2,60

SOMMANO m³ 111,59 59,92 6´686,47

181 / 226 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad

n.p. 004 una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale

dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione

bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di

smaltimento autorizzato del materiale, per profondita' fino a Cm

10 eseguito a macchina.

Compresa regolarizzazione e rullatura/compattamento con rullo

o piastra vibrante dello strato di fondazione.

linea 200,00 0,600 120,00

pozzetti 2,00 2,00 2,000 8,00

ribaltamenti 19,00 2,00 0,600 22,80

SOMMANO m² 150,80 7,82 1´179,26

182 / 227 conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),

01.A22.F10. costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo

005 minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine

adatte, conforme alle norme tecniche della citta' di Torino, dato

a piè d'opera. Confezionato con bitume semisolido

ripristino provvisorio sp 10 cm

peso del bitume compattato 2.379 t/mc

linea *(H/peso=0,10*2,379) 200,00 0,600 0,238 28,56

pozzetti *(H/peso=0,10*2,379) 2,00 2,00 2,000 0,238 1,90

ribaltamenti *(H/peso=0,10*2,379) 19,00 2,00 0,600 0,238 5,43

SOMMANO t 35,89 63,55 2´280,81

183 / 228 Stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (grave-

01.A22.A55. emulsion), compresa la cilindratura con rullo vibrante con

020 idoneo effetto costipante eseguita a perfetta regola d'arte A

mano e per uno spessore compresso oltre cm 6

Vedi voce n° 227 [t 35.89] 35,89

SOMMANO t 35,89 18,56 666,12

Ripristino definitivo del piano viabile  (SbCat 13)

184 / 229 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di

01.A22.A44. bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²

010 linea *(lung.=5+200+5) 210,00 3,500 735,00

SOMMANO m² 735,00 0,85 624,75

185 / 230 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da

01.A22.F20. pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale

005 (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte,

conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a piè

d'opera. Confezionato con bitume semisolido

nuovo tappeto sp 3 cm peso del bitume compatto 2.379 t/mc

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.
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Vedi voce n° 229 [m² 735.00] *(H/peso=0,03*2,379) 0,071 52,19

SOMMANO t 52,19 66,49 3´470,11

186 / 231 Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con

01.A22.A50. vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte

005 con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto

costipante Per spessori compressi fino a cm 3

Vedi voce n° 230 [t 52.19] 52,19

SOMMANO t 52,19 14,78 771,37

Località Ritano Bergalli - 2° soluzione  (Cat 7)

Perforazioni su orizzontali  (SbCat 1)

187 / 345 Perforazioni orizzontali o suborizzontali in materie di qualsiasi

N.P. 04 natura e consistenza, compreso murature, trovanti e roccia da

mina, anche in presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondità

e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o

rotopercussione, anche con eventuale rivestimento provvisorio;

compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le

attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione, i ponteggi e

le impalcature occorrenti per l'esecuzione del perforo a qualsiasi

altezza ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto

all'introduzione di micropali o tiranti. Del ø 131/190 mm

sottopasso SP 14,00 14,00

SOMMANO m 14,00 180,00 2´520,00

188 / 346 Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi

01.A03.B80. opportunamente finestrati e valvolati per permettere

005 l'esecuzione di iniezioni cementizie controllate, compreso

taglio, filettatura, sfridi, etc. In acciaio

diam. est. 171 mm sp. 7.1 mm peso 28.7 kg/mt

maggiorazione 10% sfridi 1,10 14,00 28,700 441,98

SOMMANO kg 441,98 1,57 693,91

189 / 347 Nolo di pianale per il trasporto di macchinari stradali compreso

01.P24.C90.0 il mezzo di traino con autista, carburante, lubrificante, il

05 trasporto in loco per il tempo di effettivo impiego autocarro a 3

assi della portata oltre q 180 fino a q 200

Oneri uscita e rientro autiomezzi alla sede 5,00

SOMMANO h 5,00 80,34 401,70

190 / 389 Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge,

A ED AA incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali

001 a ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia"

valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio

specializzato

Vedi voce n° 347 [h 5.00] 5,00

SOMMANO h 5,00 35,69 178,45

Disfacimento pavimentazione, scavi, trasporto e

smaltimento  (SbCat 2)

191 / 348 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del

01.A02.C10. materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300,

015 compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso

viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella
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misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della

pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,

masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque

tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m²

0,50 e oltre

linea 45,00 0,600 27,00

pozzetto fine linea 2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 31,00 11,51 356,81

192 / 349 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti

07.A01.A10. verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale

005 ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare

della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il

carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di

smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non

recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti,

l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello

scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza

massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per

l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

posa scarico pozzetto 12,00 0,500 1,200 7,20

linea in strada privara 45,00 0,500 1,200 27,00

in lotto non bitumato 25,00 0,500 1,200 15,00

pozzetto fine linea *(lung.=(2,0+1,50)/2)*(larg.=(2,0+1,50)/2) 1,75 1,750 1,500 4,59

SOMMANO m³ 53,79 14,37 772,96

193 / 350 Oneri conferimento in discarica terra contenente materiali

n.p. 007 estranei

(macerie, conglomerato bituminoso, mattoni, ceramica e rifiuti

inerti in genere)

Codici CE.R. 170904 e 170107

peso medio stimato 2.372 t/mc pe volume prima escavazione

Vedi voce n° 348 [m² 31.00] 0,15 2,372 11,03

SOMMANO t 11,03 15,70 173,17

194 / 386 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,

01.P24.A10. carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

005 connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³

0.500

esecuzione saggi e ricerca condotta esistente, assistenza lavori

di perforazione suborizzontale *(H/peso=8+4) 12,000 12,00

SOMMANO h 12,00 62,08 744,96

195 / 387 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,

01.P24.C60.0 lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il

15 tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q

180

Vedi voce n° 386 [h 12.00] 12,00

SOMMANO h 12,00 67,69 812,28

196 / 388 Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge,

A ED AA incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali

001 b ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia"

valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio

qualificato

Vedi voce n° 386 [h 12.00] 12,00

SOMMANO h 12,00 33,10 397,20
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Condotta e nastri  (SbCat 6)

197 / 351 SDR 11, PN 16, diam. 90 mm

07.P06.G05. (lung.=8,00+14,00+45+25) 92,00 92,00

140

SOMMANO m 92,00 6,39 587,88

198 / 352 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene

07.A09.I05.0 arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di

20 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la

formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo;

compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per

tubi diam. 90 mm

Vedi voce n° 351 [m 92.00] 92,00

SOMMANO m 92,00 6,21 571,32

199 / 353 Forniura e posa di treccia in rame per identificazione condotta

n.p. 008 sezione 2,5 mmq isolata in PVC colore giallo/verde (terra)

compreso di accessori e quanto necessario per la corretta messa

in opera.

Vedi voce n° 351 [m 92.00] 92,00

SOMMANO m 92,00 2,54 233,68

200 / 354 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

07.P21.V20. Vedi voce n° 351 [m 92.00] 92,00

005

SOMMANO m 92,00 0,06 5,52

201 / 355 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;

07.A11.K20. posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50

005 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del

piano di appoggio ed ogni altro onere

Vedi voce n° 354 [m 92.00] 92,00

SOMMANO m 92,00 1,33 122,36

202 / 395 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature

08.A35.H10. serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello

165 elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi

interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie'

d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e

provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie

SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 16

fognatura da pozzetto a scarico 14,00 14,00

SOMMANO m 14,00 15,55 217,70

Pozzetti, chiusini, chiusini a campana  (SbCat 7)

203 / 356 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x80

08.P05.B06.0 pozzetto ispezione spingitubo 1,00

30

SOMMANO cad 1,00 62,92 62,92

204 / 357 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x25

08.P05.B06.0 Vedi voce n° 356 [cad 1.00] 1,00

35

SOMMANO cad 1,00 33,39 33,39
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205 / 358 Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale

08.P05.B66.0 100x100x15 diam. 50

05 Vedi voce n° 356 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 136,27 136,27

206 / 359 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme

n.p. 005 UNI EN 124, classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), a

telaio quadrato-rotondo od ottagonale con suggello circolare

articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di

sicurezza in posizione aperta e cerniera di aperura, munito di

giunto anti rumore e a tenuta stagna.Passo d'uomo mm 600

minimi peso minimo chiusino + telaio 85 Kg

Vedi voce n° 356 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 163,00 163,00

207 / 360 Posa in opera di pozzetti prefabbricati compreso formazione del

n.p. 006 letto di posa anche in calcestruzzo, collegamento alle condotte

di afflusso e deflusso, rinterro, ripristino definitivo e ogni altro

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

con dimensioni interne da  cm 80x80xh max 150 a cm

100x100xh max 150

Vedi voce n° 356 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 200,00 200,00

Materiale idraulico pozzetti e derivazioni  (SbCat 8)

208 / 361 Fornitua in opera di giunto universale dotato di sistema

n.p. 002 - antisfilamento FLANGIATO per acqua per collegamenti:

De90 - ghisa grigia

- ghisa sferoidale

- Acciaio

- PVC

- PEAD

- cemento-amianto

compreso di bulloni ed eventuali boccole per l'impiego con

PVC e PEAD

De 90 PN 16 Dmin 78 / D max 117

rifacimento presa su linea principale 1,00

riallaccio su linea esistente 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 234,66 469,32

209 / 362 Fornitura in opera di raccordi a compressione con flangia

n.p. 003 - oppure kit composto da cartella per flange in PEAD SDR 11 +

De90 flangia in polipropilene/acciaio (anima in acciaio rivestita da

polipropilene)+ raccordo elettrosaldabile.

Compreso kit bulloneria zincata.

 De 90

rifacimento presa su linea principale 1,00

riallaccio su linea esistente 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 59,10 118,20

210 / 363 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.;

07.P15.P05.0 diametro fino al 150

05 costruzione gruppo per pozzetto maggiorazione 10% per

materiale di consumo ed accessori

Flange Dn 80 *(par.ug.=4,00*1,10) 4,40 3,600 15,84

SOMMANO kg 15,84 5,37 85,06
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211 / 364 Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 80

07.P21.V05. rifacimento presa su linea principale 3,00

075 rialalccio su linea esistente 1,00

SOMMANO cad 4,00 5,01 20,04

212 / 365 Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 10 mm

07.P02.C30.0 a 20 mm

05 peso stimato 1.0 kg a giunzione Dn 80/100

pozzetto con valvola 2,00 1,000 2,00

rialalccio su linea esistente 1,00 1,000 1,00

SOMMANO kg 3,00 3,28 9,84

213 / 366 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale,

07.P07.H10. tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale ;

015 rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero

in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa

sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di

manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16; DN 80

rifacimento presa su linea principale 1,00

rialalccio su linea esistente 1,00

SOMMANO cad 2,00 88,35 176,70

214 / 367 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in

07.A14.N05. acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia

005 con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione

Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova

idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100

Vedi voce n° 366 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,48 32,96

Ribaltamenti e nuovi allacci - scavi e reinterri  (SbCat 9)

215 / 368 Scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su

07.A18.R42. condotta di nuova posa; in vie già sistemate, a pareti verticali,

005 eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove

occorra, di lunghezza fino a 1. 50 m e profondita media 1. 50

m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la

rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per

assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se

non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il

taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la

rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto a

pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie

d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del

rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino

provvisorio con materiale bituminoso;compreso l'aiuto al

fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante. per

prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

ribaltamenti allacci esistenti 3,00

SOMMANO cad 3,00 118,40 355,20

216 / 369 Supplemento allo scavo per riallaccio di derivazione di presa

07.A18.R45. esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di scavo

005 eccedente i 1,50 m; per prese di diametro compreso fra i 13

mm ed i 40 mm

incremento per riallaccio fino a 5 mt

Vedi voce n° 368 [cad 3.00] *(lung.=5-1,50) 3,50 10,50

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.
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R I P O R T O 10,50 177´720,65

SOMMANO m 10,50 45,17 474,29

Ribaltamenti e nuovi allacci - opere idrauliche  (SbCat 10)

217 / 370 Allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su

07.A18.R48. condotta di nuova posa, mediante l'assemblaggio di tubi e

005 componenti idraulici forniti dall'Amministrazione Appaltante o

compensati a parte, di lunghezza fino a 1. 50 m per prese

eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i

40 mm

ribaltamenti allacci esistenti

Vedi voce n° 368 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 41,56 124,68

218 / 371 Supplemento all'allacciamento o modifica della derivazione di

07.A18.R51. presa esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di

005 lunghezza della presa eccedente i 1,50 m; per prese eseguite

con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm

Vedi voce n° 369 [m 10.50] 10,50

SOMMANO m 10,50 17,31 181,76

219 / 372 Collare di presa formato da una sella di ghisa sferoidale,

07.P16.Q05. filettato gas completa di guarnizione di gomma ed una staffa di

015 bloccaggio di acciaio inox AISI 304 con dadi e rondelle piane;

per tubi DN 80

Vedi voce n° 370 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 13,74 41,22

220 / 373 Raccorderia per tubazione zincata..

05.P67.C30.0 raccorderia riallaccio su condotte esistenti stimato 1 kg/cad

05 Vedi voce n° 370 [cad 3.00] 1,000 3,00

SOMMANO kg 3,00 25,26 75,78

221 / 374 SDR 11, PN 16, diam. 32 mm

07.P06.G05. fornitura materiali ribaltamento

115 Vedi voce n° 370 [cad 3.00] 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 0,86 12,90

222 / 375 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

07.P21.V20. Vedi voce n° 374 [m 15.00] 15,00

005

SOMMANO m 15,00 0,06 0,90

Reinterro (solo meteriali lavorazione gia' inclusa in opere di

scavo) e ripristino provvisorio  (SbCat 11)

223 / 376 Sabbia granita di cava

01.P03.A60. linea *(lung.=12+45+25) 82,00 0,500 0,150 6,15

005

SOMMANO m³ 6,15 30,48 187,45

224 / 377 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

01.A01.B90. materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,

005 esclusa la fornitura del materiale Eseguito a mano
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R I P O R T O 178´819,63

sabbia si riconosce il 40% del volume di sabbia di cui alla voce

precedente con posa a mano per assistenza manuale alla

realizzazione del cassonetto

Vedi voce n° 376 [m³ 6.15] 0,40 2,46

SOMMANO m³ 2,46 32,27 79,38

225 / 378 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad

n.p. 004 una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale

dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione

bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di

smaltimento autorizzato del materiale, per profondita' fino a Cm

10 eseguito a macchina.

Compresa regolarizzazione e rullatura/compattamento con rullo

o piastra vibrante dello strato di fondazione.

linea *(lung.=12+45) 57,00 0,600 34,20

ribaltamenti 3,00 2,00 0,600 3,60

SOMMANO m² 37,80 7,82 295,60

226 / 379 conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),

01.A22.F10. costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo

005 minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine

adatte, conforme alle norme tecniche della citta' di Torino, dato

a piè d'opera. Confezionato con bitume semisolido

ripristino provvisorio sp 10 cm

peso del bitume compattato 2.379 t/mc

linea *(H/peso=0,10*2,379) 45,00 0,600 0,238 6,43

ribaltamenti *(H/peso=0,10*2,379) 3,00 2,00 0,600 0,238 0,86

SOMMANO t 7,29 63,55 463,28

227 / 380 Stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (grave-

01.A22.A55. emulsion), compresa la cilindratura con rullo vibrante con

020 idoneo effetto costipante eseguita a perfetta regola d'arte A

mano e per uno spessore compresso oltre cm 6

Vedi voce n° 379 [t 7.29] 7,29

SOMMANO t 7,29 18,56 135,30

228 / 381 Ghiaia semplicemente vagliata

01.P03.A90. ripristino interventi Fg 12 4,00

005

SOMMANO m³ 4,00 16,74 66,96

229 / 382 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,

01.P24.A10. carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

005 connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³

0.500

stesa ghiaia 2,00

SOMMANO h 2,00 62,08 124,16

Ripristino definitivo del piano viabile  (SbCat 13)

230 / 383 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di

01.A22.A44. bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²

010 linea *(lung.=5+45+5) 55,00 3,500 192,50

SOMMANO m² 192,50 0,85 163,63

231 / 384 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.
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R I P O R T O 180´147,94

01.A22.F20. pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale

005 (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte,

conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a piè

d'opera. Confezionato con bitume semisolido

nuovo tappeto sp 3 cm peso del bitume compatto 2.379 t/mc

Vedi voce n° 383 [m² 192.50] *(H/peso=0,03*2,379) 0,071 13,67

SOMMANO t 13,67 66,49 908,92

232 / 385 Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con

01.A22.A50. vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte

005 con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto

costipante Per spessori compressi fino a cm 3

Vedi voce n° 384 [t 13.67] 13,67

SOMMANO t 13,67 14,78 202,04

Rimozione condotta esistente  (SbCat 14)

233 / 390 Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge,

A ED AA incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali

001 a ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia"

valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio

specializzato

imozione condotta esistente 16,000 16,00

SOMMANO h 16,00 35,69 571,04

234 / 391 Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge,

A ED AA incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali

001 b ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia"

valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio

qualificato

rimozione condotta esistente 12,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,10 397,20

235 / 392 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,

01.P24.A10. carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

005 connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³

0.500

assistenza rimozione condotta esistente 4,000 4,00

SOMMANO h 4,00 62,08 248,32

Buca in proprietà Giamello per intercettazione e chiusura

condotta esistente  (SbCat 15)

236 / 393 Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge,

A ED AA incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali

001 a ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia"

valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio

specializzato

ricerca e chiusura condotta 8,000 8,00

SOMMANO h 8,00 35,69 285,52

237 / 394 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,

01.P24.A10. carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

005 connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³

0.500

ricerca e chiusura condotta 8,000 8,00

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 8,00 182´760,98



pag. 42

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 182´760,98

SOMMANO h 8,00 62,08 496,64
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R I P O R T O 183´257,62

SOMANO  (SpCat 6)

Intervento 1 nuova condotta per fomazione anello da

Chiesa Madonna della Neve a Roatalunga  (Cat 8)

Disfacimento pavimentazione, scavi, trasporto e

smaltimento  (SbCat 2)

238 / 235 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del

01.A02.C10. materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300,

015 compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso

viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella

misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della

pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,

masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque

tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m²

0,50 e oltre

da incrocio strada comunale Ruatalalunga e SP 56 e

percorrenza su SP 56 40,00 0,600 24,00

pozzetto su  incrocio strada comunale Ruatalalunga e SP 56 2,20 2,200 4,84

SOMMANO m² 28,84 11,51 331,95

239 / 236 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti

07.A01.A10. verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale

005 ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare

della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il

carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di

smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non

recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti,

l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello

scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza

massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per

l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

da incrocio strada comunale Ruatalalunga e SP 56 e

percorrenza su SP 56 40,00 0,500 1,200 24,00

pozzetto su  incrocio strada comunale Ruatalalunga e SP 56 2,00 2,000 1,500 6,00

SOMMANO m³ 30,00 14,37 431,10

240 / 237 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o

01.P26.A60. rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di

030 smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 10

km fino a 30 km di distanza

aumento del volume a seguito dello scavo +25%

Vedi voce n° 236 [m³ 30.00] 1,25 37,50

SOMMANO m³ 37,50 4,80 180,00

241 / 238 Oneri conferimento in discarica terra contenente materiali

n.p. 007 estranei

(macerie, conglomerato bituminoso, mattoni, ceramica e rifiuti

inerti in genere)

Codici CE.R. 170904 e 170107

peso medio stimato 1.7 t/mc pe volume prima escavazione

Vedi voce n° 236 [m³ 30.00] 1,700 51,00

SOMMANO t 51,00 15,70 800,70

242 / 239 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti

07.A01.A12. verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale

005 ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile,

occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione

delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel

sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di

300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per

l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
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R I P O R T O 185´001,37

in campagna 500,00 0,500 1,200 300,00

pozzetto 2,00 2,000 1,500 6,00

SOMMANO m³ 306,00 12,03 3´681,18

243 / 240 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,

01.P24.A10. carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

005 connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³

0.500

esecuzione saggi e ricerca condotta esistente 2,00 3,000 6,00

SOMMANO h 6,00 62,08 372,48

244 / 241 Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge,

A ED AA incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali

001 b ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia"

valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio

qualificato

Vedi voce n° 240 [h 6.00] 6,00

SOMMANO h 6,00 33,10 198,60

Condotta e nastri  (SbCat 6)

245 / 253 SDR 11, PN 16, diam. 75 mm

07.P06.G05. (lung.=40+500) 540,00 540,00

135

SOMMANO m 540,00 4,40 2´376,00

246 / 254 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene

07.A09.I05.0 arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di

15 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la

formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo;

compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per

tubi diam. 75 mm

Vedi voce n° 253 [m 540.00] 540,00

SOMMANO m 540,00 4,82 2´602,80

247 / 255 Forniura e posa di treccia in rame per identificazione condotta

n.p. 008 sezione 2,5 mmq isolata in PVC colore giallo/verde (terra)

compreso di accessori e quanto necessario per la corretta messa

in opera.

Vedi voce n° 253 [m 540.00] 540,00

SOMMANO m 540,00 2,54 1´371,60

248 / 256 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

07.P21.V20. Vedi voce n° 253 [m 540.00] 540,00

005

SOMMANO m 540,00 0,06 32,40

249 / 257 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;

07.A11.K20. posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50

005 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del

piano di appoggio ed ogni altro onere

Vedi voce n° 256 [m 540.00] 540,00

SOMMANO m 540,00 1,33 718,20

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.
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R I P O R T O 196´354,63

Pozzetti, chiusini, chiusini a campana  (SbCat 7)

250 / 242 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x80

08.P05.B06.0 inizio linea 1,00

30 fine linea 1,00

SOMMANO cad 2,00 62,92 125,84

251 / 243 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x25

08.P05.B06.0 Vedi voce n° 242 [cad 2.00] 2,00

35

SOMMANO cad 2,00 33,39 66,78

252 / 244 Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale

08.P05.B66.0 100x100x15 diam. 50

05 Vedi voce n° 242 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 136,27 272,54

253 / 245 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme

n.p. 005 UNI EN 124, classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), a

telaio quadrato-rotondo od ottagonale con suggello circolare

articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di

sicurezza in posizione aperta e cerniera di aperura, munito di

giunto anti rumore e a tenuta stagna.Passo d'uomo mm 600

minimi peso minimo chiusino + telaio 85 Kg

Vedi voce n° 242 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 163,00 326,00

254 / 246 Posa in opera di pozzetti prefabbricati compreso formazione del

n.p. 006 letto di posa anche in calcestruzzo, collegamento alle condotte

di afflusso e deflusso, rinterro, ripristino definitivo e ogni altro

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

con dimensioni interne da  cm 80x80xh max 150 a cm

100x100xh max 150

Vedi voce n° 242 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 200,00 400,00

Materiale idraulico pozzetti e derivazioni  (SbCat 8)

255 / 261 Fornitua in opera di giunto universale dotato di sistema

n.p. 002 - antisfilamento FLANGIATO per acqua per collegamenti:

De63 - ghisa grigia

- ghisa sferoidale

- Acciaio

- PVC

- PEAD

- cemento-amianto

compreso di bulloni ed eventuali boccole per l'impiego con

PVC e PEAD

De 63 PN 16 Dmin 63 / D max 83

pozzetto su  incrocio strada comunale Ruatalalunga e SP 56

intercettazione linea esistente e costruzione derivazione 2,00

pozzetto riallaccio su rete esistente 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 203,82 611,46

256 / 262 Fornitura in opera di raccordi a compressione con flangia

n.p. 003 - oppure kit composto da cartella per flange in PEAD SDR 11 +

De63 flangia in polipropilene/acciaio ( anima in acciaio rivestita da

polipropilene)+ raccordo elettrosaldabile.
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Compreso kit bulloneria zincata.

De 63

pozzetto su  incrocio strada comunale Ruatalalunga e SP 56

intercettazione linea esistente e costruzione derivazione 1,00

pozzetto riallaccio su rete esistente 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 48,68 97,36

257 / 263 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.;

07.P15.P05.0 diametro fino al 150

05 costruzione gruppo per pozzetto maggiorazione 10% per

materiale di consumo ed accessori

Tee Dn 63 1,10 1,500 1,65

Flange Dn 63 *(par.ug.=4*1,10) 4,40 3,160 13,90

SOMMANO kg 15,55 5,37 83,50

258 / 264 Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 65

07.P21.V05. rifacimento presa su linea principale 3,00

070 rialalccio su linea esistente 1,00

SOMMANO cad 4,00 3,29 13,16

259 / 265 Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 10 mm

07.P02.C30.0 a 20 mm

05 peso stimato 1.6 kg a giunzione Dn 63

rifacimento presa su linea principale 3,00 1,600 4,80

rialalccio su linea esistente 1,00 1,600 1,60

SOMMANO kg 6,40 3,28 20,99

260 / 266 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale,

07.P07.H10. tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale ;

010 rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero

in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa

sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di

manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16; DN 65

rifacimento presa su linea principale 1,00

riallaccio su linea esistente 1,00

SOMMANO cad 2,00 69,53 139,06

261 / 267 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in

07.A14.N05. acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia

005 con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione

Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova

idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100

Vedi voce n° 266 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,48 32,96

Reinterro (solo meteriali lavorazione gia' inclusa in opere di

scavo) e ripristino provvisorio  (SbCat 11)

262 / 247 Sabbia granita di cava

01.P03.A60. da incrocio strada comunale Ruatalalunga e SP 56 e

005 percorrenza su SP 56 40,00 0,500 0,150 3,00

in campagna 500,00 0,500 0,150 37,50

SOMMANO m³ 40,50 30,48 1´234,44

263 / 248 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 199´778,72
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R I P O R T O 199´778,72

01.A01.B90. materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,

005 esclusa la fornitura del materiale Eseguito a mano

sabbia si riconosce il 40% del volume di sabbia di cui alla voce

precedente con posa a mano per assistenza manuale alla

realizzazione del cassonetto

Vedi voce n° 247 [m³ 40.50] 0,40 16,20

SOMMANO m³ 16,20 32,27 522,77

264 / 249 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a

01.A21.A44. cemento confezionato con inerti provenienti dalla

005 frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva

granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981

premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di

cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a

compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la

miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso

alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva

stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni

della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la

cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma

dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al

97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o

modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la

compattazione

no riempimento scavi in quanto il reinterro è già computato alle

voci di scavo

da incrocio strada comunale Ruatalalunga e SP 56 e

percorrenza su SP 56 *(H/peso=1,20-0,15) 40,00 0,500 1,050 21,00

pozzetto su  incrocio strada comunale Ruatalalunga e SP 56 *

(lung.=(2,0+1,5)/2)*(larg.=(2,0+1,5)/2) 1,75 1,750 1,500 4,59

a dedurre 1,00 1,000 1,300 -1,30

Sommano positivi m³ 25,59

Sommano negativi m³ -1,30

SOMMANO m³ 24,29 59,92 1´455,46

265 / 250 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad

n.p. 004 una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale

dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione

bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di

smaltimento autorizzato del materiale, per profondita' fino a Cm

10 eseguito a macchina.

Compresa regolarizzazione e rullatura/compattamento con rullo

o piastra vibrante dello strato di fondazione.

da incrocio strada comunale Ruatalalunga e SP 56 e

percorrenza su SP 56 40,00 0,600 24,00

pozzetto su  incrocio strada comunale Ruatalalunga e SP 56 2,20 2,200 4,84

SOMMANO m² 28,84 7,82 225,53

266 / 251 conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),

01.A22.F10. costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo

005 minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine

adatte, conforme alle norme tecniche della citta' di Torino, dato

a piè d'opera. Confezionato con bitume semisolido

ripristino provvisorio sp 10 cm

peso del bitume compattato 2.379 t/mc

da incrocio strada comunale Ruatalalunga e SP 56 e

percorrenza su SP 56 *(H/peso=0,10*2,379) 40,00 0,600 0,238 5,71

pozzetto su  incrocio strada comunale Ruatalalunga e SP 56 *

(H/peso=0,10*2,379) 2,20 2,200 0,238 1,15

SOMMANO t 6,86 63,55 435,95

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 202´418,43
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267 / 252 Stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (grave-

01.A22.A55. emulsion), compresa la cilindratura con rullo vibrante con

020 idoneo effetto costipante eseguita a perfetta regola d'arte A

mano e per uno spessore compresso oltre cm 6

Vedi voce n° 251 [t 6.86] 6,86

SOMMANO t 6,86 18,56 127,32

Ripristino definitivo del piano viabile  (SbCat 13)

268 / 258 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di

01.A22.A44. bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²

010 da incrocio strada comunale Ruatalalunga e SP 56 e

percorrenza su SP 56 compreso possetto su incrocio 500,00

SOMMANO m² 500,00 0,85 425,00

269 / 259 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da

01.A22.F20. pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale

005 (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte,

conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a piè

d'opera. Confezionato con bitume semisolido

nuovo tappeto sp 3 cm peso del bitume compatto 2.379 t/mc

Vedi voce n° 258 [m² 500.00] *(H/peso=0,03*2,379) 0,071 35,50

SOMMANO t 35,50 66,49 2´360,40

270 / 260 Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con

01.A22.A50. vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte

005 con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto

costipante Per spessori compressi fino a cm 3

Vedi voce n° 259 [t 35.50] 35,50

SOMMANO t 35,50 14,78 524,69

Intervento 2 inserimento pozzetti su linea esistente  (Cat 9)

Disfacimento pavimentazione, scavi, trasporto e

smaltimento  (SbCat 2)

271 / 308 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,

01.P24.A10. carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

005 connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³

0.500

scavo e reinterro posa nuovo pozzeto *(par.ug.=2*2) 4,00 8,000 32,00

SOMMANO h 32,00 62,08 1´986,56

272 / 309 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,

01.P24.C60.0 lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il

15 tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q

180

Vedi voce n° 308 [h 32.00] 32,00

SOMMANO h 32,00 67,69 2´166,08

273 / 310 Operaio specializzato Ore normali

01.P01.A10. Vedi voce n° 308 [h 32.00] 32,00

005

SOMMANO h 32,00 35,91 1´149,12

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 211´157,60
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Pozzetti, chiusini, chiusini a campana  (SbCat 7)

274 / 311 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x80

08.P05.B06.0 2,00

30

SOMMANO cad 2,00 62,92 125,84

275 / 312 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x25

08.P05.B06.0 2,00

35

SOMMANO cad 2,00 33,39 66,78

276 / 313 Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale

08.P05.B66.0 100x100x15 diam. 50

05 2,00

SOMMANO cad 2,00 136,27 272,54

277 / 314 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme

n.p. 005 UNI EN 124, classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), a

telaio quadrato-rotondo od ottagonale con suggello circolare

articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di

sicurezza in posizione aperta e cerniera di aperura, munito di

giunto anti rumore e a tenuta stagna.Passo d'uomo mm 600

minimi peso minimo chiusino + telaio 85 Kg

2,00

SOMMANO cad 2,00 163,00 326,00

278 / 315 Posa in opera di pozzetti prefabbricati compreso formazione del

n.p. 006 letto di posa anche in calcestruzzo, collegamento alle condotte

di afflusso e deflusso, rinterro, ripristino definitivo e ogni altro

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

con dimensioni interne da  cm 80x80xh max 150 a cm

100x100xh max 150

2,00

SOMMANO cad 2,00 200,00 400,00

Materiale idraulico pozzetti e derivazioni  (SbCat 8)

279 / 316 Fornitua in opera di giunto universale dotato di sistema

n.p. 002 - antisfilamento FLANGIATO per acqua per collegamenti:

De63 - ghisa grigia

- ghisa sferoidale

- Acciaio

- PVC

- PEAD

- cemento-amianto

compreso di bulloni ed eventuali boccole per l'impiego con

PVC e PEAD

De 63 PN 16 Dmin 63 / D max 83

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 203,82 611,46

280 / 317 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.;

07.P15.P05.0 diametro fino al 150

05 costruzione gruppo per pozzetto maggiorazione 10% per

materiale di consumo ed accessori

Tee Dn 65 1,00 1,500 1,50

Flange Dn650 PN 16 3,00 3,160 9,48

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 10,98 212´960,22
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R I P O R T O 10,98 212´960,22

SOMMANO kg 10,98 5,37 58,96

281 / 318 Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 65

07.P21.V05. 4,00

070

SOMMANO cad 4,00 3,29 13,16

282 / 319 Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 10 mm

07.P02.C30.0 a 20 mm

05 peso stimato 1.6 kg a giunzione Dn 65 4,00 1,600 6,40

SOMMANO kg 6,40 3,28 20,99

283 / 320 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale,

07.P07.H10. tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale ;

010 rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero

in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa

sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di

manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16; DN 65

3,00

SOMMANO cad 3,00 69,53 208,59

284 / 321 Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da

07.P11.L10.0 1 a 7 bar; Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione

05 a valle da 1 a 7 bar; DN 80

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´326,90 1´326,90

285 / 322 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in

07.A14.N05. acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia

005 con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione

Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova

idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100

Vedi voce n° 320 [cad 3.00] 3,00

Vedi voce n° 321 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 4,00 16,48 65,92

Intervento 3 sostituzione condotta su S.P. 56  (Cat 10)

Disfacimento pavimentazione, scavi, trasporto e

smaltimento  (SbCat 2)

286 / 161 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del

01.A02.C10. materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300,

015 compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso

viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella

misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della

pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,

masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque

tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m²

0,50 e oltre

linea 370,00 0,600 222,00

pozzetti inizio e fine linea 2,00 2,00 2,000 8,00

SOMMANO m² 230,00 11,51 2´647,30

287 / 162 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti

07.A01.A10. verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale

005 ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare

della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.
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carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di

smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non

recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti,

l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello

scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza

massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per

l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

linea 370,00 0,500 1,200 222,00

pozzetti inizio e fine linea *(lung.=(2,0+1,50)/2)*(larg.=(2,0+

1,50)/2) 1,75 1,750 1,500 4,59

SOMMANO m³ 226,59 14,37 3´256,10

288 / 163 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o

01.P26.A60. rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di

030 smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 10

km fino a 30 km di distanza

aumento del volume a seguito dello scavo +25%

Vedi voce n° 162 [m³ 226.59] 1,25 283,24

SOMMANO m³ 283,24 4,80 1´359,55

289 / 164 Oneri conferimento in discarica terra contenente materiali

n.p. 007 estranei

(macerie, conglomerato bituminoso, mattoni, ceramica e rifiuti

inerti in genere)

Codici CE.R. 170904 e 170107

peso medio stimato 1.7 t/mc pe volume prima escavazione

Vedi voce n° 162 [m³ 226.59] 1,700 385,20

SOMMANO t 385,20 15,70 6´047,64

290 / 191 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,

01.P24.A10. carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

005 connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³

0.500

esecuzione saggi e ricerca condotta esistente 3,000 3,00

SOMMANO h 3,00 62,08 186,24

291 / 192 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,

01.P24.C60.0 lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il

15 tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q

180

Vedi voce n° 191 [h 3.00] 3,00

SOMMANO h 3,00 67,69 203,07

292 / 193 Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge,

A ED AA incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali

001 b ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Edilizia"

valido per il territorio della Provincia di Cuneo. Operaio

qualificato

Vedi voce n° 191 [h 3.00] 3,00

SOMMANO h 3,00 33,10 99,30

Condotta e nastri  (SbCat 6)

293 / 165 SDR 11, PN 16, diam. 90 mm

07.P06.G05. 370,00 370,00

140

SOMMANO m 370,00 6,39 2´364,30

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.

A   R I P O R T A R E 230´818,24
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294 / 166 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene

07.A09.I05.0 arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di

20 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la

formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo;

compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per

tubi diam. 90 mm

Vedi voce n° 165 [m 370.00] 370,00

SOMMANO m 370,00 6,21 2´297,70

295 / 167 Forniura e posa di treccia in rame per identificazione condotta

n.p. 008 sezione 2,5 mmq isolata in PVC colore giallo/verde (terra)

compreso di accessori e quanto necessario per la corretta messa

in opera.

Vedi voce n° 165 [m 370.00] 370,00

SOMMANO m 370,00 2,54 939,80

296 / 168 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

07.P21.V20. Vedi voce n° 165 [m 370.00] 370,00

005

SOMMANO m 370,00 0,06 22,20

297 / 169 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;

07.A11.K20. posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50

005 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del

piano di appoggio ed ogni altro onere

Vedi voce n° 168 [m 370.00] 370,00

SOMMANO m 370,00 1,33 492,10

Pozzetti, chiusini, chiusini a campana  (SbCat 7)

298 / 170 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x80

08.P05.B06.0 inizio linea 1,00

30 fine linea 1,00

SOMMANO cad 2,00 62,92 125,84

299 / 171 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x25

08.P05.B06.0 Vedi voce n° 170 [cad 2.00] 2,00

35

SOMMANO cad 2,00 33,39 66,78

300 / 172 Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale

08.P05.B66.0 100x100x15 diam. 50

05 Vedi voce n° 170 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 136,27 272,54

301 / 173 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme

n.p. 005 UNI EN 124, classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), a

telaio quadrato-rotondo od ottagonale con suggello circolare

articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di

sicurezza in posizione aperta e cerniera di aperura, munito di

giunto anti rumore e a tenuta stagna.Passo d'uomo mm 600

minimi peso minimo chiusino + telaio 85 Kg

Vedi voce n° 170 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 163,00 326,00

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.
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302 / 174 Posa in opera di pozzetti prefabbricati compreso formazione del

n.p. 006 letto di posa anche in calcestruzzo, collegamento alle condotte

di afflusso e deflusso, rinterro, ripristino definitivo e ogni altro

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

con dimensioni interne da  cm 80x80xh max 150 a cm

100x100xh max 150

Vedi voce n° 170 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 200,00 400,00

Materiale idraulico pozzetti e derivazioni  (SbCat 8)

303 / 175 Fornitua in opera di giunto universale dotato di sistema

n.p. 002 - antisfilamento FLANGIATO per acqua per collegamenti:

De90 - ghisa grigia

- ghisa sferoidale

- Acciaio

- PVC

- PEAD

- cemento-amianto

compreso di bulloni ed eventuali boccole per l'impiego con

PVC e PEAD

De 90 PN 16 Dmin 78 / D max 117

rifacimento presa su linea principale 1,00

riallaccio su linea esistente 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 234,66 469,32

304 / 176 Fornitura in opera di raccordi a compressione con flangia

n.p. 003 - oppure kit composto da cartella per flange in PEAD SDR 11 +

De90 flangia in polipropilene/acciaio (anima in acciaio rivestita da

polipropilene)+ raccordo elettrosaldabile.

Compreso kit bulloneria zincata.

 De 90

rifacimento presa su linea principale 1,00

rialalccio su linea esistente 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 59,10 118,20

305 / 177 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.;

07.P15.P05.0 diametro fino al 150

05 costruzione gruppo per pozzetto maggiorazione 10% per

materiale di consumo ed accessori

Tee Dn 80 1,10 2,200 2,42

Flange Dn 50 *(par.ug.=3,0*1,10) 3,30 3,600 11,88

SOMMANO kg 14,30 5,37 76,79

306 / 178 Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 80

07.P21.V05. rifacimento presa su linea principale 3,00

075 rialalccio su linea esistente 1,00

SOMMANO cad 4,00 5,01 20,04

307 / 179 Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 10 mm

07.P02.C30.0 a 20 mm

05 peso stimato 1.6 kg a giunzione Dn 80

rifacimento presa su linea principale 2,00 1,600 3,20

rialalccio su linea esistente 2,00 1,600 3,20

SOMMANO kg 6,40 3,28 20,99

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.
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308 / 180 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale,

07.P07.H10. tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale ;

015 rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero

in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa

sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di

manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16; DN 80

rifacimento presa su linea principale 1,00

rialalccio su linea esistente 1,00

SOMMANO cad 2,00 88,35 176,70

309 / 181 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in

07.A14.N05. acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia

005 con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione

Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova

idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100

Vedi voce n° 180 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,48 32,96

Ribaltamenti e nuovi allacci - scavi e reinterri  (SbCat 9)

310 / 323 Scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su

07.A18.R42. condotta di nuova posa; in vie già sistemate, a pareti verticali,

005 eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove

occorra, di lunghezza fino a 1. 50 m e profondita media 1. 50

m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la

rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per

assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se

non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il

taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la

rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto a

pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie

d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del

rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino

provvisorio con materiale bituminoso;compreso l'aiuto al

fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante. per

prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

ribaltamenti allacci esistenti 3,00

SOMMANO cad 3,00 118,40 355,20

311 / 324 Supplemento allo scavo per riallaccio di derivazione di presa

07.A18.R45. esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di scavo

005 eccedente i 1,50 m; per prese di diametro compreso fra i 13

mm ed i 40 mm

incremento per riallaccio fino a 5 mt

Vedi voce n° 323 [cad 3.00] *(lung.=5-1,50) 3,50 10,50

SOMMANO m 10,50 45,17 474,29

Ribaltamenti e nuovi allacci - opere idrauliche  (SbCat 10)

312 / 325 Allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su

07.A18.R48. condotta di nuova posa, mediante l'assemblaggio di tubi e

005 componenti idraulici forniti dall'Amministrazione Appaltante o

compensati a parte, di lunghezza fino a 1. 50 m per prese

eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i

40 mm

ribaltamenti allacci esistenti

Vedi voce n° 323 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 41,56 124,68

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.
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313 / 326 Supplemento all'allacciamento o modifica della derivazione di

07.A18.R51. presa esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di

005 lunghezza della presa eccedente i 1,50 m; per prese eseguite

con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm

Vedi voce n° 324 [m 10.50] 10,50

SOMMANO m 10,50 17,31 181,76

314 / 327 Collare di presa formato da una sella di ghisa sferoidale,

07.P16.Q05. filettato gas completa di guarnizione di gomma ed una staffa di

005 bloccaggio di acciaio inox AISI 304 con dadi e rondelle piane;

per tubi DN 50

Vedi voce n° 325 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 8,96 26,88

315 / 328 Raccorderia per tubazione zincata..

05.P67.C30.0 raccorderia riallaccio su condotte esistenti stimato 1 kg/cad

05 Vedi voce n° 325 [cad 3.00] 1,000 3,00

SOMMANO kg 3,00 25,26 75,78

316 / 329 SDR 11, PN 16, diam. 32 mm

07.P06.G05. fornitura materiali ribaltamento

115 Vedi voce n° 325 [cad 3.00] 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 0,86 12,90

317 / 330 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

07.P21.V20. Vedi voce n° 329 [m 15.00] 15,00

005

SOMMANO m 15,00 0,06 0,90

Reinterro (solo meteriali lavorazione gia' inclusa in opere di

scavo) e ripristino provvisorio  (SbCat 11)

318 / 182 Sabbia granita di cava

01.P03.A60. linea 370,00 0,500 0,200 37,00

005

SOMMANO m³ 37,00 30,48 1´127,76

319 / 183 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

01.A01.B90. materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,

005 esclusa la fornitura del materiale Eseguito a mano

sabbia si riconosce il 40% del volume di sabbia di cui alla voce

precedente con posa a mano per assistenza manuale alla

realizzazione del cassonetto

Vedi voce n° 182 [m³ 37.00] 0,40 14,80

SOMMANO m³ 14,80 32,27 477,60

320 / 184 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a

01.A21.A44. cemento confezionato con inerti provenienti dalla

005 frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva

granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981

premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di

cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a

compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la

miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso

alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva
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stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni

della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la

cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma

dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al

97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o

modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la

compattazione

no riempimento scavi in quanto il reinterro è già computato alle

voci di scavo

linea *(H/peso=1,20-0,20) 370,00 0,500 1,000 185,00

pozzetti *(lung.=(2,0+1,5)/2)*(larg.=(2,0+1,50)/2) 2,00 1,75 1,750 1,500 9,19

a dedurre pozzetto 2,00 1,00 1,000 1,300 -2,60

Sommano positivi m³ 194,19

Sommano negativi m³ -2,60

SOMMANO m³ 191,59 59,92 11´480,07

321 / 185 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad

n.p. 004 una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale

dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione

bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di

smaltimento autorizzato del materiale, per profondita' fino a Cm

10 eseguito a macchina.

Compresa regolarizzazione e rullatura/compattamento con rullo

o piastra vibrante dello strato di fondazione.

linea 370,00 0,600 222,00

pozzetti 2,00 2,00 2,000 8,00

ribaltamenti 3,00 5,00 0,600 9,00

SOMMANO m² 239,00 7,82 1´868,98

322 / 186 conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),

01.A22.F10. costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo

005 minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine

adatte, conforme alle norme tecniche della citta' di Torino, dato

a piè d'opera. Confezionato con bitume semisolido

ripristino provvisorio sp 10 cm

peso del bitume compattato 2.379 t/mc

linea *(H/peso=0,10*2,379) 370,00 0,600 0,238 52,84

pozzetti *(H/peso=0,10*2,379) 2,00 2,00 2,000 0,238 1,90

ribaltamenti *(H/peso=0,10*2,379) 3,00 5,00 0,600 0,238 2,14

SOMMANO t 56,88 63,55 3´614,72

323 / 187 Stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (grave-

01.A22.A55. emulsion), compresa la cilindratura con rullo vibrante con

020 idoneo effetto costipante eseguita a perfetta regola d'arte A

mano e per uno spessore compresso oltre cm 6

Vedi voce n° 186 [t 56.88] 56,88

SOMMANO t 56,88 18,56 1´055,69

Ripristino definitivo del piano viabile  (SbCat 13)

324 / 188 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di

01.A22.A44. bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²

010 linea *(lung.=5+370+5) 380,00 6,500 2´470,00

SOMMANO m² 2´470,00 0,85 2´099,50

325 / 189 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da

01.A22.F20. pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale

005 (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte,

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.
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conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a piè

d'opera. Confezionato con bitume semisolido

nuovo tappeto sp 3 cm peso del bitume compatto 2.379 t/mc

Vedi voce n° 188 [m² 2 470.00] *(H/peso=0,03*2,379) 0,071 175,37

SOMMANO t 175,37 66,49 11´660,35

326 / 190 Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con

01.A22.A50. vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte

005 con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto

costipante Per spessori compressi fino a cm 3

Vedi voce n° 189 [t 175.37] 175,37

SOMMANO t 175,37 14,78 2´591,97
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ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA  (SpCat 7)

327 / 331 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato

28.A05.D05. monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

015 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale

realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40

mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e

coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni

interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento

realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare

idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di

PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con

lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,

serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta

d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,

impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono

compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo

richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei

lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per

motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono

ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della

evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni

per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di

manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la

preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari

(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti;

l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione

nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.

Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni

esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) -

Costo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 326,34 326,34

328 / 332 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato

28.A05.D05. monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

020 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale

realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40

mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e

coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni

interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento

realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare

idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di

PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con

lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,

serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta

d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,

impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono

compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo

richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei

lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per

motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono

ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della

evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni

per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di

manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la

preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari

(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti;

l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione

nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.

Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Costo per ogni

mese o frazione di mese successivo al primo

ulteriori 3 mesi 3,00

SOMMANO cad 3,00 152,98 458,94
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A   R I P O R T A R E 274´690,51



pag. 59

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 274´690,51

329 / 333 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in

28.A05.D25. materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente

005 lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla

turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque

nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo

dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno

50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.

Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere

una copertura costituita da materiale che permetta una corretta

illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto

elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,

preparazione della base e manutenzione espostamento durante

le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 148,01 148,01

330 / 334 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in

28.A05.D25. materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente

010 lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla

turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque

nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo

dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno

50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.

Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere

una copertura costituita da materiale che permetta una corretta

illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto

elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,

preparazione della base e manutenzione espostamento durante

le lavorazioni. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo

al primo

ulteriori 3 mesi 3,00

SOMMANO cad 3,00 98,38 295,14

331 / 335 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati

28.A05.E10. di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima

005 di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso

montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo

sviluppo lineare nolo per il primo mese

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 3,60 720,00

332 / 336 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati

28.A05.E10. di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima

010 di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso

montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo

sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo

nolo ulteriori 3 mesi

Vedi voce n° 335 [m 200.00] 3,00 600,00

SOMMANO m 600,00 0,50 300,00

333 / 337 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla

28.A20.A10. normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o

005 aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese

cartelli vari 12,00

SOMMANO cad 12,00 7,94 95,28

334 / 338 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla

28.A20.A10. normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o

010 aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese

successivo

COMMITTENTE: A.L.SE S.p.a. - Alta Langa Servizi S.p.a.
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nolo ulteriori 3 mesi

Vedi voce n° 337 [cad 12.00] 3,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 1,36 48,96

335 / 339 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali

28.A20.A15. stradali: posa e nolo fino a 1 mese

005 Vedi voce n° 337 [cad 12.00] 12,00

SOMMANO cad 12,00 6,77 81,24

336 / 340 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali

28.A20.A15. stradali: solo nolo per ogni mese successivo

010 Vedi voce n° 338 [cad 36.00] 36,00

SOMMANO cad 36,00 0,53 19,08

337 / 341 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti,

28.A20.A17. basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione

005 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg

Vedi voce n° 337 [cad 12.00] 12,00

SOMMANO cad 12,00 1,34 16,08

338 / 342 Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa di

E OS LL accumulatore al Ni-Cd di autonomia 6 ore. Costo giornaliero.

010 a Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa di

accumulatore al Ni-Cd di autonomia 6 ore. Costo giornaliero.

20 lampade * 60 giorni *(par.ug.=20*60) 1200,00 1´200,00

SOMMANO cad. 1´200,00 0,60 720,00

339 / 343 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico,

E OS YY autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati

035 a con 100 m di cavo. Classe 4a. Nolo per un mese. Coppia di

semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico,

autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati

con 100 m di cavo. Classe 4a. Nolo per un mese.

nolo 2 mesi 2,00

SOMMANO mese 2,00 55,00 110,00

340 / 344 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico,

E OS YY autoalimentazione, con autonomia non inferiore a 16 ore,

045 a corredati con 100 m di cavo.Costo di esercizio, compresa

sostituzione e ricarica batterie. Coppia di semafori a tre luci e

centralina di regolazione traffico, autoalimentazione, con

autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 m di

cavo.Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica

batterie.

utilizzo reale 40 giorni 40,00

SOMMANO giorno 40,00 15,50 620,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 277´864,30

T O T A L E   euro 277´864,30

---------------------------------------
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C LAVORI A CORPO euro 277´864,30

C:001 ALBARETTO della TORRE euro 32´640,09

C:001.001      Frazione Borine euro 32´640,09

C:001.001.002           Disfacimento pavimentazione, scavi, trasporto e smaltimento euro 8´390,28

C:001.001.006           Condotta e nastri euro 3´186,00

C:001.001.007           Pozzetti, chiusini, chiusini a campana euro 1´191,16

C:001.001.008           Materiale idraulico pozzetti e derivazioni euro 677,02

C:001.001.009           Ribaltamenti e nuovi allacci - scavi e reinterri euro 1´105,98

C:001.001.010           Ribaltamenti e nuovi allacci - opere idrauliche euro 462,82

C:001.001.011           Reinterro (solo meteriali lavorazione gia' inclusa in opere di scavo) e ripristino provvisorio euro 11´139,36

C:001.001.013           Ripristino definitivo del piano viabile euro 6´487,47

C:002 BOSSOLASCO euro 46´774,62

C:002.011      Da rotonda carabineri direzione Alba euro 46´774,62

C:002.011.002           Disfacimento pavimentazione, scavi, trasporto e smaltimento euro 10´568,55

C:002.011.006           Condotta e nastri euro 4´463,10

C:002.011.007           Pozzetti, chiusini, chiusini a campana euro 1´191,16

C:002.011.008           Materiale idraulico pozzetti e derivazioni euro 1´000,78

C:002.011.009           Ribaltamenti e nuovi allacci - scavi e reinterri euro 3´296,04

C:002.011.010           Ribaltamenti e nuovi allacci - opere idrauliche euro 1´410,52

C:002.011.011           Reinterro (solo meteriali lavorazione gia' inclusa in opere di scavo) e ripristino provvisorio euro 10´015,29

C:002.011.013           Ripristino definitivo del piano viabile euro 14´829,18

C:003 CERRETTO delle LANGHE euro 12´718,15

C:003.002      Frazione Noceti euro 12´718,15

C:003.002.002           Disfacimento pavimentazione, scavi, trasporto e smaltimento euro 4´631,55

C:003.002.006           Condotta e nastri euro 4´438,95

C:003.002.007           Pozzetti, chiusini, chiusini a campana euro 1´191,16

C:003.002.008           Materiale idraulico pozzetti e derivazioni euro 547,80

C:003.002.011           Reinterro (solo meteriali lavorazione gia' inclusa in opere di scavo) e ripristino provvisorio euro 1´908,69

C:004 SALICETO euro 91´124,76

C:004.003      Via Tenente Tommaso Martini euro 38´597,49

C:004.003.002           Disfacimento pavimentazione, scavi, trasporto e smaltimento euro 8´098,02

C:004.003.006           Condotta e nastri euro 3´140,70

C:004.003.007           Pozzetti, chiusini, chiusini a campana euro 1´786,74

C:004.003.008           Materiale idraulico pozzetti e derivazioni euro 1´909,79

C:004.003.009           Ribaltamenti e nuovi allacci - scavi e reinterri euro 4´147,43

C:004.003.010           Ribaltamenti e nuovi allacci - opere idrauliche euro 2´186,18

C:004.003.011           Reinterro (solo meteriali lavorazione gia' inclusa in opere di scavo) e ripristino provvisorio euro 12´032,50

C:004.003.013           Ripristino definitivo del piano viabile euro 5´296,13

C:004.004      Frazione San Michele euro 36´337,50

C:004.004.002           Disfacimento pavimentazione, scavi, trasporto e smaltimento euro 7´825,06

C:004.004.006           Condotta e nastri euro 2´124,00

C:004.004.007           Pozzetti, chiusini, chiusini a campana euro 1´191,16

C:004.004.008           Materiale idraulico pozzetti e derivazioni euro 935,82

C:004.004.009           Ribaltamenti e nuovi allacci - scavi e reinterri euro 5´253,41

C:004.004.010           Ribaltamenti e nuovi allacci - opere idrauliche euro 2´678,34

C:004.004.011           Reinterro (solo meteriali lavorazione gia' inclusa in opere di scavo) e ripristino provvisorio euro 11´463,48

C:004.004.013           Ripristino definitivo del piano viabile euro 4´866,23

C:004.007      Località Ritano Bergalli - 2° soluzione euro 16´189,77

C:004.007.001           Perforazioni su orizzontali euro 3´794,06

C:004.007.002           Disfacimento pavimentazione, scavi, trasporto e smaltimento euro 3´257,38

C:004.007.006           Condotta e nastri euro 1´738,46
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C:004.007.007           Pozzetti, chiusini, chiusini a campana euro 595,58

C:004.007.008           Materiale idraulico pozzetti e derivazioni euro 912,12

C:004.007.009           Ribaltamenti e nuovi allacci - scavi e reinterri euro 829,49

C:004.007.010           Ribaltamenti e nuovi allacci - opere idrauliche euro 437,24

C:004.007.011           Reinterro (solo meteriali lavorazione gia' inclusa in opere di scavo) e ripristino provvisorio euro 1´352,13

C:004.007.013           Ripristino definitivo del piano viabile euro 1´274,59

C:004.007.014           Rimozione condotta esistente euro 1´216,56

C:004.007.015           Buca in proprietà Giamello per intercettazione e chiusura condotta esistente euro 782,16

C:006 SOMANO euro 90´647,61

C:006.008      Intervento 1 nuova condotta per fomazione anello da Chiesa Madonna della Neve a Roatalunga euro 22´598,22

C:006.008.002           Disfacimento pavimentazione, scavi, trasporto e smaltimento euro 5´996,01

C:006.008.006           Condotta e nastri euro 7´101,00

C:006.008.007           Pozzetti, chiusini, chiusini a campana euro 1´191,16

C:006.008.008           Materiale idraulico pozzetti e derivazioni euro 998,49

C:006.008.011           Reinterro (solo meteriali lavorazione gia' inclusa in opere di scavo) e ripristino provvisorio euro 4´001,47

C:006.008.013           Ripristino definitivo del piano viabile euro 3´310,09

C:006.009      Intervento 2 inserimento pozzetti su linea esistente euro 8´798,90

C:006.009.002           Disfacimento pavimentazione, scavi, trasporto e smaltimento euro 5´301,76

C:006.009.007           Pozzetti, chiusini, chiusini a campana euro 1´191,16

C:006.009.008           Materiale idraulico pozzetti e derivazioni euro 2´305,98

C:006.010      Intervento 3 sostituzione condotta su S.P. 56 euro 59´250,49

C:006.010.002           Disfacimento pavimentazione, scavi, trasporto e smaltimento euro 13´799,20

C:006.010.006           Condotta e nastri euro 6´116,10

C:006.010.007           Pozzetti, chiusini, chiusini a campana euro 1´191,16

C:006.010.008           Materiale idraulico pozzetti e derivazioni euro 915,00

C:006.010.009           Ribaltamenti e nuovi allacci - scavi e reinterri euro 829,49

C:006.010.010           Ribaltamenti e nuovi allacci - opere idrauliche euro 422,90

C:006.010.011           Reinterro (solo meteriali lavorazione gia' inclusa in opere di scavo) e ripristino provvisorio euro 19´624,82

C:006.010.013           Ripristino definitivo del piano viabile euro 16´351,82

C:007 ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA euro 3´959,07

TOTALE  euro 277´864,30
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N O T E

Il presente elaborato è stato redatto utilizzando:

- il Prezziairio della Regione Piemonte edizione 2019;

- il Prezziario della Camera di Commercio di Cuneo edizione 2018;

- nuovi prezzi da indagini di mercato

     Alba, 27/09/2019

Il Tecnico

Ferrero Arch. Stefania
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