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Premesso che

- lalegge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita 2014) individua in 54.810 milioni
di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone
1’80% in bilancio e le destina a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche
di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del
Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita 2015), ferme restando le vigenti
disposizioni sull’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), detta ulteriori
disposizioni per 'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-
2020;

- lalegge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di Bilancio 2017) ha stanziato la quota del 20%
(10.962 milioni di euro) inizialmente non iscritta in bilancio completando, cosi, la

dotazione di risorse FSC 2014-2020 autorizzata dalla legge di stabilita per il 2014;

- lalegge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha integrato la dotazione del

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di ulteriori 5.000 milioni di euro;

- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 ha individuato, in applicazione della
richiamata legge di stabilita 2015, 6 aree tematiche di interesse del FSC, ripartendo tra le
stesse le risorse FSC disponibili determinate in 38.716,10 milioni di euro e determinando
in 15.200,00 milioni di euro 'ammontare complessivo di risorse FSC destinate a Piani

Operativi afferenti le aree tematiche;

- con DPCM del 25 febbraio 2016, é stata istituita la Cabina di regia di cui alla legge 23
dicembre 2014, n. 190;

- la Cabina di regia, il 1° dicembre 2016, ha adottato il Piano Operativo Ambiente FSC
2014-2020, di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare (MATTM) per un valore complessivo di 1.900,00 milioni di euro, a valere sulle

risorse FSC 2014-2020;

- con Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016, in applicazione della legge n. 190/2014 e
della Delibera CIPE n. 25/2016, € stato approvato il Piano Operativo Ambiente FSC 2014-
2020, di competenza del MATTM, suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano
“Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, di competenza della Direzione

Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DGSTA).

- la Delibera CIPE n. 25/2016 nell'individuare, tra I’'altro, le regole di funzionamento e
utilizzo delle risorse FSC, specifica: gli elementi costitutivi dei Piani operativi; la
disciplina delle fasi di attuazione, sorveglianza, monitoraggio, pubblicita/informazione
degli interventi, nonché dei sistemi di gestione e controllo e delle attivita di verifica; la
disciplina delle eventuali modifiche dei Piani e varianti in corso d’opera; l’articolazione

dei trasferimenti di risorse mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi;

- la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, reca
disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della Delibera CIPE n. 25/2016, relative
alla governance, alla riprogrammazione/rimodulazione e revoca delle risorse, alle

disposizioni finanziarie;



- con nota prot. 21768 del 12 ottobre 2017 la Direzione generale per la salvaguardia del
territorio e delle acque del MATTM ha comunicato alla Regione Piemonte I’elenco degli
interventi relativi al settore “Servizio Idrico Integrato” del succitato Piano Operativo

ricadenti nel territorio piemontese;

- con nota prot. 30098 del 19 dicembre 2017 la Regione Piemonte ha trasmesso I’elenco
degli interventi che aggiorna e sostituisce 1’elenco inoltrato dalla Direzione generale per la
salvaguardia del territorio e delle acque del MATTM nella predetta nota prot. 21768 del 12
ottobre 2017;

- con nota prot. ACT 5357 del 01.04.2019, il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) —
Settore “Autorita di Audit e Verifiche” presso ’Agenzia per la Coesione Territoriale, ha
comunicato ’avvenuta validazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e della

relativa manualistica del Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014—2020;

- con comunicazione del 25 luglio 2019 la Direzione generale per la salvaguardia del
territorio e delle acque del MATTM ha trasmesso le Linee Guida e la modulistica del
Sistema di Gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente, annunciando la
messa a disposizione dei Beneficiari, entro breve tempo, del sistema informatico per il

monitoraggio e la gestione amministrativa e contabile degli interventi;

- tra il Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), la
Regione Piemonte (RP) e gli Enti di governo d’Ambito Territoriale Ottimale per il servizio
idrico integrato (EgATO) € stato sottoscritto I’Accordo di Programma (AP) “Per la
realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato” previsti dal

Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020;

- che T'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. & stato ammesso al programma
relativamente all’intervento di Manutenzione straordinaria delle sorgenti Borello
Superiore e Inferiore, Mondini nei comuni di Ormea e Roburent identificato al
progressivo 44_A_ 4 dell’Allegato n. 2 - Elenco degli interventi della Convenzione di cui al

punto precedente;

- che il Consiglio di Amministrazione di ALAC nella seduta del 25 gennaio 2019 in sede
di redazione del Piano Programma degli interventi da realizzare aveva preso atto dello

studio di fattibilita delle opere oggetto del presente progetto;

quanto sopra premesso si procede allillustrazione delle operazioni e delle lavorazioni
necessarie per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria volta alla
conservazione ed al recupero delle Sorgenti Borello Superiore (Comune di Ormea),
Borello Inferiore (Comune di Roburent) e Mondini (Comune di Roburent) alimentanti il

sistema distributivo dell’Acquedotto Langhe verso le Langhe ed il Roero.

Inquadramento geografico:
La rete distributiva delle Langhe ¢ costituita sostanzialmente da due dorsali adduttrici,
rispettivamente di Valle Corsaglia e di Valle Vermenagna che adducono I'acqua verso il

complesso di serbatoi ubicato a Murazzano.
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Adeal
rete distributiva Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi — schema

Le opere oggetto del presente progetto sono ubicate in Valle Corsaglia, la loro captazione
¢ stata effettuata rispettivemente in seguito all’ottenimento delle seguenti autorizzazioni a

derivare:

- sorgente Borello Superiore
- sorgente Borello Inferiore

- sorgente Mondini

D.M.LL.PP. numero 1424 del 28/09/1977
D.M.LL.PP. numero 1424 del 28/09/1977
D.M.LL.PP. numero 1394 del 07/10/1968

MONASTERD
VASCO

Borello sup.

rete distributiva — sorgenti Valle Corsaglia - estratto



Il volume complessivo prelevato rappresenta circa il 40% del fabbisogno idropotabile

degli utenti collegati alla rete distributiva, i dati di prelievo riferiti al’'anno 2019 sono i

seguenti:

- Borello Superiore portata immessa in rete anno 2019 3.431.634 m3
- Borello Inferiore portata immessa in rete anno 2019 895.450 m3
- Mondini portata immessa in rete anno 2019 1.330.739 m3

Si tratta di acqua di ottima qualita: I'obiettivo del progetto ¢ volto ad una conservazione
delle opere di captazione ed alla ridefinizione dei sistemi impermeabilizzanti delle varie
camere di decantazione e carico a contatto con I'acqua. Saranno utilizzati esclusivamente

rodotti adatti all’'uso alimentare a contatto con l’acqua potabile e rispondenti ai

arametri previsti dalla vigente legislazione ed in particolare dalD.M. 26.03.1991, dal

D.Lgs. 152/2006, dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. e dal Decreto Ministero della Salute del

06.04.2004 n. 1 concernente i materiali che possono essere utilizzati negli impianti

fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al

€CoNnsumo umano).
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schema collegamento sorgenti Valle Corsaglia - estratto CTR



Descrizione delle opere oggetto degli interventi

sorgente Borello Superiore - comune di Ormea (CN)
NCEU foglio 1 mappale 2

coordinate 44°13°19.04” N 07° 50’ 04.69” E

La sorgente Borello superiore € localizzata nel Comune di Ormea (CN) a monte
della Frazione Fontane in prossimita della frazione di Borello, agglomerato di
alcune case ora disabitate, localizzate in destra orografica del Torrente Corsaglia. Il
sito & raggiungibile mediante una pista sterrata che percorre l'asse vallivo
principale fino ad un ponte sul torrente stesso che consente Iaccesso
esclusivamente a mezzi di limitata portata e peso complessivo.

La zona sorgiva € ubicata a 965 metri di quota, & raggiungibile percorrendo una
pista in terra battuta (recentemente oggetto di lavori di sistemazione) che ha
origine nel tornante della strada provinciale di collegamento con la frazione
Fontane, circa 2 km a monte dalla frazione Bossea. Si colloca in destra orografica, a
pochi metri dall’alveo del torrente Corsaglia, in corrispondenza di un esiguo

terrazzo costituito da una coltre di pochi metri di depositi alluvionali.

sorgente Borello Superiore — Ormea (CN) - estratto cartografico



Ubizazions dalia
Sarganie Borelo supenone
& cdeli abitali d Bossea
& Fortare

Estratio dalla CTR:
Cara Temnica dalk
Regione Piamonte

sorgente Borello Superiore — Ormea (CN) — ortofoto

L’opera di captazione e i terreni circostanti di proprieta del’ALAC ricadono nella

particella catastalmente identificata nel Comune di Ormea al foglio 1 mappale 2.
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sorgente Borello Superiore — Ormea (CN) - estratto catastale

E’ costituita da un bottino di presa realizzato nel 1970 avente larghezza di 8 metri e
lunghezza 18,70 metri. Al suo interno sono ubicate oltre la vasca di presa ulteriori
tre partizioni destinate a vasche di sedimentazione e camera di carico, realizzate in
calcestruzzo armato, da cui ha origine la tubazione adduttrice verso la sottostante
sorgente Borello Inferiore, ubicata a circa 500 metri a valle del sito in sponda

destra del Torrente Corsaglia.

sorgente Borello Superiore — Ormea (CN) — facciata ingresso (nord)



sorgente Borello Superiore — Ormea (CN) — facciata prospiciente torrente Corsaglia (lato ovest)

sorgente Borello Superiore — Ormea (CN) — opera di captazione e decantazione



Sorgente Borello Superiore — Ormea (CN) — opera di captazione e decantazione



sorgente Borello Inferiore - comune di Roburent (CN)
NCEU foglio 24 mappale 254

coordinate 44° 13 26.42” N 07° 50’ 09.33” E

La sorgente Borello Inferiore € localizzata nel Comune di Roburent (CN) a monte
della Frazione Fontane, in prossimita di Borello, agglomerato di alcune case ora
disabitate, localizzate in destra orografica del Torrente Corsaglia.

L’emergenza ¢ ubicata a quota 930 metri ed é raggiungibile mediante una pista
sterrata che percorre I'asse vallivo principale, avente origine nel tornante della
strada provinciale di collegamento con la frazione Fontane circa 2 km a monte dalla
frazione Bossea.

La zona sorgiva, in destra orografica della Val Corsaglia, si trova a pochi metri
dall’alveo del torrente principale in una zona poco acclive costituita da una blanda

conoide costituita prevalentemente da depositi fluviali

sorgente Borello Inferiore — Roburent (CN) - estratto cartografico
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sorgente Borello Inferiore — Roburent (CN) - estratto cartografico

sorgente Borello Inferiore — Roburent (CN) - ortofoto

L’opera di captazione e i terreni circostanti di proprieta dell’ALAC ricadono nella
particella catastalmente identificata nel Comune di Roburent al foglio 24 mappale

254.
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sorgente Borello inferiore — Roburent (CN) - estratto catastale

E’ costituita da un bottino di presa realizzato nel 1970 avente larghezza di 7,90
metri e lunghezza 13 metri. Al suo interno sono ubicate oltre al cunicolo di presa
ulteriori tre partizioni destinate a vasche di sedimentazione e camera di carico e
miscelazione dell’acqua proveniente dalla sorgente Borello Superiore, realizzate in
calcestruzzo armato. Dal comparto finale destinato a camera di carico parte la

condotta adduttrice verso la sottostante sorgente Mondini.

sorgente Borello Inferiore — Roburent (CN) — facciata ingresso (lato ovest)



sorgente Borello Inferiore — Roburent (CN) — cunicolo di captazione



sorgente Borello Inferiore — Roburent (CN) — opera di captazione e decantazione

sorgente Borello Inferiore — Roburent (CN) — opera di captazione e decantazione



Sorgente Mondini - Comune di Roburent (CN)
NCEU foglio 23 mappale 443

coordinate 44° 14’ 11.50"” N 07° 50’ 50.65” E

La sorgente Mondini ¢ localizzata in Comune di Roburent (CN) nella porzione
bassa del Rio Mondini, affluente che confluisce in destra orografica nel Torrente
Corsaglia presso la frazione Bossea.

11 sito, ubicato a quota 920 m, € raggiungibile percorrendo una strada bitumata che
da Bossea si sviluppa verso la frazione Mondini fino ad incontrare, in
corrispondenza di un tornante, una pista in terra battuta (recentemente oggetto di
lavori di sistemazione) che dopo circa 400 metri giunge in prossimita dell’area
della sorgente, ubicata sulla sponda opposta (destra orografica) del rio Mondini in
corrispondenza di un esiguo terrazzo costituito da una coltre di pochi metri di
depositi alluvionali, raggiungibile per il tramite di una passerella pedonale in

calcestruzzo armato.

sorgente Mondini — Roburent (CN) - estratto cartografico



Ubicazione della
Sorgente Mondini
€ degli abitati di
Fontane e Bossea

Estratto dalla CTR
Carta Tecnica
della Regione Piemonte

sorgente Mondini — Roburent (CN) - ortofoto

L’opera di captazione e i terreni circostanti di proprieta del’ALAC ricadono nella
particella catastalmente identificata nel Comune di Roburent al foglio 23 mappale

443.



SORGENTE MONDINI
COMUNE DI ROBURENT
FOGLIO: 23 MAPPALE: 443

sorgente Mondini — Roburent (CN) - estratto catastale

E’ costituita da un bottino di presa realizzato nel 1970 avente larghezza di 5 metri e
lunghezza 7,40 metri. Al suo interno sono ubicate oltre la vasca di presa ulteriori
due partizioni destinate a vasca di sedimentazione e camera di carico realizzate in

calcestruzzo armato.

sorgente Mondini — Roburent (CN) — facciata ingresso opera di captazione (nord)



sorgente Mondini — Roburent (CN) — opera di captazione

sorgente Mondini — Roburent (CN) —opera di captazione — camera di decantazione

Collegata all’opera di presa risulta una ulteriore vasca di carico alla quale, per il
tramite di una tubazione in acciaio vengono addotte le acque verso che, unitamente
a quelle provenienti dalle sorgenti Borello Superiore ed Inferiore sono poi
convogliate verso la rete principale adduttrice verso le Langhe. Questa struttura,
realizzata in calcestruzzo armato, & ubicata a valle ad una distanza di circa 40 metri
dalla sorgente. Sul lato nord di quest’ultimo edificio, in adiacenza alla parete, ¢
stato realizzato un edificio di modeste dimensioni all’interno del quale & installata
la strumentazione destinata al rilievo in continuo dei valori caratteristici dell’acqua

quali le portate, i livelli della vasca di carico e la torbidita della Sorgente Mondini.



sorgente Mondini — Roburent (CN) — camera di carico - interno



sorgente Mondini — Roburent (CN) — camera di carico — interno
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sorgente Mondini — Roburent (CN) — locale tecnico - interno



sorgente Mondini — Roburent (CN) — passerella di accesso all’area

Previsioni progettuali

1l progetto prevede il risanamento delle strutture delle opere edili di captazione,
della vasca di carico e miscelazione e del locale tecnico prevedendo in particolare:
- il risanamento strutturale delle opere in c.a. o c.a.p. (pareti e solette)
- laventilazione degli ambienti
- il rifacimento della impermeabilizzazione delle solette degli edifici
- il risanamento ed il successivo rivestimento in pietra delle superfici della
pareti perimetrali in accordo con le norme indicate nei piani regolatori e
paesaggistici dei Comuni su cui le opere insistono
- la sostituzione degli attuali serramenti con porte e finestre anti effrazione
che saranno realizzati in ferro passivato (tipo corten) di colore ruggine
- il rivestimento con lastre in metallo passivato (tipo corten) di colore ruggine
(al fine di mitigare 'impatto del manufatto con I'ambiente circostante) dei
fianchi esposti della passerella in calcestruzzo di accesso all’area della
sorgente Mondini
- il rivestimento in pietra delle facciate dei muri di sostegno poste in
adiacenza agli edifici di captazione
- la ridefinizione della perimetrazione delle aree di rispetto delle sorgenti

mediante la realizzazione di recinzione in legno

Prima dell’esecuzione dei lavori, per ognuna delle sorgenti interessate, sara

effettuata la disconnessione dal sistema distributivo, ogni sorgente verra quindi

isolata dalla rete ALAC, messa in asciutta per consentire la realizzazione di un
impalcato sul quale poi saranno fatti transitare i trabattelli per le lavorazioni.




L’impalcato dovra essere a tenuta di polvere per evitare che nel corso dei lavori si

possano avere contatti con la sottostante acqua.

- Tavola inchiodata alla parete

- Assito in tavoloni da ponteggio
Tessuto non tessuto da 500 gr/m2

— Foglio in polietilene da 200 gr/m2
Tessuto non tessuto da 500 grim?2
Assito portante in tavoloni da ponteggio

Travi in acciaio HEA 250

impalcato di protezione — schema

Indagini condotte sulle opere oggetto dell’intervento

Una indagine conoscitiva sullo stato di conservazione delle opere ha evidenziato
che il calcestruzzo si presenta carbonatato fino al limite del copriferro e pertanto si
rende necessaria un’azione di recupero finalizzata a prolungare la vita utile delle

strutture.

Lo stato di degrado delle solette € il risultato combinato della carbonatazione del
calcestruzzo, della presenza di elevata umidita negli ambienti a causa della scarsa
ventilazione dei locali, delle infiltrazioni di acqua dalla soprastante
impermeabilizzazione. Le azioni di risanamento sono finalizzate alla protezione del
ferro di armatura delle solette dall’azione ossidante dell’aria umida in presenza di

calcestruzzo carbonatato.

Tramite picchettatura meccanica € stata eseguita una stratigrafia del calcestruzzo
esistente e originale. Il calcestruzzo ha una leggera carbonatazione profonda circa 1
cm come si puo verificare da foto allegata; dopo risulta apparentemente sano.

La consistenza del cls presenta caratteristiche meccaniche sufficienti ad una prima

indagine.



verifica carbonatazione del calcestruzzo

Descrizione dell’intervento di risanamento conservativo - fasi

LAVORAZIONI SOLETTA ESTERNA

Dovra essere delimitata 1'area di lavorazione con rete estrusa in polietilene ad
alta densita HDPE a maglia ovoidale, non facilmente scavalcabile e di altezza pari a

2,0 m legata ad appositi elementi di sostegno in materiale metallico infissi nel

terreno;

i

B W

delimitazione aree

- Sara installato un parapetto prefabbricato in metallo anticaduta per la
protezione contro il vuoto con montanti di sostegno posti ad un interasse adeguato
al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore, correnti e tavola

ferma piede installati a regola d'arte ed applicati dalla parte interna dei montanti.



protezione anticaduta

- Verra in seguito rimosso il terreno posto sopra le solette a mano o per il tramite
di mezzo meccanico gommato (viene escluso l'impiego di mezzo cingolato) di
massa complessiva compatibile con le armature della soletta e comunque avente

peso a pieno carico della benna non superiore a 1,3 t

rimozione materiale di ricoprimento delle solette

Il materiale rimosso sara successivamente allontanato e conferito a discarica
autorizzata. Provvisoriamente e per brevi intervalli di tempo il materiale rimosso
potra essere stoccato in modo ordinato in adiacenza all'area di lavorazione in sito
identificato nella planimetria di lay-out allegata al PSC. La zona di stoccaggio dovra

essere delimitata con rete in polietilene ad alta densita (HDPE)

- Verra quindi effettuata la rimozione e successivamente si provvedera allo
smaltimento a discarica autorizzata della guaina catramata di protezione

attualmente posata sulla superficie esterna della soletta.



- Sara effettuata una accurata pulizia della superficie esterna della soletta da
trattare mediante idrolavaggio ad alta pressione e successiva asportazione manuale

degli elementi in calcestruzzo distaccati o incoerenti rispetto al complesso.

pulizia delle solette

- Saranno poi eseguiti nella soletta opportuni carotaggi in punti specifici come
indicato nella allegata tavola grafica aventi diametro pari a 200 mm ed atti a
contenere tubazioni verticali in PEAD alta densita DN 200 mm spessore 22,8 mm
poste in verticale per un'altezza pari a 2 metri dall'estradosso soletta e terminate in
cima con doppia curva a 9o°opportunamente saldata risvoltante verso il basso
(avranno funzione di camini di ventilazione a lavori ultimati). La base delle

tubazioni dovra essere opportunamente raccordata con la soletta.

camino di ventilazione

- In seguito sara effettuata una sabbiatura di pulizia ad alta pressione (min 500
bar) con successivo trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine,
ed applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e

ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro,



additivata con resine acriliche, applicata anche a piu riprese, fino ad uno spessore

medio dicm 3

preparazione del supporto

- Saranno verificati e controllati gli scarichi pluviali esistenti e si provvedera alla
loro eventuale sostituzione qualora risultino di sezione non conformi o troppo

obsoleti.

- Si provvedera allo studio ed alla successiva formazione delle nuove pendenze
per l'evacuazione delle acque meteoriche mediante 1'impiego di malta cementizia,
premiscelata, colabile, fibrorinforzata con fibre inorganiche flessibili, ad
espansione contrastata in aria che non richiede applicazione di rete elettrosaldata

per spessori fino a 10 cm.

definizione pendenze solette — getto

- Sara posato in opera un sistema impermeabilizzante per strutture in c.a di tipo
elastomerico ad elevate caratteristiche elastiche e ad alta resistenza chimica,
applicato con airless tipo bimixer ad alta pressione dotata di pistola miscelatrice
senza miscelatori statici ed autopulente, cosi da ottenere una membrana elastica

che a temperatura ambiente catalizza in pochi secondi

- Sull'estradosso dello stesso sara posato un sistema impermeabile applicato a

freddo composto da un primo strato impermeabile in colla bituminosa



permanentemente plastica e da un secondo strato impermeabile costituito da

membrana elastoplastomerica resistente ai raggi UV.

sistema impermeabile

- Su tale supporto, a conclusione delle lavorazioni relative all'estradosso delle
solette, sara steso, con interposto un tessuto geotessile, uno strato di ghiaia di

fiume mista a sabbia per uno spessore finito di circa 20 cm.

strato di ghiaia

- Sui cornicioni perimetrali si provvedera alla posa in opera di faldalini in metallo

passivato (tipo corten) di colore ruggine a protezione degli stessi



faldalino di protezione

LAVORAZIONI ALL'INTERNO

STATO DI FATTO

———————— Zone di rigonfiamento per scarso ricoprimento efo
par cabonatazione del cls

PROGETTO - PRIMA FASE

|drasabbiatura con asportaziona del cls ammalorato
& messa a nudo dei ferri d'armatura con pulizia al
color bianco dei medesimi

Protezione ferri can malta anticorrossiva a base di
cementi portland e polimeri

PROGETTO - TERZA FASE

Ripristino calcestruzzo ammalorato mediante stesa di
malta cementizia premiscelata bicomponante,
polimere modificata e arriechita di fibre sintetiche
{spessore 30 mm)

Rasante di malta cementizia polmero maodificata
maonocomponente (spessore 5 mm)

PROGETTO - QUINTA FASE

Stesa a rullo di protettivo elastomerico
epossipoliuretanico previa stesa di primer
bicompaonente epossipoliammidico

schema delle fasi lavorative



Le lavorazioni all'interno dei serbatoi dovranno essere effettuate in tempi differiti e
non in contemporanea in quanto ALAC deve garantire il servizio di rifornimento

idrico agli utenti in modo costante e puntuale.

Le preliminari operazioni di svuotamento del serbatoio interessato dalla
lavorazione saranno condotte esclusivamente dal personale di ALAC in osservanza
ad un cronoprogramma che sara sviluppato sulla base di quanto indicato dal

cronoprogramma generale allegato alla presente relazione.

Dovra essere preliminarmente approntato un sistema meccanico di ventilazione
forzata atto a garantire i ricambi di aria e la costante ventilazione all'interno dei

serbatoi nei quali saranno effettuate le lavorazioni.
— Montaggio ed uso di ponti su ruote e trabattelli

Potranno essere utilizzati solamente elementi certificati e dovra essere predisposto

un progetto relativo al montaggio dei ponteggi.
Tutti i ponti su ruote dovranno essere conformi alla norma tecnica UNT EN 1004

In cantiere dovranno essere presenti la documentazione relativa al trabattello che
confermi la rispondenza alla citata norma oltre la certificazione (emessa da un
laboratorio ufficiale) del superamento delle prove di rigidezza, di cui all'appendice
A della stessa. Per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote dovranno

essere seguite le istruzioni indicate dal costruttore nell'apposito manuale.

I piani di servizio in materiali diversi dal legname dovranno garantire una sicurezza
equivalente al piano in legname. I piani di servizio ad altezza maggiore di due metri
da terra dovranno essere provvisti di parapetti regolamentari. Il sistema di accesso
avverra esclusivamente mediante scale a pioli inclinate adeguatamente vincolate
alla struttura. Il trabattello dovra essere caricato esclusivamente con il materiale

strettamente necessario per le operazioni.
— Scalpellatura parti di calcestruzzo distaccate

Avvalendosi del ponteggio o del trabattello si provvedera a rimuovere tutte le parti
di calcestruzzo distaccate o che presentano segni di distacco dalla struttura. Tale
operazione dovra essere effettuata manualmente o mediante elettroutensili a

batteria o in bassa tensione.



scalpellatura calcestruzzo soletta interno locali

— Sabbiatura intradosso soletta e armature calcestruzzo esposte

La sabbiatura sara eseguita a secco con macchina per getto di sabbia ad alta
pressione, ottenuta mediante compressore. Il compressore e la sabbiatrice
dovranno essere sempre posizionati all’esterno dei locali su cui sara effettuato
I'intervento. Il compressore e la sabbiatrice non potranno essere posizionati sopra
le solette dei serbatoi. Durante le operazioni di sabbiatura all'interno dei locali
dovra essere presente soltanto il personale strettamente necessario. Le lavorazioni
dovranno essere condotte per periodi limitati intervallando frequenti pause. Dovra
essere mantenuto tra il personale esterno ai locali e quello che effettuera la
sabbiatura un costante contatto, in modo da poter immediatamente attuare
eventuali procedure di emergenza. Il personale addetto alla sabbiatura dovra
indossare apposito scafandro con ampia superficie trasparente alimentato da
condotto di rifornimento di aria pura pulita addotta dal compressore previo
passaggio della stessa in apposito filtro. Qualora sia possibile realizzare un'ottima
ventilazione dei locali mediante appositi ventilatori, lo scafandro potra essere

sostituito con facciale filtrante con filtri a polveri.
— Applicazione della malta passivante sull'armatura del calcestruzzo

I ferri di armatura esposti, puliti dalla ruggine, dovranno essere trattati mediante
I'applicazione di due mani successive di passivante. La prima mano dovra essere
applicata fino ad ottenete un ricoprimento delle armature di circa 1 mm; la seconda

mano potra essere applicata appena la prima sara asciugata.



applicazione malta passivante

— Ripristino dell'intradosso soletta in c.a. mediante malta cementizia tixotropica,

polimero modificata, fibro — rinforzata

La preparazione dell'impasto dovra essere eseguita mediante betoniera oppure
direttamente nel miscelatore della macchina spruzzatrice aggiungendo
gradualmente il componente A al componente B . Qualora sia utilizzato un trapano
con frusta, lo stesso dovra essere a bassa velocita. Non sara ammessa aggiunta di

acqua.

applicazione malta cementizia tixotropica

L'applicazione sara effettuata mediante macchina spruzzatrice fino ad ottenere uno

spessore di cm 2 e successivamente la malta dovra essere frattazzata.

TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE PARETI ESTERNE DEI SERBATOI

Le lavorazioni esterne saranno effettuate con l'ausilio trabattelli o, ove possibile,

con autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento del cestello.

- Sara effettuato prioritariamente un idrolavaggio ad alta pressione di tutte le



superfici da trattare.

- In seguito l'impresa provvedera al consolidamento della superficie in

calcestruzzo mediante applicazione a rifiuto di soluzione al silicato di etile.

- Sulla stessa sara realizzato un trattamento protettivo ottenuto mediante
applicazione di una ripresa di fondo a tre componenti a base di resine epossidiche e
composti inorganici rettivi, due successive riprese di rivestimento a base di resine
epossidiche modificate a solvente bicomponente il tutto per uno spessore

complessivo finito non inferiore a 400 micron.
- Sulla superficie esterna sara effettuato un rivestimento in pietra

REVISIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRAULICO CAMERA DI
MANOVRA

Si provvedera alla ridefinizione dell'impianto idraulico di alimentazione presente
all'interno delle camere di manovra secondo gli schemi idraulici di progetto. In
particolare dovranno essere ridefiniti i sistemi di adduzione e alimentazione ed i

misuratori di portata e di rilevamento della torbidita.

sorgente Borello superiore — Ormea — render a ultimazione dei lavori



be
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sorgente Borello inferiore — Roburent — render a ultimazione dei lavori



sorgente Mondini — Roburent — render a ultimazione dei lavori

La durata complessiva delle lavorazioni & prevista in 240 giorni dalla data di

consegna



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 820.000,00

di cui relativi a:

sorgente Borello superiore  lavori € 106.165,43
manodopera € 148.928,29
sicurezza € 13.095,07
sorgente Borello inferiore lavori € 107.774,24
manodopera € 128.821,35
sicurezza € 11.728,03
sorgente Mondini lavori € 133.055,11
manodopera € 157.382,89
sicurezza € 13.049,59
sommano
PER LAVORI € 346.994,78
PER MANODOPERA € 435.132,53
PER ONERI DI SICUREZZA € 37.872,69

B) somme a disposizione:

B.) contributo ANAC * € 1.500,00
B.) spese per appalto € 5.000,00
Bs) spese pratiche amministrative € 2.500,00

B,) funzioni tecniche, direzione lavori,

collaudo, RUP (art. 113 DL50/2016 smi) € 16.000,00
totale somme a disposizione € 25.000,00 € 25.000,00
IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 845.000,00
IVA 22% in regime di split payment (A+B-) € 181.500,00

e Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017 - Delibera 20 dicembre 2015, n. 1300 dell'Autorita
Nazionale Anticorruzione recante "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.

266, per l'anno 2018".

percentuale di incidenza della manodopera 53,06 %

incidenza media della sicurezza 4,62 %



