

**Regione Piemonte**



**Provincia di Cuneo**



**Comune di Veza d'Alba**

**OGGETTO: Comune di Veza d'Alba, Località Bobore;  
spostamento adduttrice per Govone e rivisitazione  
sistema adduzione comuni di Govone, Castellinaldo,  
Castagnito Priocca e Magliano Alfieri.**

**COMMITTENTE: Ente di Governo dell'Ambito n. 4 Cuneese**

Via Massimo D'Azeglio n. 4  
12100 Cuneo (CN)



**GESTORE: TECNOEDIL S.p.a.**

Via Vivaro n. 2  
12051 Alba (CN)



**PROGETTO DEFINITIVO - Lotto funzionale 1:**

**Elaborato I: QUADRO ECONOMICO**

*IL COMMITTENTE  
(ATO n. 4 CN)*

*IL PROGETTISTA  
(Borgna Ing. Claudio)*

*IL GESTORE  
(Tecnoedil S.p.a.)*

*Alba, aprile 2020*

**S**studio di ingegneria  
borgna ing. claudio

C.so Europa n. 73/b Alba (CN)  
C.F. BRG CLD 51R02 A1390  
P.I. 00917760043  
tel. 0173 280661 cell. 335 438338  
e-mail: studioclaudioborgna@gmail.com  
PEC: claudio.borgna@ingpec.eu



# QUADRO ECONOMICO

<b>1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>		259.756,66	euro	
<i>oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - specifici</i>		3.792,11	euro	
<i>oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - diretti</i>		1.830,99	euro	
		<hr/>		
	<b>SOMMANO a base d'asta</b>		<b>euro</b>	<b>265.379,76 €</b>
<b>2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
<b>a) Spese tecniche:</b>				
1) Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione interventi di cui ai punti 1) e c)		12.862,50	euro	<i>importo offerto in gara</i>
2) Direzione Lavori, Contabilità Finale e Rilievi As Built interventi di cui ai punti 1) e c)		8.557,50	euro	<i>importo offerto in gara</i>
3) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione interventi di cui ai punti 1) e c)		2.100,00	euro	<i>importo offerto in gara</i>
4) C.N.P.A.I.A. 4% su 2.a.1) 2.a.2) 2.a.3)		940,80	euro	
		<hr/>		
	<b>Totale</b>	<b>24.460,80</b>	<b>euro</b>	
<b>b) Imprevisti ed arrotondamenti</b>	9,48 % di 1)	<b>25.159,44</b>	<b>euro</b>	
<b>e) I.V.A. di legge:</b>				
i) I.V.A. 22% su spese tecniche		-	euro	
l) I.V.A. 10% su importo lavori		-	euro	
		<hr/>		
	<b>Totale</b>	<b>-</b>		
	<b>SOMMANO somme a disposizione</b>		<b>euro</b>	<b>49.620,24 €</b>
<hr/>				
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			<b>euro</b>	<b>315.000,00 €</b>

Alba, li 23/04/2020

Il Progettista  
(Borgna Ing. Claudio)