Regione Piemonte

Provincia di Cuneo

Comune di Cherasco

COMMITTENTE: **Ente di Governo dell'Ambito n. 4 Cuneese**

Via Massimo D'Azeglio n. 4
12100 Cuneo (CN)

GESTORE: **TECNOEDIL S.p.a.**

Via Vivaro n. 2
12051 Alba (CN)

OGGETTO: **Realizzazione di nuovo pozzo ad uso idropotabile in acquifero profondo comprese opere accessorie quali la posa delle reti necessarie al funzionamento e la realizzazione della recinzione dell'area**

UBICAZIONE INTERVENTO: **Località Cappellazzo Comune di CHERASCO**

STADIO PROGETTUALE: ***PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO***

ELABORATO: ***Quadro Economico***

IL COMMITTENTE
(ATO n. 4 CN)

IL PROGETTISTA
(Borgna Ing. Claudio)

IL GESTORE
(Tecnoedil S.p.a.)

Alba, agosto 2020

Studio di ingegneria
borgna ing. claudio

C.so Europa n. 73/b Alba (CN)
C.F. BRG CLD 51R02 A139O
P.I. 00917760043
tel. 0173 280661 cell. 335 438338
e-mail: studioclaudioborgna@gmail.com
PEC: claudio.borgna@ingpec.eu

QUADRO ECONOMICO

1)	**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA**	303 630,87 €	
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - specifici	*2 698,32 €*	
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - diretti	*4 077,89 €*	
	SOMMANO a base d'asta		**310 407,08 €**
2)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
	a) Spese tecniche:		
	1) Spese tecniche per: - progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva - rilasio autorizzazioni	24 759,13	
	2) C.N.P.A.I.A. 4%	990,37	
	Totale	**25 749,50 €**	
	c) Imprevisti ed arrotondamenti *9,58 % di 1)*	**29 749,09 €**	
	d) Accordi bonari		
	1) indennita per occuparione temporanea	871,29	
	2) indennità per servitù di passaggio	1 562,87	
	Totale	***2 434,16 €***	
	e) Acquisizione aree		
	1) Importo liquidato alla parte cedente	15 368,01 €	
	2) Spese tecniche frazionamento inclusi diritti catastali ed oneri previdenziali Geom. Bodrito Ezio - parcella 09/2019 del 04/04/2019	2 142,00 €	
	3) Spese notarili e imposte di trascrizione Notaio Cotto Lucia	4 150,16 €	
	Totale	***21 660,17 €***	
	e) I.V.A. di legge:		
	i) I.V.A. 22% su spese tecniche	-	
	l) I.V.A. 10% su importo lavori	-	
	Totale	**-**	
	SOMMANO somme a disposizione		**79 592,92 €**
	IMPORTO COMPLESSIVO		**390 000,00 €**

Alba, lì 31/08/2020

Il Progettista
(Borgna Ing. Claudio)