Regione Piemonte

Provincia di Cuneo

Comune di Cherasco

COMMITTENTE: **Ente di Governo dell'Ambito n. 4 Cuneese**

Via Massimo D'Azeglio n. 4
12100 Cuneo (CN)

GESTORE: **TECNOEDIL S.p.a.**

Via Vivaro n. 2
12051 Alba (CN)

OGGETTO: **Realizzazione di nuovo pozzo ad uso idropotabile in acquifero profondo comprese opere accessorie quali la posa delle reti necessarie al funzionamento e la realizzazione della recinzione dell'area**

UBICAZIONE INTERVENTO: **Località Roncaglia Comune di CHERASCO**

STADIO PROGETTUALE: ***PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO***

ELABORATO: ***Quadro Economico***

IL COMMITTENTE
(ATO n. 4 CN)

IL PROGETTISTA
(Borgna Ing. Claudio)

IL GESTORE
(Tecnoedil S.p.a.)

Alba, ottobre 2020

Studio di ingegneria
borgna ing. claudio

C.so Europa n. 73/b Alba (CN)
C.F. BRG CLD 51R02 A139O
P.I. 00917760043
tel. 0173 280661 cell. 335 438338
e-mail: studioclaudioborgna@gmail.com
PEC: claudio.borgna@ingpec.eu

QUADRO ECONOMICO

1)	**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA**	446.176,62 €	
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - specifici	*3.248,82 €*	
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - diretti	*8.801,26 €*	
	SOMMANO a base d'asta		**458.226,70 €**
2)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
	a) Spese tecniche:		
	1) Spese tecniche per: - progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva - rilasio autorizzazioni	35.861,07	
	2) C.N.P.A.I.A. 4%	1.434,44	
	Totale	**37.295,51 €**	
	c) Imprevisti ed arrotondamenti *7,73 % di 1)*	**35.417,32 €**	
	d) Accordi bonari		
	1) indennita per occuparione temporanea	2.866,62	
	2) indennità per servitù di passaggio	4.878,56	
	Totale	***7.745,18 €***	
	e) Acquisizione aree		
	1) Importo liquidato alla parte cedente	20.000,00 €	
	2) Spese tecniche frazionamento inclusi diritti catastali ed oneri previdenziali Geom. Bodrito Ezio - parcella 09/2019 del 04/04/2019	2.352,00 €	
	3) Spese notarili e imposte di trascrizione Notaio Cotto Lucia	3.963,29 €	
	Totale	***26.315,29 €***	
	e) I.V.A. di legge:		
	i) I.V.A. 22% su spese tecniche	-	
	l) I.V.A. 10% su importo lavori	-	
	Totale	**-**	
	SOMMANO somme a disposizione		**106.773,30 €**
	IMPORTO COMPLESSIVO		**565.000,00 €**

Alba, lì 06/10/2020

Il Progettista
(Borgna Ing. Claudio)