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ALAC S.p.A. (Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi)

NOTA

| prezzi unitari utilizzati per la stesura del computo metrico estimativo sono desunti ove disponibili
dal prezziario Regione Piemonte anno 2020 o in alternativa da indagini di mercato.
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Codice

Descrizione

U.Mm.

Euro

Manod. lorda

% Manod.

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Numero

TOTALE I
manodopera

Totale Lavori

INTERVENTI PRELIM

INARI - PREPARAZIONE AREA DI CANTIERE

€ 14.675,52 | € 4.947,86

23.A00.A11

Diradamento forte - intervento selettivo a carico di soggetti arborei di ogni
dimensione, eseguito in popolamenti con densita'’ variabile, con
designazione dei candidati, comprensivo del taglio dei soggetti malformati o
sovrannumerari nei tratti a maggior densita’, sramatura, depezzatura dei
fusti e gestione della ramaglia come da Regolamento Forestale e ogni altro
onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le
indicazioni della DL. Rilascio tra il 75%e Il 50% della copertura.

23.A00.A11.010

condizioni operative medie

ha

€ 4.824,20

€ 4.065,35

84,27%

0,45 € 2.170,89 € 1.829,41

in ragione di 4500 mq

0,45

0,45

23.A00.A52

Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato non sottoposto a
taglio di preparazione o diradamento consitente nella riduzione dei polloni in
sovrannumero, al fine di costituire unafustaia transitoria, sramatura,
allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, idonea
sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, come da
Regolamento Forestale e ogni altro onere compreso (Prelievo 40 - 50% dei
soggetti e della massa).

23.A00.A52.010

Condizioni operative medie.

ha

€ 3.721,53

€ 3.484,84

93,64%

0,45 € 1.674,69 € 1.568,18

in ragione di 4500 mq

0,45

0,45

01.P24.A45

Nolo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzatoa richiesta della direzione lavori
con: -trinciastocchi, radiprato, cippatrice, inzollatrice oleodinamica, fresa,
aratro, falciatrice  rotativa, rimorchio  ribaltabile, ranghinatore,
ecc..compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni
onere connesso con il tempo di effettivo impiego

01.P24.A45.005

Potenza non inferiore a 75 HP - fino a 150 HP

€ 57,53

€ 36,91

64,16%

42,00 € 2.416,26 € 1.550,27

42,00

42,00

18.A65.A35

Biotriturazione del materiale vegetale risultante da operazioni di taglio e
decespugliamento da eseguirsi mediante impiego di cippatrice mobile
agganciata a trattrice o montata su autocarro; riutilizzo biologico del
prodotto all'interno dell'area di intervento e formazione di cumuli provvisori
in luoghi indicati dalla D. L., ogni onere compreso

18.A65.A35.015

m?3

0,00%

42,00 € 106,26 € -

42,00

42,00

23.P10.A25

Utilizzo di trattore forestale

23.P10.A25.015

Trattore agricolo a 4 ruote motrici attrezzato forestale, per lavoro in foresta,
potenza elevata > 110 kW (150 HP)

€ 78,59

0,00%

42,00 € 3.300,78

42,00

42,00

23.P10.A70

Utilizzo di cippatrice con motore autonomo

23.P10.A70.010

a disco o a tamburo per produzione di cippato ad uso energetico, alimentata
con caricatore, potenza media tra 50 e 110 kW, diam materiale tra 20 e 30
cm, produttivita nominale giornaliera circa 50 t. Esclusi i costi di caricatore e
manodopera.

€ 59,80

0,00%

42,00 € 2.511,60 € -

42,00

42,00

01.P24.G65

Nolo di carotatrice verticale applicabile a trattore di idonea potenza,
compreso ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

01.P24.G65.005

Per I'estirpazione dei ceppi

0,00%

42,00 € 320,04

42,00

42,00

18.A65.A25

Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%,
invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale

18.A65.A25.005

su aree ad alta densita di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura dei
terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di
risulta

m2

0,00%

2.500,00 € 2.175,00 € -

2.500,00

2.500,00
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Codice

Descrizione

U.Mm.

Euro

Manod. lorda

% Manod.

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Numero

Totale

Lavori

TOTALE

di cui
manodopera

STRADA DI ACCESSO - SCAVI E MOVIMENTO TERRA

18.957,76

€

1.333,65

29.A05.A05

Test di cessione

29.A05.A05.005

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa
vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione
del codice CER e l'indicazione delle modalita di smaltimento/recupero, per
ciascun campione, escluso i materiali contenenti amianto

cad

€ 254,43

0,00%

3,00

€ 763,29

analisi campioni terreno

3,00

3,00

25.A02.A00

Sbancamento

25.A02.A00.005

In materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari
dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di
scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti
anche di roccia dura inferiori a m3 1,00 ed anche in presenza d'acqua
eseguito:

per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano
di posa dei rilevati oltre la profondita' di 20 cm; l'apertura di gallerie in
artificiale; la formazione o I'approfondimento di cunette, fossi e canali;
I'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o I'approfondimento di alvei in
magra; escluso I'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione
inferiore ad 1 m3 alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a
rilevato; compresi il carico, il trasporto che deve intendersi a qualsiasi
distanza per i materiali da reimpiegare nell'ambito del Lotto di contratto e
fino alla distanza di 5 km misurati per il percorso stradale piu' breve dal
punto plu' vicino al cantiere per quelli a rifiuto od a deposito; lo scarico su
aree da procurare a cura e spese dell'lmpresa, compresi pure la
regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e
cespugli e I'estirpazione di ceppaie nonche' il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento
di superfici a verde; compreso I'esaurimento di acqua a mezzo di canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di
scavo ed ogni altro onere o magistero.

m3

€ 0,31

7,33%

4.261,00

€ 18.194,47

€

1.333,65

scavo per apertura strada e opere di contenimento come da tabulati in
ragione di 1/4 del totale in materiale sciolto

0,25

3.276,00

819,00

scavo di sbancamento come da tabulato

985,00

985,00

scavo per apertura strada ed sede opere di contenimento come da tabulati
in ragione di 3/4 del totale in materiale compatto

0,75

3.276,00

2.457,00

STRADA DI ACCESSO - MURI

€

49.151,54

€

9.981,66

25.A06.A40

Calcestruzzo fondazione compresi casseri.Per opere di fondazione, anche
se debolmente armato (fino a 30 kg di tondino/mc) confezionato in
conformita alle vigenti norme con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme tecniche del CSA, in accordo alla UNI
EN 206-1, classe di consistenza S4, dato in opera compreso |'onere delle
casseforme ed armature di sostegno delle casseforme, esclusa solo
I'eventuale fornitura e posa dell'acciaio tondino .

25.A06.A40.010

Classe C16/20 CL. ESP. X0-XC-XD-XF-XA

me

€ 111,33

€ 32,27

28,99%

28,36

€ 3.157,32

915,31

getto sottofondazione - muro tra sezioni AS3 - AS5 - fondazione

20,00

2,70

0,15

8,10

getto sottofondazione - muro tra sezioni AS8 - AS10 - fondazione

15,00

2,70

0,15

6,08

getto sottofondazione - muro tra sezioni AS10 - AS12 - fondazione

20,00

2,70

0,15

8,10

getto sottofondazione - muro di raccordo d'ala - fondazione

5,00

2,70

0,15

3,00

6,08

25.A06.A50

Calcestruzzo per cementi armati. Per opere strutturali e infrastrutturali
stradali in cemento armato normale od anche precompresso secondo il
calcolo statico delle strutture in Progetto, confezionato, secondo le vigenti
norme, con quantita’ di cemento da non meno di kg 300 di cemento per mc,
aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche del CSA, in accordo
alla UNI EN 206-1, classe di consistenza S4, dato in opera vibrato, esclusa
la fornitura e la posa degli acciai di armatura, ma compreso I'onere dei getti
di qualunque tipo, forma e dimensione o sagomatura e, I'onere delle
casseforme verticali e orizzontali, quello delle centinature e delle relative
armature di sostegno, sia per strutture eseguite in opera che prefabbricate
in officina.
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Codice Descrizione u.Mm. Euro Manod. lorda| % Manod. Lunghezza | Larghezza Altezza Numero Totale Lavori TOTALE CHE)
manodopera
25.A06.A50.020 Per opere in cemento armato classe 28/35, CL. ESP. XD1-XF2-XF3 m3 € 136,00 | € 30,42 22,37% 137,00 18.632,00 € 4.167,98
muro tra sezioni AS3 - AS5 - fondazione 20,00 2,50 0,50 25,00
muro tra sezioni AS3 - AS5 - elevazione 20,00 0,30 2,50 15,00
muro tra sezioni AS8 - AS10 - fondazione 15,00 2,50 0,50 18,75
muro tra sezioni AS8 - AS10 - elevazione 15,00 0,30 2,50 11,25
muro tra sezioni AS10 - AS12 - fondazione 20,00 2,50 0,50 25,00
muro tra sezioni AS10 - AS12 - elevazione 20,00 0,30 2,00 12,00
muri di raccordo d'ala - fondazione 5,00 2,50 0,50 3,00 18,75
muri di raccordo d'ala - elevazione 5,00 0,30 2,50 3,00 11,25
25.A08.A65 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza migliorata
Di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato come da normativa in
vigore, dato in opera compresi gli oneri di piegatura e giunzione,
25.A08.A65.005 distanziatori, sfrido, ecc. kg € 132 | € 0,27 20,23% 8.220,00 10.850,40 € 2.195,04
armatura in ragione di 60 kg/mc 137,00 60,00 8.220,00
25.A06.A35 Rivestimento di murature in calcestruzzo con pietrame con scapoli tagliati
delle dimensioni e forme idonee o proveniente dagli scavi o da cave
approvate dalla D.L. aventi spessore di rivestimento da m 0.20 a 0.40
25.A06.A35.010 Proveniente da cave m?2 € 61,81 | € 6,32 10,22% 207,00 12.794,67 € 1.307,62
rivestimento a paramento in pietra di langa - muro tra sezioni AS3 - AS5 -
elevazione 20,00 2,50 50,00
rivestimento a paramento in pietra di langa - muro tra sezioni AS3 - AS5 -
copertina superiore 20,00 0,60 12,00
rivestimento a paramento in pietra di langa - muro tra sezioni AS8 - AS10 -
elevazione 15,00 2,50 37,50
rivestimento a paramento in pietra di langa - muro tra sezioni AS8 - AS10 -
copertina superiore 15,00 0,60 9,00
rivestimento a paramento in pietra di langa - muro tra sezioni AS10 - AS10 -
elevazione 20,00 2,00 40,00
rivestimento a paramento in pietra di langa - muro tra sezioni AS8 - AS12 -
copertina superiore 20,00 0,60 12,00
rivestimento a paramento in pietra di langa - muri d'ala - elevazione
5,00 2,50 3,00 37,50
rivestimento a paramento in pietra di langa - muri d'ala - copertina superiore
5,00 0,60 3,00 9,00
08.A40.145 Fornitura e posa tubazioni in polietilene corrugato fessurate per condotte di
drenaggio, complete di manicotto, SN 4 - EN 13476 - UNI 12201 - UNI
7613, compresa la discesa nelle trincee con sistemazione a livelletta,
esecuzione della giunzione, la raccorderia, compreso ogni opera accessoria
08.A40.145.005 DE 200 m € 21,00 | € 13,64 64,97% 96,00 2.016,00 € 1.309,80
muro tra sezioni AS3 - AS5 - elevazione 25,00 25,00
muro tra sezioni AS8 - AS10 - elevazione 25,00 25,00
muro tra sezioni AS10 - AS12 - elevazione 25,00 25,00
muro di raccordo d'ala 7,00 3,00 21,00
25.A06.A05 Drenaggi o vespai a tergo di murature compresi eventuali ponteggi ed
impalcature secondo le disposizioni del CSA
25.A06.A05.015 Con misto di fiume lavato m3 € 20,62 | € 1,04 5,05% 82,50 1.701,15 € 85,91
muro tra sezioni AS3 - AS5 - elevazione 20,00 0,50 2,50 25,00
muro tra sezioni AS8 - AS10 - elevazione 15,00 0,50 2,50 18,75
muro tra sezioni AS10 - AS12 - elevazione 20,00 0,50 2,00 20,00
muro di raccordo d'ala 5,00 0,50 2,50 3,00 18,75
STRADA DI ACCESSO - RILEVATI E PAVIMENTAZIONE 25.204,00 | € 2.067,24
25.P02.A60 Materiale da rilevato d cava (a 1, a 2/4 a 2/5, a 3)
25.P02.A60.010 Proveniente da cave m3 € 797 | € - 0,00% 1.070,00 8.527,90 € -
come da tabulato 1.070,00 1.070,00
25.A02.A50 Sistemazione in rilevato o in riempimento gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
25.A02.A50.010 Gruppi A2-6, A2-7. Come da norme tecniche. m3 € 2,27 | € 0,42 18,72% 1.070,00 2.428,90 € 454,69
come da tabulato 1.070,00 1.070,00
25.A15.A00 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale
compresa la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni
25.A15.A00.005 altro onere misurato in opera dopo costipamento m?3 € 18,88 | € 1,20 6,33% 35,00 660,80 € 41,83
vedi tabulato preparazione piano di stesa bitume di base per uno spessore
dicmb 35,00 35,00
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Codice

Descrizione

U.Mm.

Euro

Manod. lorda

% Manod.

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Numero

TOTALE I
manodopera

Totale Lavori

25.A15.A10

Conglomerato bituminoso per strato di base come da norme tecniche,
compreso ogni onere, misurato dopo compattazione.

25.A15.A10.015

Per m2 e per uno spessore di cm 12

m2

€ 15,20

€ 1,63

10,75%

555,00 € 8.436,00 € 906,87

strato di base come da tabulato

555,00

555,00

25.A15.A83

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di

25.A15.A83.005

kg 1,000/mq per eventuale ancoraggio dello strato di base sullo strato di
fondazione in misto cementato

m2

25,99%

555,00 € 371,85 € 96,64

emulsione tra base e binder

555,00

555,00

25.A15.A15

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder)come da norme tecniche. Steso con vibrofinitrice ed assetto
variabile a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazione della direzione lavori, compresa la cilindratura con rullo statico
o vibrante con idoneo effetto costipante, misurato dopo compattazione.
Esclusa eventuale fornitura e stesa di emulsione per mano di attacco

25.A15.A15.020

Per m2 e per uno spessore di cm 6

m2

€ 1,02

11,87%

555,00 € 4.778,55 € 567,21

binder come da tabultato

555,00

555,00

SERBATOIO - SCAVI

E PREPARAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONI

€ 59.404,89 | € 23.855,92

29.A05.A05

Test di cessione

29.A05.A05.005

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa
vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione
del codice CER e l'indicazione delle modalita di smaltimento/recupero, per
ciascun campione, escluso i materiali contenenti amianto

cad

€ 254,43

0,00%

5,00 € 1.272,15

analisi campioni terreno

5,00

5,00

01.A01.A10

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m?, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro I'area del cantiere

01.A01.A10.010

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

ms3

€ 1,06

27,68%

1.898,38 € 7.289,78 € 2.017,81

scavo per serbatoio (1/4 del totale pari a 7593,50)

1.898,38

1.898,38

01.A01.A15

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondita, eseguito con mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro I'area del cantiere

01.A01.A15.010

anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, solo per
la parte eccedente i 4 m

ms3

€ 1,62

32,09%

7.627,82 € 38.444,21 € 12.336,75

scavo per sebatoio (3/4 del totale pari a 7593,50)

5.695,12

5.695,12

scavo per serbatoio - platea

65,00

35,00

0,70

1.592,50

scavo per serbatoio - cunicolo alloggiamento tubazioni

63,00

3,00

1,80

340,20

01.A21.A60

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o
piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello
strato di fondazione in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o risanamenti,
compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra

01.A21.A60 005

Su carreggiate stradali e su banchine

ms3

€ 1,70

€ 1,30

76,26%

2.275,00 € 3.867,50 € 2.949,36

preparazione piano di posa fondazione

65,00

35,00

2.275,00

25.A16.A00

Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque
superfice, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su
superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trinche di
drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o poliestere (come da
Norme Tecniche di capitolato), con le resistenze a trazione fissate,
compreso l'onere di rimbocco su eventuale strato, anche drenante,
superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.

25.A16.A00.005

Leggero a filo continuo - peso per m? superiore a 200 grammi e resistenza >
300 N/5CM

m2

€ 3,75

€ 2,88

76,80%

2.275,00 € 8.531,25 € 6.552,00

geotessile per pacchetto di ripartizione dei carichi in condizione di non
uniformita di sottosuolo di appoggio

65,00

35,00

2.275,00
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Codice Descrizione u.Mm. Euro Manod. lorda| % Manod. Lunghezza | Larghezza Altezza Numero Totale Lavori TOTALE CHE)
manodopera
SERBATOIO - SOTTOFONDAZIONE € 18.352,43 | € 1.986,08
01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il
ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
01.A04.B15.020 Eseguito con 200 kg/m? m?3 71,94 | € - 0,00% 227,50 € 16.366,35 € -
sottofondazione platea 65,00 35,00 0,10 227,50
01.A04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta
01.A04.C03.010 In strutture di fondazione m3 8,73 | € 8,73 100,00% 227,50 € 1.986,08 € 1.986,08
sottofondazione platea 65,00 35,00 0,10 227,50
SERBATOIO - PLATEA FONDAZIONI SERBATOIO € 290.038,09 | € 83.802,20
01.A04.H10 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato
quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento
ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto
dei getti
01.A04.H10.005 In legname di qualunque forma m2 33,50 | € 30,45 90,89% 429,12 € 14.375,52 € 13.065,91
platea di fondazione 2,00 63,00 0,60 75,60
2,00 33,00 0,60 39,60
fondazione cunicolo alloggiamento tubazioni 2,00 33,40 0,40 26,72
2,00 3,00 0,40 2,40
muri cunicolo alloggiamento tubazioni 2,00 33,00 2,00 2,00 264,00
2,00 2,60 2,00 2,00 20,80
01.A04.B41 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per il
contenimento di liquidi, sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in
contatto con acque contenenti anidride carbonica aggressiva compresa tra
40 e 100 mg/l, situate in clima rigido. Classe di esposizione ambientale
XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati
32 mm, cemento ARD a alta resistenza al dilavamento in accordo alla UNI
9606, aria inglobata 5+1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25. Fornitura
a pie d'opera, escluso ogni altro onere.
01.A04.B41.005 Classe di resistenza a compressione minima C32/40 m3 103,18 | € - 0,00% 1.277,28 € 131.789,75 € -
platea di fondazione 61,00 33,00 0,60 1.207,80
fondazione cunicolo alloggiamento tubazioni 33,40 3,00 0,40 40,08
muri cunicolo alloggiamento tubazioni 2,00 32,70 1,40 0,30 27,47
2,00 2,30 1,40 0,30 1,93
01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa
01.A04.C30.005 In strutture di fondazione m?3 20,95 | € 6,63 31,64% 1.277,28 € 26.759,02 € 8.466,55
platea di fondazione 61,00 33,00 0,60 1.207,80
fondazione cunicolo alloggiamento tubazioni 33,40 3,00 0,40 40,08
muri cunicolo alloggiamento tubazioni 2,00 32,70 1,40 0,30 27,47
2,00 2,30 1,40 0,30 1,93
01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile
01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato m?3 8,89 | € 6,41 72,08% 1.277,28 € 11.355,02 € 8.184,70
platea di fondazione 61,00 33,00 0,60 1.207,80
fondazione cunicolo alloggiamento tubazioni 33,40 3,00 0,40 40,08
muri cunicolo alloggiamento tubazioni 2,00 32,70 1,40 0,30 27,47
2,00 2,30 1,40 0,30 1,93
01.A04.F10 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita', in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido
01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
kg 1,38 | € 0,71 51,14% 76.636,80 € 105.758,78 € 54.085,04
acciaio - platea di fondazione (incidenza 60 kg/mc) 1.207,80 60,00 72.468,00
acciaio - fondazione cunicolo alloggiamento tubazioni (incidenza 60 kg/mc)
40,08 60,00 2.404,80
acciaio - muri cunicolo alloggiamento tubazioni (incidenza 60 kg/mc) 27,47 60,00 1.648,20
1,93 60,00 115,80
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Codice Descrizione u.Mm. Euro Manod. lorda| % Manod. Lunghezza | Larghezza Altezza Numero Totale Lavori TOTALE CHE)
manodopera
SERBATOIO € 520.000,00 | € 156.000,00
NP_001 Fornitura e montaggio serbatoio in elementi prefabbricati
Serbatoio per acqua potabile in acciaio vetrificato (porcellanato) composto
da pannelli di diverse misure procellanati con sistema polvere e successiva
cottura a forno, bullonati e siliconati e assemblati al fine di comporre uno
stoccaggio di almeno 2.000 mc. Copertrura geodetica. Completo di ogni
accessorio necessario per dare I'opera finita e funzionante (scale di servizio
per I'accesso in copertura, bocchettoni a tenuta stagna per l'ispezione, fori a
tenuta per passaggio tubazioni, ecc.).
Caratteristiche principali: acciaio adatto alla smaltatura (spessori da 2 a 10
mm, qualita acciaio S235-S380-S420); porcellanatura a polvere applicata
con carica elettrostatica e successiva cottura a forno (porcellatura per
trattamento acque); spessore strato di smalto in accordo alle norme da 0,18
mm a 0,5 mm; garanzia di nessun difetto sulla parte interna; colore da
definire con la committenza.
a corpo € 260.000,00 | € 78.000,00 30,00% 2,00 € 520.000,00 € 156.000,00
N. 2 serbatoi della capacita ciascuno di almeno 2.000 mc 2,00 2,00
CAMERA DI MANOVRA - STRUTTURA METALLICA € 19.044,07 | € 10.320,66
01.A18.A10 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole
opere murarie
01.A18.A10.005 In ferro in profilati normali e lavorazione saldata kg € 1,98 | € 0,76 38,54% 2.640,58 € 5.228,35 € 2.015,01
pilastri HEB140 2,00 2,00 33,70 134,80
pilastri HEB140 2,00 2,30 33,70 155,02
pilastri HEB140 2,00 2,60 33,70 175,24
pilastri HEB140 2,00 2,90 33,70 195,46
trave banchina - copertura HEB140 2,00 11,05 33,70 744,77
arcarecci copertura (scatolari 80x160 mm - sp 3 mm) 2,00 41,37 11,30 935,29
ancoraggi pilastri fondazioni - banchina e arcarecci 300,00 300,00
01.A18.A20 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate,
pilastri e simili
01.A18.A20.005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata kg € 2,82 | € 2,51 88,92% 2.640,58 € 7.446,44 € 6.621,37
posa struttura metallica 2.640,58 2.640,58
01.P12.F52 Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio
preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore microgrecata di
acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in
poliuretato espanso.
01.P12.F52.030 spessore mm 100 con trasmittanza termica di 0,22 W/m2K m2 € 28,44 | € 0,61 2,16% 64,00 € 1.820,16 € 39,32
copertura struttura metallica 64,00 64,00
01.A09.A78 Realizzazione di copertura in lastre isolanti a profilo grecato od ondulato in
lamiera di acciaio zincato protetta nella faccia superiore da un rivestimento
anticorrosivo a base di asfaltoplastico stabilizzato, spessore minimo mm
1.8, e da una lamina di alluminio goffrato, titolo 99.5, e nella faccia inferiore
da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio come
sopra, comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, pezzi speciali
01.A09.A78.010 Esclusa la listellatura, con finitura superficiale al preverniciato m? € 71,08 | € 25,70 36,16% 64,00 € 4.549,12 € 1.644,96
copertura struttura metallica 64,00 64,00
CAMERA DI MANOVRA - TAMPONAMENTI € 3.062,83 | € 2.000,83
01.A05.B75 Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza
meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura del
tipo M2. La misurazione & effettuata per una superficie di almeno m2 1
01.A05.B75.015 Con blocchi dello spessore di cm 15 m2 € 53,98 | € 28,63 53,04% 36,85 € 1.989,16 € 1.055,05
tamponamenti 6,70 2,30 15,41
tamponamenti 6,70 3,20 21,44
01.A14.A20 Lastre verticali in vetrocemento per pareti divisorie, finestroni fissi, anche
con parti mobili, costituite da diffusori in vetro normali semplici e doppi e a
scatola, annegati in getto di calcestruzzo di cemento 325 in dose 400 kg a
mé compresa armatura di ferro, eseguite in opera, con superfici piane e
perfettamente liscie, rasate su vetro e sulle due facce, per luci varie,
compresa ogni prestazione occorrente per la sua esecuzione a regola d'arte
01.A14.A20.005 Esclusi telai e manovre in ferro m2 € 220,99 | € 215,69 97,60% 2,70 € 596,67 € 582,35
finestre 0,90 1,50 2,00 2,70
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Codice Descrizione u.Mm. Euro Manod. lorda| % Manod. Lunghezza | Larghezza Altezza Numero Totale Lavori TOTALE CHE)
manodopera
01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di
rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti,
compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine
01.A18.A25.005 A lavorazione chiodata o bullonata kg € 477 | € 3,63 76,19% 100,00 € 477,00 € 363,43
telai finestre 50,00 2,00 100,00
SERBATOIO - SAGOMATURA DEL FONDO 12.130,13 | € 10.174,75
01.A23.A80 Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento
e sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per m3 1 di sabbia)
compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo
01.A23.A80.005 Per superficie di almeno m? 0,20 m? € 11,61 | € 9,74 83,88% 1.044,80 € 12.130,13 € 10.174,75
sagomatura - interno serbatoi 490,00 2,00 980,00
sagomatura - cunicolo centrale 32,40 2,00 64,80
CAMERA DI MANOVRA - REALIZZAZIONE GRIGLIATO PROTEZIONE 15.940,80 | € 6.414,58
01.A18.E30 Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote della
pavimentazione finita, su preesistente manufatto compresa la malta
01.A18.E30.005 Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad |, date con 2
mani di antiruggine delle quali una stesa in officina e I'altra in cantiere e
successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori,
kg € 8,20 | € 3,30 40,24% 1.944,00 € 15.940,80 € 6.414,58
2,00 32,40 30,00 1.944,00
PORTA DI ACCESSO, PORTELLI DI ACCESSO Al SERBATOI, GRIGLIATI ANTIEFFRAZIONE E AERAZIONE 7.345,72 | € 733,46
01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio
in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per
finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque
forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva
Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m2K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al
piano
01.A18.B00.020 In acciaio, ad ante aventi superficie inferiore a m? 2,0 m2 € 80791 | € 71,10 8,80% 8,92 € 7.206,56 € 634,18
serramenti metallici - portone accesso 2,15 2,60 5,59
grigliati aerazione 0,90 3,70 3,33
07.A05.E10 Scale e gradini
07.A05.E10.005 Fornitura e posa in opera di scaletta metallica zincata a caldo per accesso
camere; compresa la malta cementizia ed ogni altro onere m € 34,79 | € 24,82 71,34% 4,00 € 139,16 € 99,28
scalette accesso fondo camera di manovra 2,00 2,00 4,00
RECINZIONE 17.439,00 | € 9.684,53
01.A21.H60 Provvista e posa in opera di recinzione in grigliato di ferro zincato a caldo,
costituita da pannelli elettrosaldati resi solidali alle piantane mediante
bulloncini in acciaio inox normali o antifurto; il prezzo comprende: provvista
della bulloneria; provvista, montaggio e posa di pannelli e piantane
01.A21.H60.005 A maglia diversa secondo le indicazioni kg € 7,31 | € 3,66 50,03% 1.800,00 € 13.158,00 € 6.582,95
recinzione perimetrale (h = 200 cm) 200,00 2,00 4,50 1.800,00
01.A18.B50 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in
ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura
a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine
01.A18.B50.015 In ferro in profilati tubolari, con disegno semplice a linee diritte kg € 14,27 | € 10,34 72,45% 300,00 € 4.281,00 € 3.101,58
cancello accesso carrabile 300,00 300,00
SISTEMAZIONE AREA 41.283,50 | € 10.212,14
25.A02.A40 Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta’
dell'lamministrazione che direttamente fornito dallimpresa, a qualsiasi
distanza e miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche
in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. |l terreno vegetale
potra' provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile
il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
25.A02.A40.005 Fornito dall'impresa m3 € 16,62 | € 2,56 15,38% 500,00 € 8.310,00 € 1.278,08
sistemazione materiale di scotico superficiale 500,00 500,00
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Codice

Descrizione

U.Mm.

Euro

Manod. lorda

% Manod.

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Numero

Totale

Lavori

TOTALE

di cui
manodopera

18.A55.A15

Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata
mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una
miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze
miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con
macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa I'eventuale
ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da
verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la
preparazione del piano di semina

18.A55.A15.015

per superfici superiori a m2 3.000

m2

€ 0,65

49,58%

7.000,00

€ 9.170,00

4.546,49

inerbimento aree interessate dai lavori

7.000,00

7.000,00

01.P27.A10

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle
sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri
misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco
di rami inferiore

01.P27.A10.515

Quercus rob.,q.petr.,q.cerr. cfr=20-25 z

cad

325,09

0,00%

10,00

€ 3.250,90

piantumazioni perimetrali alla zona del serbatoio

10,00

10,00

01.P27.A10

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle
sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri
misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco
di rami inferiore

01.P27.A10.215

Castanea sativa h=2.00-2.50 r=3 cesp z

cad

45,19

0,00%

20,00

€ 903,80

piantumazioni perimetrali alla zona del serbatoio

20,00

20,00

01.P27.A20

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle
sottoelencate coni- fere, con fitta ramificazione partente da terra e chioma
compatta. cfr=circonferenza tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da
terra dc=diametro chioma espresso in metrih= altezza complessiva della
pianta

01.P27.A20.385

Pinus sylvestris h=3.50-4.00 z

cad

319,98

0,00%

30,00

€ 9.599,40

piantumazioni perimetrali alla zona del serbatoio

30,00

30,00

20.A27.A66

Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e
cm 25, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto ad impianto
di trattamento autorizzato del materiale di risulta, la provvista di terra
vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la
collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del
diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80,
collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia
o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a
lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al
momento del piantamento

20.A27.A66.010

Buca di m 1.50x1.50x0.90

cad

167,49

€ 73,13

43,66%

60,00

€ 10.049,40

4.387,57

piantumazioni perimetrali alla zona del serbatoio

60,00

60,00

COLLEGAMENTI ALLA RETE DISTRIBUTIVA

€

32.109,34

5.369,38

07.A01.A15

Terreni naturali

07.A01.A15.005

Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a
macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso
I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita
delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello
scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento, la
separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino
dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per
profondita finoa 1,5 m

m?3

8,49

€ 4,00

47,08%

234,00

€ 1.986,66

935,32

collegamento rete distributiva (L 60 cm - H 180 cm)

190,00

0,60

1,50

171,00

collegamento casa di riposo (L 60 cm - H 150 cm)

70,00

0,60

1,50

63,00
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07.A01.A15 Terreni naturali
07.A01.A15.010 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a
macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso
I'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla D. L. ad una
distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per
I'aggottamento,la separazione della terra vegetale da materiale di genere
diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni
altro onere; per profondita oltre a 1,5 m
m3 € 11,02 | € 5,58 50,68% 34,20 € 376,88 € 191,00
collegamento rete distributiva (L 60 cm - H 180 cm) 190,00 0,60 0,30 34,20
01.P03.A24 Sabbia di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometria da
mm 0.11 Amm 1
01.P03.A24.005 asciutta-sfusa (g=18 g/mc) q € 7,06 | € - 0,00% 1.252,80 € 8.844,77 € -
ricoprimento collegamento rete distributiva (L 60 cm - H 50 cm) 190,00 0,60 0,50 18,00 1.026,00
ricoprimento collegamento casa di riposo (L 60 cm - H 30 cm) 70,00 0,60 0,30 18,00 226,80
01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le
indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati
01.A21.A20.005 Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi
con mezzi meccanici. m? € 6,42 | € 4,18 65,10% 69,60 € 446,83 € 290,89
ricoprimento collegamento rete distributiva (L 60 cm - H 50 cm) 190,00 0,60 0,50 57,00
ricoprimento collegamento casa di riposo (L 60 cm - H 30 cm) 70,00 0,60 0,30 12,60
07.P03.D10 Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua potabile, rivestiti
internamente con prodotti atossici e protetti all'esterno con rivestimento
bituminoso di tipo pesante, con estremita a bicchiere cilindrico e/o sferico;
07.P03.D10.040 per tubi di spessore 5. 9 mm; DN 300 m € 72,26 | € - 0,00% 190,00 € 13.729,40 € -
collegamento rete distributiva 190,00 190,00
07.A06.F05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso
I'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m, la saldatura,
I'esecuzione dei tagli anche obliqui, compreso la fasciatura dei giunti, fino a
soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a
scarica da 15000 volt, ma esclusa la fornitura del materiale ; escluso la
posa in opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc. ; compreso il collaudo,
prova di scintillamento di tutto il rivestimento della tubazione, prova idraulica
ed ogni altro onere;
07.A06.F05.035 per tubi DN 300 m € 23,78 | € 14,83 62,35% 190,00 € 4.518,20 € 2.817,10
collegamento rete distributiva 190,00 190,00
- € - € B
07.P06.G05 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di
distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-
2 1SO 4427
07.P06.G05.145 SDR 11, PN 16, diam. 110 mm m € 9,61 100,00 € 961,00 € -
collegamento casa di riposo 100,00 100,00
07.A09.110 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6
m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante
saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro
onere;
07.A09.110.005 per tubi diam. 110 mm m € 8,53 | € 7,79 91,31% 100,00 € 853,00 € 778,87
collegamento casa di riposo 100,00 100,00
07.P21.V20 Nastri
07.P21.vV20.010 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm m € 0,14 | € - 0,00% 260,00 € 36,40 € -
collegamento rete distributiva 190,00 190,00
collegamento casa di riposo 70,00 70,00
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Codice Descrizione u.Mm. Euro Manod. lorda| % Manod. Lunghezza | Larghezza Altezza Numero Totale Lavori TOTALE CHE)
manodopera
07.A11.K20 Nastri
07.A11.K20.005 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in
asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile;
compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere
m € 1,37 | € 1,37 100,00% 260,00 € 356,20 € 356,20
collegamento rete distributiva 190,00 190,00
collegamento casa di riposo 70,00 70,00
CAMERA DI MANOVRA - IMPIANTO IDRAULICO € 45.255,64 | € 5.647,15
Realizzazione di impianto interno di adduzione e distribuzione come da
schema impianto allegato alle tavole di progetto con elementi in acciaio
verniciati internamente ed esternamente con vernice epossidica alimentare
conforme alla Circolare Ministero della Salute
APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONE
CARICO
07.P03.D10 Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua potabile, rivestiti
internamente con prodotti atossici e protetti all'esterno con rivestimento
bituminoso di tipo pesante, con estremita a bicchiere cilindrico e/o sferico;
07.P03.D10.040 per tubi di spessore 5. 9 mm; DN 300 m € 72,26 | € - 0,00% 42,20 € 3.049,37 € -
carico serbatoi 42,20 42,20
07.A06.F05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso
I'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m, la saldatura,
I'esecuzione dei tagli anche obliqui, compreso la fasciatura dei giunti, fino a
soddisfacente prova di scintilamento mediante apparecchio rivelatore a
scarica da 15000 volt, ma esclusa la fornitura del materiale ; escluso la
posa in opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc. ; compreso il collaudo,
prova di scintillamento di tutto il rivestimento della tubazione, prova idraulica
ed ogni altro onere;
07.A06.F05.035 per tubi DN 300 m € 23,78 | € 14,83 62,35% 42,20 € 1.003,52 € 625,69
carico serbatoi 42,20 42,20
07.P15.P05 Pezzi speciali
Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diametro da
07.P15.P05.010 175 a 300 kg € 486 | € - 0,00% 186,80 € 907,85 € -
curve e raccordi tubazione carico 1,00 39,80 39,80
tes e raccordi tubazione carico 3,00 49,00 147,00
07.P15.P05.025 Pezzi speciali in acciaio: selle, mensole, ecc. ; kg € 426 | € - 0,00% 500,00 € 2.130,00 € -
pezzi speciali 500,00 500,00
07.P15.P10 Flange
07.P15.P10.005 Flange in acciaio da saldare; fino a DN 300 kg € 486 | € - 0,00% 190,00 € 923,40 € -
flange 10,00 19,00 190,00
07.A17.Q10 Posa
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in acciaio quali
flange, curve, T, croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m, riduzioni, ecc.;
07.A17.Q10.005 esclusi i tagli e le saldature da computare a parte kg € 0,78 | € 0,63 80,67% 876,80 € 683,90 € 551,70
curve e raccordi tubazione carico 1,00 39,80 39,80
tes e raccordi tubazione carico 3,00 49,00 147,00
pezzi speciali 500,00 500,00
flange 10,00 19,00 190,00
07.P07.H10 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in
gomma, con sezione interna a passaggio totale ; rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di
volantino di manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16;
07.P07.H10.045 DN 300 cad € 563,56 | € - 0,00% 5,00 € 2.817,80 € -
carico serbatoi 5,00 5,00
07.A14.NO5 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in
ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni
forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il
collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;
07.A14.N05.025 per DN 300 cad € 154,16 | € 138,48 89,83% 5,00 € 770,80 € 692,41
carico serbatoi 5,00 5,00
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manodopera
07.P08.115 Valvola a farfalla flangiata costituita da corpo, disco e flange in ghisa
sferoidale 500 - 7, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine
epossidiche, completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per
pressione di esercizio PN 16;
07.P08.115.005 DN 300 cad 1.506,02 1,00 1.506,02 € -
regolazione carico serbatoi 1,00 1,00
07.A14.N15 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla di
intercettazione o di ritegno, in acciaio o in ghisa; compresa la formazione
dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'’Amministrazione
Appaltante o compensati a parte; compreso anche il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere;
07.A14.N15.025 per DN 300 cad 123,63 | € 111,12 89,88% 1,00 123,63 € 111,12
regolazione carico serbatoi 1,00 1,00
07.P17.R05 Misuratori Elettromagnetici
07.P17.R05.045 Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed
elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 300 cad 4.495,80 1,00 4.495,80 € -
misuratore 1,00 1,00
07.P17.R05.060 Sovrapprezzo per misuratore di portata con elettronica separata; IP 68 DN
250 - 500 cad 124,05 1,00 124,05 € -
misuratore 1,00 1,00
07.P17.R05.065 Visualizzatore digitale per la misura di portata erogata a servizio del
misuratore cad 215,48 1,00 215,48 € -
misuratore 1,00 1,00
07.P14.005 Giunto compensatore assiale a parete multipla, con convogliatore e soffietto
in acciaio inox, flange al carbonio forate UNI PN 16;
07.P14.010.045 DN 300 cad 491,90 2,00 983,80 € -
giunti dielettrici 2,00 2,00
07.A16.P10 Posa in opera di giunti compensatori in acciaio o di ghisa, nelle trincee o nei
manufatti; compresa la formazione dei giunti con guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso anche il
collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;
07.A16.P10.025 per DN 300 cad 106,14 | € 75,26 70,91% 2,00 212,28 € 150,53
giunti dielettrici 2,00 2,00
ADDUZIONE ALLA RETE DISTRIBUTIVA
07.P03.D10 Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua potabile, rivestiti
internamente con prodotti atossici e protetti all'esterno con rivestimento
bituminoso di tipo pesante, con estremita a bicchiere cilindrico e/o sferico;
07.P03.D10.040 per tubi di spessore 5. 9 mm; DN 300 m 72,26 | € - 0,00% 27,70 2.001,60 € -
adduzione rete distributiva 27,70 27,70
07.A06.F05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso
I'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m, la saldatura,
I'esecuzione dei tagli anche obliqui, compreso la fasciatura dei giunti, fino a
soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a
scarica da 15000 volt, ma esclusa la fornitura del materiale ; escluso la
posa in opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc. ; compreso il collaudo,
prova di scintillamento di tutto il rivestimento della tubazione, prova idraulica
ed ogni altro onere;
07.A06.F05.035 per tubi DN 300 m 23,78 | € 14,83 62,35% 27,70 658,71 € 410,71
adduzione rete distributiva 27,70 27,70
07.P15.P05 Pezzi speciali
Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diametro da
07.P15.P05.010 175 a 300 kg 4,86 | € - 0,00% 88,80 431,57 € -
curve e raccordi tubazione carico 1,00 39,80 39,80
tes e raccordi tubazione carico 1,00 49,00 49,00
07.P15.P05.025 Pezzi speciali in acciaio: selle, mensole, ecc. ; kg 4,26 | € - 0,00% 500,00 2.130,00 € -
pezzi speciali 500,00 500,00
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TOTALE
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07.P15.P10

Flange

07.P15.P10.005

Flange in acciaio da saldare; fino a DN 300

kg

0,00%

114,00

554,04

flange

6,00

19,00

114,00

07.A17.Q10

Posa

07.A17.Q10.005

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in acciaio quali
flange, curve, T, croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m, riduzioni, ecc.;
esclusi i tagli e le saldature da computare a parte

kg

€ 0,78

€ 0,63

80,67%

702,80

548,18

442,22

curve e raccordi tubazione carico

1,00

39,80

39,80

tes e raccordi tubazione carico

1,00

49,00

49,00

pezzi speciali

500,00

500,00

flange

6,00

19,00

114,00

07.P07.H10

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in
gomma, con sezione interna a passaggio totale ; rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di
volantino di manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16;

07.P07.H10.045

DN 300

cad

€ 563,56

0,00%

3,00

€ 1

.690,68

adduzione rete distributiva

3,00

3,00

07.A14.NO5

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in
ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni
forniti dall'’Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il
collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;

07.A14.N05.025

per DN 300

cad

€ 154,16

€ 138,48

89,83%

3,00

462,48

415,45

adduzione rete distributiva

3,00

3,00

07.P08.115

Valvola a farfalla flangiata costituita da corpo, disco e flange in ghisa
sferoidale 500 - 7, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine
epossidiche, completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per
pressione di esercizio PN 16;

07.P08.115.005

DN 300

cad

€ 1.506,02

0,00%

1,00

€ 1

.506,02

regolazione adduzione rete distributiva

1,00

1,00

07.A14.N15

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla di
intercettazione o di ritegno, in acciaio o in ghisa; compresa la formazione
dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'’Amministrazione
Appaltante o compensati a parte; compreso anche il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere;

07.A14.N15.025

per DN 300

cad

€ 123,63

€ 111,12

89,88%

2,00

247,26

222,24

regolazione adduzione rete distributiva

1,00

2,00

2,00

07.P17.R05

Misuratori Elettromagnetici

07.P17.R05.045

Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed
elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 300

cad

€ 4.495,80

1,00

€ 4.495,80

misuratore

1,00

1,00

07.P17.R05.060

Sovrapprezzo per misuratore di portata con elettronica separata; IP 68 DN
250 - 500

cad

€ 124,05

1,00

124,05

misuratore

1,00

1,00

07.P17.R05.065

Visualizzatore digitale per la misura di portata erogata a servizio del
misuratore

cad

€ 215,48

1,00

215,48

misuratore

1,00

1,00

07.P14.005

Giunto compensatore assiale a parete multipla, con convogliatore e soffietto
in acciaio inox, flange al carbonio forate UNI PN 16;

07.P14.010.045

DN 300

cad

€ 491,90

2,00

983,80

giunti dielettrici

2,00

2,00

07.A16.P10

Posa in opera di giunti compensatori in acciaio o di ghisa, nelle trincee o nei
manufatti; compresa la formazione dei giunti con guarnizioni e bulloni forniti
dalllAmministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso anche il
collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;

07.A16.P10.025

per DN 300

cad

€ 106,14

€ 75,26

70,91%

2,00

212,28

150,53

giunti dielettrici

2,00

2,00
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DERIVAZIONE CASA DI RIPOSO

07.P06.G05

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di
distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-
21S0 4427

07.P06.G05.145

SDR 11, PN 16, diam. 110 mm

21,00

€ 201,81

collegamento casa di riposo

21,00

21,00

07.A09.110

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6
m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante
saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro
onere;

07.A09.110.005

per tubi diam. 110 mm

€ 7,79

91,31%

21,00

€ 179,13

163,56

collegamento casa di riposo

21,00

21,00

07.P07.HO5

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in
gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di
DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche
atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in
ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16;

07.P07.H05.020

DN 100

cad

€ 97,32

3,00

€ 291,96

collegamento casa di riposo

3,00

3,00

07.A14.NO5

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in
ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni
forniti dall'’Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il
collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;

07.A14.N05.005

per DN fino a 100

cad

€ 16,91

€ 16,91

100,00%

3,00

€ 50,73

50,73

collegamento casa di riposo

3,00

3,00

07.P08.110

Valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa sferoidale 400 -
12, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche,
completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di
esercizio PN 16;

07.P08.110.020

DN 100

cad

€ 406,86

1,00

€ 406,86

regolazione collegamento casa di riposo

1,00

1,00

07.A14.N15

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla di
intercettazione o di ritegno, in acciaio o in ghisa; compresa la formazione
dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'’Amministrazione
Appaltante o compensati a parte; compreso anche il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere;

07.A14.N15.005

per DN fino a 100

cad

€ 14,20

€ 14,20

100,00%

1,00

€ 14,20

14,20

regolazione collegamento casa di riposo

1,00

1,00

07.P17.R10

Contatori

07.P17.R10.055

Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto
unico con quadrante asciutto; predisposto per telelettura; lunghezza 300
mm, DN 100

cad

€ 848,88

1,00

€ 848,88

misuratore collegamento casa di riposo

1,00

1,00

07.A19.S20

Contatori

07.A19.520.004

Collocazione di contatori; posizionati in cantina, in nicchia o in pozzetto
pulito; per contatori DN da 50 a 150 mm

cad

€ 167,01

€ 142,24

85,17%

1,00

€ 167,01

142,24

misuratore collegamento casa di riposo

1,00

1,00

MM.03.040.0010

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA

Gruppi pressurizzazione a 1 pompa PN10 con motore elettrico alimentato a
220 V - 3f - 50 Hz. Completi di serbatoio da 50 I, valvolame FILETTATO,
strumentazione e cavo d'alimentazione. Grandezze (m%h: portata - kPa:
prevalenza):

MM.03.040.0010.b

fino a 2 m¥h - oltre 200 fino a 400 kPa

cad

€ 502,73

1,00

€ 502,73

autoclave per collegamento casa di riposo

1,00

1,00

07.P09.J05

Valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita da corpo in ghisa
sferoidale, battenti in bronzo - alluminio, molla in acciaio inox; idonea per
pressioni di esercizio PN 16;

07.P09.J05.020

DN 100

cad

€ 133,61

1,00

€ 133,61

valvola

1,00

1,00
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manodopera
07.A14.N15 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla di
intercettazione o di ritegno, in acciaio o in ghisa; compresa la formazione
dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'’Amministrazione
Appaltante o compensati a parte; compreso anche il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere;
07.A14.N15.005 per DN fino a 100 cad € 14,20 | € 14,20 100,00% 1,00 € 14,20 € 14,20
1,00 1,00
07.P15.P05 Pezzi speciali
07.P15.P05.025 Pezzi speciali in acciaio: selle, mensole, ecc. ; kg € 426 | € - 0,00% 250,00 € 1.065,00 € -
pezzi speciali 250,00 250,00
SCARICO SERBATOI
07.P03.D10 Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua potabile, rivestiti
internamente con prodotti atossici e protetti all'esterno con rivestimento
bituminoso di tipo pesante, con estremita a bicchiere cilindrico e/o sferico;
07.A06.F05.025 per tubi DN 200 m € 16,13 | € 10,27 63,70% 38,00 € 612,94 € 390,44
scarico di fondo serbatoi 19,00 2,00 38,00
07.A06.F05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso
I'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m, la saldatura,
I'esecuzione dei tagli anche obliqui, compreso la fasciatura dei giunti, fino a
soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a
scarica da 15000 volt, ma esclusa la fornitura del materiale ; escluso la
posa in opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc. ; compreso il collaudo,
prova di scintillamento di tutto il rivestimento della tubazione, prova idraulica
ed ogni altro onere;
07.A06.F05.025 per tubi DN 200 m € 16,13 | € 10,27 63,70% 38,00 € 612,94 € 390,44
scarico di fondo serbatoi 19,00 2,00 38,00
07.P15.P05 Pezzi speciali
Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diametro da
07.P15.P05.010 175 a 300 kg € 486 | € - 0,00% 63,20 € 307,15 € -
curve e raccordi scarico di fondo 2,00 2,00 15,80 63,20
07.A17.Q10 Posa
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in acciaio quali
flange, curve, T, croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m, riduzioni, ecc.;
07.A17.Q10.005 esclusi i tagli e le saldature da computare a parte kg € 0,78 | € 0,63 80,67% 63,20 € 49,30 € 39,77
curve e raccordi scarico di fondo 2,00 2,00 15,80 63,20
Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in
gomma, con sezione interna a passaggio totale ; rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di
volantino di manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16;
07.P07.H10
08.P40.115.020 per tubi DN 200 mm. m € 82,67 | € - 0,00% 2,00 € 165,34 € -
saracinesca scarico di fondo 2,00 2,00
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in
ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni
forniti dall’Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il
collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;
07.A14.NO5
07.A14.N05.015 per DN 200 cad € 81,34 | € 73,04 89,80% 2,00 € 162,68 € 146,09
saracinesca scarico di fondo 2,00 2,00
07.P14.005 Giunto compensatore assiale a parete multipla, con convogliatore e soffietto
in acciaio inox, flange al carbonio forate UNI PN 16;
07.P14.010.035 DN 200 cad € 273,27 2,00 € 546,54 € -
giunti dielettrici 2,00 2,00
07.A16.P10 Posa in opera di giunti compensatori in acciaio o di ghisa, nelle trincee o nei
manufatti; compresa la formazione dei giunti con guarnizioni e bulloni forniti
dalllAmministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso anche il
collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;
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Codice

Descrizione

U.Mm.

Euro

Manod. lorda

% Manod.

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Numero

Totale

Lavori

TOTALE

di cui
manodopera

07.A16.P10.015

per DN 200

cad

€ 51,50

€ 41,82

81,20%

2,00

103,00

€

83,64

giunti dielettrici

2,00

2,00

TROPPO PIENO SERBATOI

08.A40.103

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato,
rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476 , ed alla UNI EN-ISO
9969, rigidezza circonferenziale SN = 4 kN/m?2, eseguiti con parte interna
liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di
testa 0 con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie'
d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per
dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

08.A40.103.025

diametro esterno 500

€ 74,90

€ 28,52

38,08%

15,40

€ 1

.153,46

439,24

tubazione troppo pieno

7,70

2,00

15,40

08.P25.F07

Curve 90° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato

08.P25.F07.035

diametro esterno 500

cad

€ 109,42

0,00%

4,00

437,68

tubazione troppo pieno

2,00

2,00

4,00

08.P25.F06

Curve 60° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato

08.P25.F06.035

diametro esterno 500

cad

€ 109,42

0,00%

2,00

218,84

1,00

2,00

2,00

VISUALIZZAZIONE LIVELLI

Asta di misura livello con visualizzatore a tubo trasparente

cad

€ 400,00

2,00

800,00

1,00

2,00

2,00

IMPIANTO ELETTRIC

0o

€

35.797,22

€

6.781,40

Realizzazione di impianto elettrico con fornitura e posa di armadio in
materiale plastico da muro, atto all’alloggiamento di almeno n° 64 moduli,
costituito da componenti di serie certificati dal costruttore (prove di tipo
norme CEl 23.51), fissati meccanicamente ed elettricamente in modo
corretto su profilati DIN secondo le prescrizioni delle specifiche norme .
Realizzazione di linee entro canali in PVC serie pesante fissate a vista o a
soffitto. Realizzazione di derivazioni con opportuni morsetti entro scatole
min. IP55 . Installazione nella camera di manovra di n° 3 corpi illuminanti a
soffitto a tenuta min. IP55 di potenza minima di 200W ciascuno. Fornitura e
posa di 4 apparecchi illuminanti portatili, dotati di cavo (50 m) e avvolgicavo
fissati a parete ad una altezza di 1,50 m di calpestio del locale inferiore
della camera di manovra a lato dei portelli di ingresso ai serbatoi; tali
apparecchi dovranno essere alimentati alla tensione di 12/24V e dotati di
trasformatore di sicurezza all'interno dell’apparecchio.

Installazione di 2 lampade di sicurezza a tubo fluorescente di tipo
autoalimentato a batteria. Realizzazione di illuminazione esterna con corpi
illuminanti 150W ad accensione mediante rilevatore di presenza.
Realizzazione di impianto di messa a terra formato da dispersori con
picchetto in acciaio zincato collegati da treccia di rame nudo. Realizzazione
di cablaggio delle apparecchiature idrauliche all'interno della camera di
manovra. Realizzazione di cavidotto di collegamento tra il serbatoio e la
camera di manovra esistente posta a lato della SP32 e predisposizione dei
cavi di segnale. Realizzazione tutto compreso chiavi in mano.

14.P01.A40

Scavo in trincea comunque eseguito, di larghezza commissionata, su
terreno compatto di tipo stradale o di qualsiasi natura, senza l'ausilio
dell'autocarro per il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato del materiale estratto, lasciando il materiale stesso a fianco
dello scavo. Tale voce deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente
appaltante.

14.P01.A40.005

fino a 2 m di profondita

m3

€ 13,97

84,00

€ 1

173,48

scavo per posa cavidotti impianto elettrico

200,00

0,60

0,70

84,00

13.P02.A10

formazione di cavidotto in pavimentazione stradale

13.P02.A10.020

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di
cavidotto in pavimentazione stradale, profondita 90 cm, manufatto in
calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 4 tubi in PEAD diametro 110 mm, reiterro
con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;

€ 84,23

€ 20,98

24,91%

200,00

€ 16.846,00

€

4.196,34

cavidotti per allacciamenti elettrici

200,00

200,00

14.P02.A05

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i materiali di
scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce
deve esser preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante.
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Codice Descrizione u.Mm. Euro Manod. lorda| % Manod. Lunghezza | Larghezza Altezza Numero Totale Lavori TOTALE CHE)
manodopera
14.P02.A05.005 con materiale a bordo scavo m3 10,46 84,00 € 878,64 € -
ricolmatura scavo per posa cavidotti impianto elettrico 200,00 0,60 0,70 84,00
13.P02.A45 Fornitura e posa in opera di pozzetto
13.P02.A45.005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto
ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con
pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e
chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in
polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito
secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme
UNI EN 124, compreso I'eventuale taglio della pavimentazione.
cad 308,08 | € 39,77 12,91% 6,00 € 1.848,48 € 238,64
pozzetti a chiusino carreggiabile DN 400 a interasse 35,00 m 6,00 6,00
06.A01.E04 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare
compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per
rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).
06.A01.E04.040 F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3x 35+1x25 m 20,67 | € 4,90 23,73% 250,00 € 5.167,50 € 1.226,25
allacciamento elettrico 200,00 200,00
impianto elettrico cabina di manovra 50,00 50,00
06.A11.101 F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciao zincato a caldo
autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate
di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni
accessorio per la posa in opera. (i coperchi, le curve, le derivazione, i
separatori e gli altri accessori sono gli stessi dlla canalina chiusa in acciaio
zincato)
06.A11.101.005 F.O. di passerella a filo dimensione 100x25 m 12,55 | € 6,35 50,60% 50,00 € 627,50 € 317,52
impianto elettrico cabina di manovra 50,00 50,00
06.A09.L02 F.O. Fornitura in opera di quadri metallici completi con portella trasparente .
06.A09.L02.035 F.O. di quadro tipo da 800x1800/2000x250 - min IP55 cad 2.001,36 1,00 € 2.001,36 € -
1,00 1,00
06.A09.F14 F.O. Fornitura in opera di piastre di fondo, compresi gli accessori (viterie,
staffe ecc.) per la posa in opera.
06.A09.F14.015 F.O. di Piastre di fondo H fino a 1800 L = 800 cad 133,37 | € 8,31 6,23% 1,00 € 133,37 € 8,31
1,00 1,00
06.P09.105 Componenti per armadi in vetroresina da integrare con gli armadi descritti
nei subarticoli 103 e 104
06.P09.105.160 zoccolo h=200 mm per armadio 600 x 400 mm cad 170,41 1,00 € 170,41 € -
1,00 1,00
06.P09.K01 Accessori comuni
06.P09.K01.005 tasca portadisegni in plastica cad 7,15 1,00 € 7,15 € -
1,00 1,00
06.P07.A02 Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere
d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898.
06.P07.A02.005 MT 6 kA curvaC - 1P+N - fino6 A cad 21,01 2,00 € 42,02 € -
interuttore per illuminazione e per presa 2,00 2,00
06.P07.A02.035 MT 6 kA curvaC-3P - fino6 A cad 45,40 2,00 € 90,80 € -
interruttore per ogni presa 2,00 2,00
06.P01.E01 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo
qualita G16, sotto guaina di PVC, a norme CEIl 20-13, per tensione
nominale 0,6/1 kV (Tipo U/R/FG160R16 0,6/1 kV) non propagante
I'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-
22 1I; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo 1n vv-k
unipolare
06.P01.E01.005 cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 1,5 m 0,38 100,00 € 38,00 € -
100,00 100,00
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Codice Descrizione u.Mm. Euro Manod. lorda| % Manod. Lunghezza | Larghezza Altezza Numero Totale Lavori TOTALE CHE)
manodopera
06.P01.E01.040 cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 35 € 4,38 100,00 € 438,00 € -
100,00 100,00
06.P10.B02 Tubo/guaina in PVC flessibile con spirale di rinforzo, autoesinguente,
resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione
=>350N, resistenza all'urto =>2J tipo plastificato con spirale di rinforzo
interna, gardo protezione minimo IP 55
06.P10.B02.020 tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 25 mm m € 0,95 100,00 € 95,00 € -
100,00 100,00
06.P10.201 Supporti per fissaggio tubi in PVC
06.P10.201.005 Supporto per fissaggio tubi in PVC fino D 25mm cad € 0,08 100,00 € 8,00 € -
100,00 100,00
06.A01.E01 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare
compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio
per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).
06.A01.E01.005 F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 1,5 m € 0,91 | € 0,52 57,62% 100,00 € 91,00 € 52,43
100,00 100,00
06.A01.E01.040 F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 35 m € 6,59 | € 2,19 33,21% 100,00 € 659,00 € 218,85
100,00 100,00
06.P09.A03 Centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione
minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume)e
guide DIN.
06.P09.A03.025 centralino da parete IP55 con portella 24 moduli cad € 32,94 1,00 € 32,94 € -
1,00 1,00
06.P09.F08 Componenti per formazione di vano cavi allinterno della struttura del
quadro.
06.P09.F08.005 vano cavi interno qualsiasi dimensione cad € 97,99 1,00 € 97,99 € -
1,00 1,00
06.P09.F11 Guide DIN portaapparecchi.
06.P09.F11.010 guida DIN da 24 moduli cad € 13,17 1,00 € 13,17 € -
1,00 1,00
06.A14.A01 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-44/55.
In esecuzione da parete o incasso senza interruttore di blocco
06.A14.A01.005 F.O. di presa tipo CEE 17, 2p+t, 16 A, cad € 17,07 | € 9,23 54,05% 1,00 € 17,07 € 9,23
presa 1,00 1,00
06.A14.A03 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67
in esecuzione da parete con interruttore di blocco e fusibili di protezione o
predisposizione apparecchi modulari
06.A14.A03.010 F.O. di presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 16 A, con fusibili o predisposizione
apparecchi modulari, 6 h cad € 74,47 | € 11,55 15,51% 2,00 € 148,94 € 23,10
numero prese 2,00 2,00
06.P24.102 Plafoniere industriali con coppa e corpo in resina trasparente stampata ad
iniezione; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.
06.P24.102.030 plaf. 2x58 W in resina con coppa in metacrilato cad € 51,43 4,00 € 205,72 € -
corpi illuminanti (interni + n.1 esterno) - completi di ogni accessorio per il
corretto funzionamento 4,00 4,00
06.A24.T01 P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di
tipo civile o industriale.
06.A24.701.730 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x58 W cad € 25,54 | € 24,93 97,62% 4,00 € 102,16 € 99,73
corpi illuminanti (interni + n.1 esterno) 4,00 4,00
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Codice Descrizione u.Mm. Euro Manod. lorda| % Manod. Lunghezza | Larghezza Altezza Numero Totale Lavori TOTALE CHE)
manodopera
06.P26.A80 Componenti impianti DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
06.P26.A80.025 Sensore di movimento per sistema DALI (Digital Addressable Lighting
Interface), per posa a plafone, corredati di relativi accessori per la corretta
posa. Idoneo per altezze di installazione da 2 a 5 metri, corpo il materiale
plastico (policarbonato o similare). Rivelatore di presenza tramite elemento
passivo IR. cad € 157,02 1,00 157,02 -
sensore di movimento per illuminazione esterna completo di ogni
accessorio occorrente per il corretto funzionamento e installazione
1,00 1,00
06.A13.FO01 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e I'alimentazione di un
corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta
terminale dalla quale sara derivata I'alimentazione al corpo illuminante
incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore
unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo iluminante (escluso). - (
vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi
canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici
(inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con
superficie massima di 50 m2 . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti
si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti
conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza
prelevabile, con il minimo di 1.5 mm?2 per i sistemi luce e 2.5 mm? per i
sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino
dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei
materiali di risulta.)
06.A13.F01.005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto cad € 54,84 | € 34,81 63,48% 4,00 219,36 139,25
corpi illuminanti (interni + n.1 esterno) 4,00 4,00
01.P01.A20 Operaio qualificato
01.P01.A20.005 Ore normali h € 34,21 24,00 821,04 -
cablaggio 8,00 3,00 24,00
06.P34.A01 In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice
dovra presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni
vigenti. | costi indicati per le varie denunce tengono conto delle eventuali
misure e/o calcolazioni. Le voci si applicano solo per interventi compiuti
dalla ditta esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa
designato.
06.P34.A01.005 dichiarazione di conformita cad € 159,39 1,00 159,39 -
1,00 1,00
06.P34.A02 Produzione di originali di disegni su supporto riproducibile o magnetico.
Schemi dei quadri contenenti tutte le identificazioni dei componenti, le
tarature, le utenze, ecc., dimensioni di ingombro e viste frontali. Schemi
delle distribuzioni elettriche contenenti tutte le indicazioni relative al
cablaggio, incluso tipo e sezione di cavi e canalizzazioni, percorsi, ecc.
Disegni di basi architettonici; realizzati in Autocad
06.P34.A02.005 disegno quadri e/o schemi a blocchi cad € 89,75 2,00 179,50 -
2,00 2,00
IMPIANTO DI MESSA TERRA
06.P31.A01 Corde di rame
06.P31.A01.015 corda di rame da 50 mm? m € 2,71 50,00 135,50 -
50,00 50,00
06.A31.H03 P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo
interrato, escluso lo scavo ed il reinterro
06.A31.H03.705 P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm? m € 1,86 | € 1,86 100,00% 50,00 93,00 93,00
50,00 50,00
14.P01.A40 Scavo in trincea comunque eseguito, di larghezza commissionata, su
terreno compatto di tipo stradale o di qualsiasi natura, senza l'ausilio
dell'autocarro per il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato del materiale estratto, lasciando il materiale stesso a fianco
dello scavo. Tale voce deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente
appaltante.
14.P01.A40.005 fino a 2 m di profondita m3 € 13,97 84,00 1.173,48 -
scavo per posa corda rame 50,00 0,40 0,70 84,00
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manodopera
14.P02.A05 Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i materiali di
scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce
deve esser preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante.
14.P02.A05.005 con materiale a bordo scavo m3 € 10,46 84,00 € 878,64 € -
ricolmatura scavo per posa corda rame 50,00 0,40 0,70 84,00
06.P31.E01 Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco
06.P31.E01.015 puntazza croce 50x50x5 lungh: 2 m cad € 19,22 10,00 € 192,20 € -
10,00 10,00
06.A31.H04 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo
entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra, complete di
morsetti di collegamento.
06.A31.H04.715 P.O. di puntazza a croce o a tubo da2 m cad € 10,17 | € 10,17 100,00% 10,00 € 101,70 € 101,70
10,00 10,00
06.P31.F02 Morsetti per collegamento delle puntazze
06.P31.F02.040 morsetto in rame 30 x 40 cad € 18,58 10,00 € 185,80 € -
10,00 10,00
06.P31.103 cassetta di terra
06.P31.103.010 cassetta di terra cad € 37,63 1,00 € 37,63 € -
1,00 1,00
06.A31.101 F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni
per I'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente, e/o al sistema
distributivo. La f.0. & onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri
derivanti dall'effettuazione di tutti i collegamenti, qualunque ne sia |l
numero, comprese targhette ed ideogrammi identificatori.
06.A31.101.005 F.O. di cassetta di terra cad € 68,11 | € 30,47 44,74% 1,00 € 68,11 € 30,47
1,00 1,00
06.P33.A01 Cartello segnaletico in alluminio anotizzato o in materiale plastico, di
qualsiasi forma o dimensione.
06.P33.A01.010 Cartello con dimensioni fino a 4 dm2 cad € 2,16 10,00 € 21,60 € -
cartello segnalazione impianto di messa a terra 10,00 10,00
06.A33.A01 F.O. Fornitura in opera di cartello segnaletico in alluminio anotizzato o in
materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione, da fissare con vite o
colla, compresi i suppori e gli accessori per la posa in opera.
06.A33.A01.010 F.O. di cartello con dimensioni fino a 4 dm2 cad € 543 | € 2,66 48,95% 10,00 € 54,30 € 26,58
cartello segnalazione impianto di messa a terra 10,00 10,00
06.P34.A01 In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice
dovra presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni
vigenti. | costi indicati per le varie denunce tengono conto delle eventuali
misure e/o calcolazioni. Le voci si applicano solo per interventi compiuti
dalla ditta esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa
designato.
06.P34.A01.010 denuncia impianto di terra incluse misure cad € 111,57 1,00 € 111,57 € -
1,00 1,00
01.P01.A20 Operaio qualificato
01.P01.A20.005 Ore normali h € 34,21 8,00 € 273,68 € -
cablaggio 8,00 1,00 8,00
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Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA - corso Nizza, 9 - 12100 CUNEO

Codice

Descrizione

U.Mm.

Euro

Manod. lorda

% Manod.

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Numero

Totale

Lavori

TOTALE

di cui
manodopera

REGIMAZIONE DELL

E ACQUE

91.318,58

€

29.861,84

07.A01.A15

Terreni naturali

07.A01.A15.005

Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a
macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso
I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita
delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello
scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento, la
separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino
dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per
profondita fino a 1,5 m

m3

€ 8,49

€ 4,00

47,08%

839,50

€ 7.127,36

3.355,56

scavo tubazione scarico

240,00

1,40

1,50

504,00

scavo tubazione perimetrale area serbatoi

184,00

1,10

1,25

253,00

scavo tubazione scarico strada

60,00

1,10

1,25

82,50

08.A30.G39

Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari
cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto
in conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore
delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in
cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo per
sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro alla marinara
e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale
a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo:

08.A30.G39.005

dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al
filo superiore del chiusino)

cad

€ 531,70

€ 274,30

51,59%

34,00

€ 18.077,80

9.326,34

pozzetti di ispezione e raccordo sistema di regimazione acque meteoriche
superficiali - zona serbatoio

22,00

22,00

pozzetti di ispezione tubazione di scarico - strada

10,00

10,00

pozzetto di ispezione e raccordo con cunicolo centrale (sezione interna 200
x 200)

1,00

2,00

2,00

01.P13.E40

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN
124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a telaio quadrato con suggello
circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza
in posizione aperta, munito di giunto anti rumore e a tenuta stagna

01.P13.E40.005

Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi

cad

€ 260,69

0,00%

33,00

€ 8.602,77

pozzetti di ispezione e raccordo sistema di regimazione acque meteoriche
superficiali - zona serbatoio

22,00

22,00

pozzetti di ispezione tubazione di scarico - strada

10,00

10,00

pozzetto di ispezione e raccordo con cunicolo centrale (sezione interna 200
x 200)

1,00

1,00

08.A55.N81

Fornitura e posa canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque bianche,
in cemento con fibre di vetro, classe D carico A15- F900 secondo la
normativa DIN V 19580/EN 1433, delle dimensioni di larghezza 390 mm,
altezza 415 mm, senza pendenza interna, completa di griglia in ghisa della
larghezza di 375 mm, peso minimo 40 kg al metro, tipo 2x140x20 mm,
classe D 400, compreso lo scavo per lallogiamento, il rinfianco in
calcestruzzo, ed ogni altro eventuale onere compreso per dare la
lavorazione finita a regola d'arte e collaudabile

08.A55.N81.005

€ 591,49

€ 27,03

4,57%

13,50

€ 7.985,12

364,92

canaletta raccolta acque in prossimita del cancello

6,50

6,50

canalette strada

3,50

2,00

7,00

08.A30.G03

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo
vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a
bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di
1.00 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata
con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la
generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie'
d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare
I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte

08.A30.G03.005

del diametro interno di cm 30 e dello spessore minimo di cm 4.5

€ 44,12

€ 19,35

43,85%

85,75

€ 3.783,29

1.658,97

canaletta perimetrale semicircolare per raccolta e smaltimento acque
meteoriche superficiali - zona serbatoio

171,50

0,50

85,75

08.A30.G03.015

del diametro interno di cm 50 e dello spessore minimo di cm 6

€ 64,84

€ 22,40

34,55%

244,00

€ 15.820,96

5.466,14

tubazione perimetrale regimazione acque meteoriche superficiali - zona
serbatoio

184,00

184,00

tubazione scarico strada

60,00

60,00

08.A30.G03.025

del diametro interno di cm 80 e dello spessore minimo di cm 8.4

€ 100,48

€ 35,64

35,47%

240,00

€ 24.115,20

8.553,66

tubazione scarico

240,00

240,00
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Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA - corso Nizza, 9 - 12100 CUNEO

Codice

Descrizione

U.Mm.

Euro

Manod. lorda

% Manod.

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Numero

Totale

Lavori TOTALE

di cui
manodopera

25.A16.B60

Elementi prefabbricati in cemento armato vibrato per riventimento cunette

25.A16.B60.005

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo armato
vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia o sezione
trapezoidale o ad L e spessore 6 cm. Compreso regolarizzazione e
costipamento del piano di posa su sabbia, la stuccatura dei giunti ed ogni
altro onere, escluso lo scavo per la forimazione della cunetta,

m2

€ 25,92

€ 5,07

19,57%

224,00

€ 5.806,08

1.136,25

cunetta lato strada

140,00

0,80

2,00

224,00

INTERFERENZE - ALLACCIAMENTO FOGNATURA CASA DI RIPOSO

€ 7.450,16

3.522,94

01.A01.A65

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e
manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al
piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale
intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione
effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.

01.A01.A65.010

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

m3

€ 10,78

€ 6,92

64,19%

120,00

€ 1.293,60

830,36

scavo per posa tratto posizionamento nuovo tratto allacciamento fognario
casa di riposo nel tratto interferente con la nuovo viabilita di accesso

100,00

0,60

2,00

120,00

08.A40.106

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato,
rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO
9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m?, eseguiti con parte interna
liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di
testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie'
d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per
dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

08.A40.106.020

diametro esterno 250

€ 29,87

€ 15,95

53,41%

100,00

€ 2.987,00

1.595,36

fornitura e posa tratto posizionamento nuovo tratto allacciamento fognario
casa di riposo nel tratto interferente con la nuovo viabilita di accesso

100,00

100,00

08.A30.G39

Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari
cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto
in conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore
delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in
cemento armato dello spessore minimo di cm 20. |l tutto idoneo per
sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro alla marinara
e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale
a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo:

08.A30.G39.005

dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al
filo superiore del chiusino)

cad

€ 531,70

€ 274,30

51,59%

4,00

€ 2.126,80

1.097,22

4,00

4,00

01.P13.E40

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN
124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a telaio quadrato con suggello
circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza
in posizione aperta, munito di giunto anti rumore e a tenuta stagna

01.P13.E40.005

Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi

cad

€ 260,69

0,00%

4,00

€ 1.042,76

pozzetti di ispezione e raccordo sistema allacciamento fognatura casa di
riposo

4,00

4,00
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Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA - corso Nizza, 9 - 12100 CUNEO

Codice

Descrizione

U.Mm.

Euro

Manod. lorda

% Manod.

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Numero

Totale

Lavori

TOTALE

di cui
manodopera

SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA

€

175.107,60 | €

01.P26.A45

Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione
con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

01.P26.A45.005

m?3

6,40

0,00%

13.788,00

88.243,20

trasporto volumi scavati a discarica - nuova strada di accesso

4.261,00

4.261,00

trasporto volumi scavati a discarica - serbatoi

9.527,00

9.527,00

NP_P15.A25

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato

RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO
PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di
dragaggio (rif.codice CER 17 05)

NP_P15.A25.010

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17
05 04)

3,50

0,00%

24.818,40

86.864,40

smaltimento volumi scavati a discarica - nuova strada di accesso

4.261,00

1,80

7.669,80

smaltimento volumi scavati a discarica - serbatoi

9.527,00

1,80

17.148,60

importo complessivo dei lavori

REALIZZAZIONE SERBATOIO in Comune di Cerretto Langhe

[€

1.499.068,82 | €

1.499.068,82 | €

384.698,27 |
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Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA - corso Nizza, 9 - 12100 CUNEO

Codice

Descrizione

U.M.

Euro

Manod. lorda

% Manod.

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Numero

Totale

Lavori

TOTALE

di cui
manodopera

ALLESTIMENTO CANTIERE

€

12.731,61

€ =

28.A05.E05

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta
densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai
raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m.
Sono compresi: 'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel
terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo
zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommita, passato sulle maglie
della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento, |'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera.

28.A05.E05.020

altezza 2,00 m

7,48

300,00

€ 2.244,00

recinzione perimetrale area di cantiere

300,00

300,00

28.A05.E60

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle
colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da 50x50
mm opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento,
I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.

28.A05.E60.005

misurato a metro quadrato di cancello posto in opera

m2

€

33,98

12,00

407,76

cancello ingresso area di cantiere

6,00

2,00

12,00

28.A05.D05

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad
uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e
per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie

28.A05.D05.005

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -
Costo primo mese o frazione di mese

cad

€

375,20

0,00%

2,00

750,40

baraccamenti di cantiere (n. 2)

1,00

2,00

2,00
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U.M.

Euro
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Larghezza

Altezza

Numero

Totale

Lavori

TOTALE

di cui
manodopera

28.A05.D05

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad
uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e
per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie

28.A05.005.010

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

cad

€

151,55

12,00

1

.818,60

baraccamenti di cantiere (n. 2)

6,00

2,00

12,00

28.A05.D25

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con
superfici interne ed esterne faciimente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di
raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 |, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno
50 I, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere una copertura costituita
da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento
durante le lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia periodica
settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati.

28.A05.D025.005

nolo primo mese o frazione di mese

cad

€

162,83

2,00

325,66

servizi igienici (n. 2)

1,00

2,00

2,00

28.A05.D25

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con
superfici interne ed esterne facilimente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di
raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 I, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno
50 I, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere una copertura costituita
da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento
durante le lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia periodica
settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati.

28.A05.025.010

nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

cad

€

111,95

12,00

1

.343,40

servizi igienici (n. 2)

6,00

2,00

12,00

28.A15.A05

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi
utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,
macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da
conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm2 e n. 1
picchetti di acciaio zincato da 1,50 m.

28.A15.A05.005

temporaneo per la durata del cantiere

cad

€

151,55

1,00

151,55

impianto di terra

1,00

1,00
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Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA - corso Nizza, 9 - 12100 CUNEO

Codice Descrizione U.M. Euro Manod. lorda| % Manod. | Lunghezza | Larghezza Altezza Numero Totale Lavori TOTALE G
manodopera
28.A10.D05 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densita, conforme alla
norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea
89/686/CEE allegato Il, con regolazione automatica posteriore e apposito
sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in
spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie.
28.A10.D05.005 per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo,
eventuale manutenzione e verifica. cad € 5,42 10,00 54,20 -
10,00 10,00
28.A10.D10 ACCESSORI:
28.A10.D10.005 cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 352
3 cad € 14,70 10,00 147,00 -
10,00 10,00
28.A10.D15 GUANTI DI PROTEZIONE:
28.A10.D15.005 contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al
paio cad € 11,94 70,00 835,80 -
7,00 10,00 70,00
28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di
qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una
durata massima di 2 anni.
28.A20.A05.010 di dimensione media (fino a 50x50 cm) cad € 11,03 4,00 44,12 -
cartellonistica di cantiere 4,00 4,00
28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di
qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una
durata massima di 2 anni.
28.A20.A05.015 di dimensione grande (fino a 70x70 cm) cad € 13,32 4,00 53,28 -
cartellonistica di cantiere e di pericolo 4,00 4,00
28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio
2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di
cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e
quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta
la durata del cantiere.
28.A20.H05.005 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. cad € 13,96 4,00 55,84 -
estintore 4,00 4,00
28.A35.A05 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere I'uso
comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc...
28.A35.A05.005 cad € 150,00 30,00 4.500,00 -
riunioni settimanali 30,00 30,00
DELIMITAZIONI VARIE 1.586,50 -
28.A05.E30 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza
mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con
acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e
svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione
28.A05.E30.015 elementi in plastica - nolo fino a 1 mese m € 9,65 50,00 482,50 -
delimitazioni temporanee e provvisorie all'interno del cantiere (50 m)
50,00 50,00
28.A05.E30.020 elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo m € 2,48 300,00 744,00 -
delimitazioni temporanee e provvisorie all'interno del cantiere (50 m)
50,00 6,00 300,00
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Codice

Descrizione

U.M.

Euro

Manod. lorda

% Manod.

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Numero

Totale

Lavori

TOTALE

di cui
manodopera

28.A05.E25

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito
e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che
prevedono limpiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro
dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase
di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
l'accatastamento e lallontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per lutilizzo temporaneo del nastro
segnaletico.

28.A05.E25.005

misurato a metro lineare posto in opera

€ 0,36

1.000,00

€ 360,00

delimitazioni temporanee e provvisorie all'interno del cantiere (1000 m)

1.000,00

1.000,00

LAVORAZIONI IN QU

OTA

1.611,06

28.A10.D30

IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operatori
nei lavori in quota, conforme alle norme UNI EN 361 e 358:

28.A10.D30.005

Imbracatura leggera ed economica, dotata di attacco dorsale e cinghie
pettorali e cosciali regolabili di differente colorazione

cad

€ 11,03

5,00

€ 55,15

lavori in quota montaggio serbatoio e struttura metallica cabina di manovra

5,00

5,00

28.A10.D40

KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in
materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e sternale, cordino in
poliammide, con assorbitore di energia e moschettoni, elemetto dielettrico
in poliestere e zaino professionale in poliestere.

28.A10.D40.005

dotazione di base

cad

€ 45,93

5,00

€ 229,65

lavori in quota montaggio serbatoio e struttura metallica cabina di manovra

5,00

5,00

28.A05.B15

PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la
protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui
solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in
opera. | dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di
garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. | correnti e la tavola
ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di
0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere
applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con
tutto cid che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte
durante le fasi di lavoro; I'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

28.A05.B15.005

Misurato a metro lineare posto in opera.

€ 11,94

66,00

€ 788,04

protezione anticaduta durante i lavori - zona centrale platea

33,00

2,00

66,00

28.A05.A10

TRABATTELLO completo e omologato, su
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:

ruote, prefabbricato, di

28.A05.A10.005

altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1
mese o frazione di mese

cad

€ 167,16

3,00

€ 501,48

montaggio elementi serbatoio

2,00

2,00

montaggio tubazioni camera di manovra

1,00

1,00

28.A05.A10.010

s0l0 nolo per ogni mese successivo

cad

€ 18,37

2,00

€ 36,74

montaggio elementi serbatoio

2,00

2,00

D|MISURE DI SICUREZZA CONNESSE CON L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

22

14.806,11

31.A05.A05

Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere
inerente le disposizioni dell'autorita in materia di contenimento rischio
COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio dellEnte Unificato
Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni.

31.A05.A05.010

Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al
cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa,
spogliatoi, bagni) recante le corrette modalita di comportamento.

Cartello in alluminio, di forma rettangolare, formato A4/A3 - posizionato su
parete, su palo o su strutture preesistenti in cantiere

cad

€ 40,00

2,00

€ 80,00

2,00

2,00

31.A05.A05

Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere
inerente le disposizioni dell'autorita in materia di contenimento rischio
COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio dellEnte Unificato
Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni.
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Codice

Descrizione

U.M.

Euro

Manod. lorda

% Manod.

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Numero

Totale

Lavori

TOTALE

di cui
manodopera

31.A05.A05.030

Procedure da adottare per il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI), per il rispetto delle norme di comportamento connesse
con la misura del distanziamento umano in ingresso/uscita dai luoghi di
lavoro e dagli spazi comuni e per l'attuazione delle misure igieniche
personali

€

33,56

14,00

469,84

2 h ogni mese

7,00

2,00

14,00

31.A05.A05

Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere
inerente le disposizioni dell'autorita in materia di contenimento rischio
COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio del’Ente Unificato
Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni.

31.A05.A05.035

ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro
Procedure da adottare per il controllo del personale prima dell'accesso in
cantiere - modalita di controllo e misurazione dello stato febbrile mediante
idonea strumentazione elettronica senza contatto e gestione dei casi con
temperatura superiore i 37,5°. Informazione sulla dichiarazione tempestiva
dovuta da parte del lavoratore con sintomi influenzali e/o proveniente da
zone a rischio e/o a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
antecedenti; obbligo do informazione del proprio medico di famiglia e
dell'Autorita sanitaria e permanenza al proprio domicilio.

€

38,90

0,00%

73,50

2.859,15

controllo temperatura personale all'accesso in cantiere

21,00

7,00

0,50

73,50

31.A10.A15

Postazione igienica completa per esclusivo utilizzo da parte di
fornitori/trasportatori e altro personale esterno composta da lavabo a
colonna con dosatore di gel igienizzante mani a soluzione idro alcolica e
seduta wc. Comprensivo di idonea pulizia e disinfezione periodica.

31.A10.A15.005

COSTO DELLA SICUREZZA di competenza del CSP/CSE ove nominato -
Costo noleggio mensile

mese

€

180,00

7,00

1.260,00

7,00

7,00

31.A15.A05

DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE
UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad
esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di
cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di
attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". I
trattamento dovra essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di
sodio diluito allo 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno allo 0,1% -
con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come
previsto al punto 3 dell'allegato 7 - periodicamente negli altri locali a
servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento di disinfezione
deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del
D.M. n. 274/74, pulizia gia compensata nei costi e oneri relativi ai locali.
Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare
notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno ora
principio attivo utilizzato e addetto che I'na eseguita.

31.A15.A05.005

per superfici fino a 500 m2

m2

1,81

2.352,00

4.257,12

disinfezione giornaliera baraccamenti di cantiere

7,00

21,00

8,00

2,00

2.352,00

31.A25.A05

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di
inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a piu strati,
con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti
patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso),
posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici.
Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009.
Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato.

31.A25.A05.005

COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato
per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a
distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad
esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa

cad

4,00

0,00%

1.470,00

5.880,00

mascherine

7,00

21,00

10,00

1.470,00

importo complessivo
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Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA - corso Nizza, 9 - 12100 CUNEO

SERBATOIO DI CERRETTO LANGHE - CAPACITA' 4.000 m®

di cui
VOCI PRINCIPALI DELLE LAVORAZIONI % totale lavori manodopera
senza manodopera
1|INTERVENTI PRELIMINARI - PREPARAZIONE AREA DI CANTIERE 0,98%| € 14.675,52 | € 9.727,66 | € 4.947,86
2|STRADA DI ACCESSO - SCAVI E MOVIMENTO TERRA 1,26%| € 18.957,76 | € 17.624,11 | € 1.333,65
4|STRADA DI ACCESSO - MURI 3,28%| € 49.151,54 | € 39.169,88 | € 9.981,66
-STRADA DI ACCESSO - RILEVATI E PAVIMENTAZIONE 1,68%]| € 25.204,00 | € 23.136,76 | € 2.067,24
2|SERBATOIO - SCAVI E PREPARAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONI 3,96%| € 59.404,89 | € 35.548,97 | € 23.855,92
4[SERBATOIO - SOTTOFONDAZIONE 1,22%| € 18.352,43 | € 16.366,35 | € 1.986,08
4[SERBATOIO - PLATEA FONDAZIONI SERBATOIO 19,35%| € 290.038,09 | € 206.235,89 | € 83.802,20
11|SERBATOIO 34,69%| € 520.000,00 | € 364.000,00 | € 156.000,00
6/ CAMERA DI MANOVRA - STRUTTURA METALLICA 1,27%| € 19.044,07 | € 8.723,41 | € 10.320,66
-CAMERA DI MANOVRA - TAMPONAMENTI 0,20%| € 3.062,83 | € 1.062,00 | € 2.000,83
4|SERBATOIO - SAGOMATURA DEL FONDO 0,81%| € 12.130,13 | € 1.955,38 | € 10.174,75
6| CAMERA DI MANOVRA - REALIZZAZIONE GRIGLIATO PROTEZIONE 1,06%| € 15.940,80 | € 9.526,22 | € 6.414,58
6/PORTA DI ACCESSO, PORTELLI DI ACCESSO Al SERBATOI, GRIGLIATI ANTIEFFRAZIONE E AERAZIONE 0,49%| € 7.345,72 | € 6.612,26 | € 733,46
RECINZIONE 1,16%| € 17.439,00 | € 7.754,47 | € 9.684,53
SISTEMAZIONE AREA 2,75%| € 41.283,50 | € 31.071,36 | € 10.212,14
7| COLLEGAMENTI ALLA RETE DISTRIBUTIVA 2,14%| € 32.109,34 | € 26.739,96 | € 5.369,38
7| CAMERA DI MANOVRA - IMPIANTO IDRAULICO 3,02%| € 45.255,64 | € 39.608,49 | € 5.647,15
8|IMPIANTO ELETTRICO 2,39%| € 35.797,22 | € 29.015,82 | € 6.781,40
3|REGIMAZIONE DELLE ACQUE 6,09%| € 91.318,58 | € 61.456,74 | € 29.861,84
3|INTERFERENZE - ALLACCIAMENTO FOGNATURA CASA DI RIPOSO 0,50%| € 7.450,16 | € 3.927,22 | € 3.522,94
-SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA 11,68%| € 175.107,60 | € 175.107,60 | € -
TOTALE| 100,00%| € 1.499.068,82 | € 1.114.370,55 | € 384.698,27
I:lcategoria scorporabile
|ONERI SICUREZZA € 31.000,00 |
|Lavori + oheri sicurezza € 1.530.068,82 |
[Imprevisti € 69.931,18 |
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Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA - corso Nizza, 9 - 12100 CUNEO

di cui
CATEGORIE CONTABILI % IMPORTO lavori manodopera
senza manodopera

1 [OPERE DI PREPARAZIONE 0,98%| € 14.67552 | € 9.727.66 | € 4.947,86
2[scavi 5,23%| € 78.362,65 | € 53.173,08 | € 25.189,57
3[REGIMAZIONE ACQUE - DRENAGGIO E VESPAI 6,59%| € 98.768,74 | € 65.383,96 | € 33.384,78
4lcerTicLs 24.66%| € 369.672,19 | € 263.727,50 | € 105.944,69
5 0,20%| € 3.062,83 | € 1.062,00 | € 2.000,83
6 2,82%| € 42.330,59 | € 24.861,89 | € 17.468,70
7 5,16%| € 77.364,98 | € 66.348,45 | € 11.016,53
8[IMPIANTO ELETTRCO | 239%€ 35.797,22 | € 2901582 | € 6.781,40
9 1,68%) € 25.204,00 | € 23.136,76 | € 2.067,24
15,60%| € 233.830,10 | € 213.93343 | € 19.896,67

11[SERBATOIO 34,69%| € 520.000,00 | € 364.000,00 | € 156.000,00
TOTALE| 100,00%] € 1.499.068,82 | € 1.114.370,55 | € 384.698,27

Oneri speciali di sicurezza

OOPERE DI PREPARAZIONE

OSCAVI

OREGIMAZIONE ACQUE - DRENAGGIO E VESPAI

OGETTICLS

BTAMPONAMENTI

OCARPENTERIA METALLICA

BIMPIANTI IDRAULICI

OIMPIANTO ELETTRICO

BVIABILITA'

BSISTEMAZIONI AREA

OSERBATOIO
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