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RIPRODUZIONE O CONSEGNA A TERZI SOLO DIETRO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE



 

1. QUADRO ECONOMICO  
 
L'impegno complessivo di spesa, per le opere in progetto, risulta di euro 2.500.000,00 di cui euro 
2.060.000,00 per lavori ed euro 440.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo il 
seguente quadro economico di progetto: 
 

A)  Importo lavori  
    

A1) Importo Lavori soggetti a ribasso Euro 2 000 000,00 
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 60 000,00 

TOTALE A  Euro 2 060 000,00 
B) Somme a disposizione    
B1) Spese generali e spese tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione (ex D. Lgs. 81/2008) 

Euro 166 000,00 

B2) Contributo CNPAIA 4% su (B1)  Euro 6 640,00 
B3) Oneri di cui alla Deliberazione ANAC 11174 del 19/12/2018 Euro 600,00 
B4) Oneri per il monitoraggio e le compensazioni ambientali-
paesaggistiche 

Euro 2 000,00 

B5) Lavori in economia Euro 2 000,00 
B6) Modifica di contratti durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs 
50/2016) 

Euro 2 000,00 

B7) Accordi bonari (art. 205 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) Euro 2 000,00 
B8) Spese per pubblicazioni e procedure di gara Euro 2 000,00 
B9) Spese per verifica progetto, prove di laboratorio e analisi terre e rocce 
da scavo, collaudi 

Euro 10 000,00 

B10) Spese per approfondimenti ed assistenza archeologica Euro 10 000,00 
B11) Spostamento sottoservizi Euro 170 760,00 
B12) oneri di cui alla L. R. n. 1 del 10 gennaio 2018 (gestione dei rifiuti) Euro 56 000,00 
B13) imprevisti ed arrotondamenti Euro 10 000,00 

TOTALE B Euro 440 000,00 

                  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO   A+B Euro 2 500 000,00 
 
 
 


