



Certificato n° 1379

Comuni di LIMONE PIEMONTE e VERNANTE

Lavori di rifacimento collettore consortile da Limone Piemonte a Vernante a seguito degli eventi alluvionali del 2-3 ottobre 2020
CUP J28B22000070002

Livello di progettazione:

PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto elaborato:

Quadro economico

Progetto:



Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 Cuneo
Tel. 800.194.065 - Fax 0171.326710
Partita IVA: 02468770041
Capitale sociale € 5.000.000
e-mail: acda@acda.it

Progettazione:

(Ordine Ingegneri di Cuneo n. A1152)



Dott. Ing. Roberto Botto
Risorse Idriche S.p.A. - Società del gruppo SMAT
Sede legale: C.so XI Febbraio,14 - 10152 Torino
Tel. +39 011 4645.1271/1273 - Fax +39 011 4645.1252
E-mail: info@risorseidricheto.it Sito Web: www.risorseidricheto.it

Responsabile Unico del Procedimento:

(Ordine Ingegneri di Cuneo n. A1886)

Dott. Ing. Fabio Monaco

COMMESSA	Livello di progetto	Categoria di progetto	Tipo elaborato	N. elaborato	REV.	DATA
DAL20090	DE	GE	TX	11	01	28/04/2023

REV.	Descrizione:	DATA:	Redatto da:	Verificato da:	Approvato da:
0	Emissione	05/08/2022	S. Ferro	R. Botto – F. Ghio	F. Monaco
1	Revisione	02/01/2023	S. Ferro	R. Botto – F. Ghio	F. Monaco
2	Revisione	28/04/2023	S. Ferro	R. Botto – F. Ghio	F. Monaco

Questo elaborato è di proprietà dell'acda, qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata

Acda azienda cuneese dell'acqua spa
Sede Legale: Corso Nizza 88- 12100 Cuneo - Tel. 800.194.065 - Fax 0171.326710 - e-mail: acda@acda.it
Capitale sociale € 5.000.000 - Partita IVA: 02468770041

QUADRO ECONOMICO

A. Importo dei lavori		
A.1	Importo dei lavori a base d'asta	5.050.000,00 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	250.000,00 €
	Totale importo dei lavori	5.300.000,00 €
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Spese tecniche per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e per coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, cordinamento sicurezza in esecuzione, validazione e collaudo	450.000,00 €
B.2	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	35.000,00 €
B.3	Spese per pubblicazioni e procedure di gara	25.000,00 €
B.4	Lavori complementari	500.000,00 €
B.5	Fornitura materiali	450.000,00 €
B.6	Impianto di automazione e telecontrollo	50.000,00 €
B.7	Indennizzi per acquisizione di aree - accordi bonari	5.000,00 €
B.8	Premio di accelerazione ai sensi art.50 del D.L. 31/05/2021 n. 77	50.000,00 €
B.9	Accantonamento caro materiali - arrondamento	435.000,00 €
	Totale somme a disposizione	2.000.000,00 €
	Importo di progetto (A+B)	7.300.000,00 €