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attenzione al mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, e valorizza gli aspetti scenici delle 

risorse naturali e storico culturali e dei luoghi che ne consentono l’osservazione e la fruizione. Il Ppr, 

infine,  persegue  la  riduzione  delle  pressioni  e  degli  impatti  di  ogni  tipo  (traffico,  inquinamento 

atmosferico,  acustico e  luminoso,  costruzioni  edilizie e  infrastrutturali,  alterazioni della  copertura 

vegetale, ecc.) che possano incidere sulle bellezze e sui belvedere. 

 

Vincolo idrogeologico – L.R. 45/89 

Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923, si può notare come le aree di 

intervento,  poste  essenzialmente  lungo  il  fondovalle  dei  Valloni  di  Limonetto  e  della  Panice,  non 

ricadono  in  tale  perimetrazione.  Solamente  la  porzione  iniziale  di monte dell’Intervento n.  3  che 

interessa  il  versante  sinistro  del  Vallone  della  Panice  poco  a  valle  dell’area  presso  l’imbocco  del 

tunnel di Tenda coinvolge superfici perimetrate dal vincolo idrogeologico e sarà quindi soggetta alla 

relativa autorizzazione. 

 

                            
Figura 11 – Estratto della cartografia di Piano Regolatore (Geoportale) con indicazione delle aree sottoposte a vincolo 

idrogeologico (aree di colore giallo), con indicazione dell’area di intervento interessata (ovale di colore rosso). 
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Piano Regolatore Generale Comunale 

Per  quanto  riguarda  il  Piano  Regolatore  Generale  del  Comune  di  Limone  Piemonte  è  stato 

approvato  con  D.G.R.  n.  28‐15316  del  12/04/2005,  mentre  la  variante  attualmente  vigente  è  la 

Variante  Parziale  n.  39  approvata  con  D.C.C.  n.  63  del  28/11/2019.  Le  zone  interessate  dagli 

interventi di ripristino delle condotte fognarie in progetto ricadono all’interno delle seguenti aree: 

 aree di recente edificazione a capacità insediativa esaurita; 

 aree per attrezzature e servizi pubblici di livello comunale (esistenti ed in progetto); 

 aree a verde privato; 

 aree agricole produttive; 

 aree agricole di rispetto degli abitati e di salvaguardia ambientale; 

 aree agricole speciali. 
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Figura 12 – Estratto e legenda della cartografia di Zonizzazione del Piano Regolatore vigente (Geoportale), con 

indicazione delle aree interessate dall’Int. n. 1 e dall’Int. n. 3 – Loc. Tetto Corea (ovali di colore rosso). 
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Figura 13 – Estratto e legenda della cartografia di Zonizzazione del Piano Regolatore vigente (Geoportale), con 

indicazione delle aree interessate dall’Int. n. 2 (ovali di colore rosso). 
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Figura 14 – Estratto e legenda della cartografia di Zonizzazione del Piano Regolatore vigente (Geoportale), con 

indicazione delle aree interessate dall’Int. n. 3 – Loc. Panice (ovale di colore rosso). 

 

Per quanto concerne la compatibilità delle opere in progetto con lo stato di dissesto esistente, si è 

fatto riferimento agli elaborati della Variante 2001 di adeguamento dello strumento urbanistico al 

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico, constatando come le varie zone di intervento ricadano in 

gran parte in aree di Classe III ed in minima parte in aree di Classe II. 

In particolare, nelle zone  in Classe  II sono consentiti  tutti gli  interventi edilizi e urbanistici previsti 

dal  P.R.G.,  con  opportuni  accorgimenti  da  assumere  in  relazione  alle  condizioni  di  moderata 

pericolosità  che  contraddistingue  questa  classe.  Nelle  aree  in  Classe  III  (corrispondenti 

essenzialmente  a  versanti  particolarmente  acclivi  ed  alle  aree  esondabili  lungo  il  Torrente 

Vermenagna  ed  il  Rio  Panice)  sono  invece  concessi  gli  interventi  necessari  per  la manutenzione 

ordinaria e straordinaria dei fabbricati esistenti, la costruzione di opere di difesa e di sistemazione 

idraulica,  oltre  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  e  di  interesse  pubblico  non  altrimenti 

localizzabili, previa valutazione della loro compatibilità con l’equilibrio idrogeologico dell’area. 
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Figura 15 – Estratto e legenda del Piano Regolatore con la sovrapposizione delle classi di idoneità all’utilizzazione 

urbanistica, con indicazione delle aree interessate dall’Int. n. 1 e dall’Int. n. 3 – Loc. Tetto Corea (ovali di colore verde). 
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Figura 16 – Estratto e legenda del Piano Regolatore con la sovrapposizione delle classi di idoneità all’utilizzazione 

urbanistica, con indicazione delle aree interessate dall’Int. n. 2 (ovali di colore verde). 
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Figura 17 – Estratto e legenda del Piano Regolatore con la sovrapposizione delle classi di idoneità all’utilizzazione 

urbanistica, con indicazione delle aree interessate dall’Int. n. 3 – Loc. Panice (ovale di colore verde). 

 

 

 

 

 

 



FERRARI, GIRAUDO e ASSOCIATI S.r.l. – STP 
Corso Nizza, 67/A – Cuneo – Tel. 0171/480247 

 

27 
 

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELLA RETE FOGNARIA 

Intervento n. 1 – Località Tetto Mecci 

La  Località  Tetto Mecci  si  trova  poco  a  monte  del  concentrico  di  Limone  Piemonte  ai  piedi  dei 

tornanti  della  Strada  Statale  n.  20  che  portano  al  valico  internazionale  del  Colle  di  Tenda.  La 

condotta fognaria esistente (tubazione in fibrocemento del diametro di 400 mm) si trova in sinistra 

idrografica  del  Torrente  Vermenagna  e  convoglia  verso  valle  i  reflui  provenienti  dal  Vallone  di 

Limonetto  e  dal  Vallone  della  Panice.  A  lato  del  ponte  stradale  sul  Torrente  Vermenagna  riceve 

inoltre  gli  scarichi  provenienti  dagli  edifici  presenti  in  destra  idrografica  (Villaggio  Miramonti  e 

concentrico di Tetto Mecci), mediante un attraversamento aereo staffato lungo il lato di monte del 

ponte  (condotta  in  PVC  del  diametro  di  250  mm).  Circa  150  metri  a  monte  della  S.S.  n.  20,  la 

fognatura attraversa  in subalveo  il Torrente Vermenagna ricevendo, sulla sponda opposta,  i  reflui 

provenienti dai due valloni citati sopra. 

Durante  gli  eventi  alluvionali  del  2‐3  ottobre  2020  le  acque  in  piena  unite  ad  un  consistente 

trasporto  solido  del  Torrente  Vermenagna  hanno  però  provocato  ampie  erosioni  spondali  con 

l’arretramento  del  ciglio  di  scarpata  e  la  conseguente  asportazione  di  un  tratto  della  fognatura 

proveniente  da  monte  poco  prima  di  raggiungere  la  zona  della  S.S.  n.  20.  Anche  l’esistente 

attraversamento  fognario  in  subalveo  descritto  sopra  è  stato  pesantemente  danneggiato  con  il 

crollo verso valle del cordolo in calcestruzzo di protezione e l’interruzione della condotta. Presso il 

ponte della S.S. n. 20 è stato pure divelto l’attraversamento aereo della condotta proveniente dalla 

destra  idrografica  e,  poco  oltre,  è  stata  parzialmente  asportata  la  porzione  di  fognatura  posta  a 

valle della sede stradale e proveniente dal concentrico della Frazione Tetto Mecci. 
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Figura 18 – Vista dalla sponda destra del tratto di Torrente Vermenagna in cui è stato                                                           

divelto l’esistente attraversamento fognario in subalveo. 

 

 
Figura 19 – Vista dalla S.S. n. 20 del tratto di sponda sinistra del Torrente Vermenagna (ora ripristinato con                          

la formazione di una scogliera) in cui è stato asportato un tratto della fognatura proveniente da monte. 

 

Intervento n. 2 – Località Limonetto 

L’esistente rete fognaria che collega la Località Limonetto al concentrico di Limone Piemonte, dopo 

aver  raccolto  le  acque  delle  varie  utenze  presenti  nella  parte  sommitale  dell’omonimo  Vallone, 

scorre verso valle lungo le sponde dell’alveo inciso del Torrente Vermenagna. In particolare, a valle 

degli  edifici  frazionali  la  condotta  fognaria  (tubazione  in  fibrocemento  del  diametro  di  400 mm) 

scorre interrata, poco oltre la cima della sponda destra dell’alveo inciso, per circa 100 metri, prima 

di  attraversare  il  corso  d’acqua  in  subalveo  e  proseguire  verso  valle  in  sinistra  idrografica.  La 
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fognatura prosegue poi lungo il Torrente Vermenagna per ulteriori 340 metri in sinistra idrografica 

per  poi  piegare  in  sponda  destra  con  un  altro  attraversamento  in  subalveo  e  proseguire  verso  il 

concentrico di Limone Piemonte. 

Durante  gli  eventi  alluvionali  del  2‐3  ottobre  2020  le  acque  in  piena  del  Torrente  Vermenagna 

hanno  allagato  la  zona  golenale  in  destra  idrografica  posta  a  valle  degli  edifici  frazionali,  con  la 

conseguente asportazione di un tratto della  fognatura proveniente da monte. Proseguendo verso 

valle,  il  corso  d’acqua  è  poi  ritornato  a  scorrere  nell’alveo  inciso,  ma,  a  tratti,  ha  provocato 

considerevoli erosioni delle scarpate laterali con l’arretramento del ciglio di sponda. In particolare, 

circa 60 metri a valle dell’attraversamento  in subalveo  in Località Limonetto  (ancora  funzionante, 

nonostante  si  sia  formata  una  profonda  buca  sul  fondo,  subito  a  valle),  la  sponda  sinistra  del 

Torrente Vermenagna presenta una consistente erosione spondale con l’arretramento del ciglio di 

sponda proprio in corrispondenza del manufatto in calcestruzzo di una vasca scolmatrice presente 

lungo la fognatura. Anche più a valle, nei pressi del secondo attraversamento fognario in subalveo 

(anch’esso  ancora  funzionante,  anche  se  eroso  a  valle),  le  acque  in  piena  hanno  pesantemente 

eroso al piede le ripide scarpate fluviali con scivolamento in alveo di parte del materiale di versante. 

In questo tratto, la condotta è stata quindi rimossa in sponda sinistra per una lunghezza di circa 30 

metri, mentre in sponda destra lungo un tratto di ulteriori 18 metri circa. Poco oltre, verso valle, le 

acque  del  Torrente  Vermenagna  sono  nuovamente  fuoriuscite  dall’alveo  inciso  andando  ad 

interessare la strada sterrata diretta verso la località Tetti Gigant ed erodendo parte della scarpata 

stradale di monte lungo cui scorre interrata la condotta fognaria in parola (tratto esteso per circa 20 

metri). 
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Figura 20 – Vista verso valle della sponda destra del Torrente Vermenagna subito a valle della Loc. Limonetto 

attualmente in dissesto dove è stato asportato un tratto della fognatura proveniente da monte. 

 
Figura 21 – Vista verso valle della sponda sinistra del Torrente Vermenagna erosa durante gli eventi alluvionali                     

nel tratto posto in corrispondenza del manufatto interrato della vasca scolmatrice della rete fognaria. 
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Figura 22 – Vista da valle della sponda sinistra del Torrente Vermenagna erosa nel tratto, posto poco                                              

a monte della strada per Tetti Gigant, in cui è stata asportata la condotta fognaria. 

 

 
Figura 23 – Vista da valle della scarpata erosa della strada sterrata per Tetti Gigant, in destra del Torrente         

Vermenagna, erosa nel tratto posto ai piedi della condotta fognaria diretta verso valle. 

 

Intervento n. 3 – Località Panice 

L’esistente rete fognaria (condotta in fibrocemento del diametro di 300 mm) che collega gli edifici 

posti nella parte sommitale del Vallone della Panice (presso la zona d’imbocco del tunnel del Colle 

di Tenda con cui  la S.S. n. 20  raggiunge  la Francia) discende  il  ripido versante a valle del piazzale 

stradale,  raggiungendo  poi  l’area  di  fondovalle  in  sponda  sinistra  del  Rio  Panice.  La  condotta 

fognaria prosegue quindi a breve distanza dall’alveo inciso del corso d’acqua scorrendo sempre in 

sponda sinistra  lungo  la  strada sterrata che collega  la Frazione Tetti Bottero e  la  chiesetta di San 

Pancrazio con le altre frazioni poste più a valle. 
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Durante  gli  eventi  alluvionali  dell’ottobre  2020,  la  fognatura  non  ha  subito  danni  solamente  nel 

primo  tratto  di monte  in  cui  segue  la massima  pendenza del  versante  all’interno  di  una  trave  di 

protezione  in calcestruzzo, mentre a valle,  raggiunta  l’area golenale  in sinistra  idrografica, è stata 

danneggiata ed asportata per lunghi tratti dalle acque in piena del Rio Panice, che sono esondate in 

sinistra allagando ampie zone con estese erosioni superficiali. 

 
Figura 24 – Vista da monte del versante a valle del piazzale all’imbocco del tunnel del Colle di Tenda con il manufatto                                

in calcestruzzo a protezione della condotta fognaria diretta verso il fondovalle del Vallone della Panice. 

 

 
Figura 25 – Vista da monte dell’area di fondovalle in sinistra idrografica, pesantemente erosa dalle acque                                        

del Rio Panice, ed in cui è stato asportato un lungo tratto della fognatura diretta verso valle. 
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Intervento n. 3 – Località Tetto Corea 

Proseguendo verso valle  lungo  il Vallone della Panice, circa 700 metri oltre  l’area sopra descritta, 

l’esistente  rete  fognaria  (condotta  in  fibrocemento  del  diametro  di  300 mm),  in  corrispondenza 

della  Località  Tetto  Cech,  con  un  attraversamento  in  subalveo  al  Rio  Panice,  passa  dalla  sponda 

destra  alla  sinistra  e,  dopo  avere  raccolto  gli  scarichi  provenienti  dagli  edifici  di  Tetto  Corea, 

prosegue lungo il versante dello stretto vallone fino a raggiungere la zona presso i tornanti della S.S. 

n. 20 a l’area già descritta nell’intervento n. 1 (tratto esteso per 600 metri a valle di Tetto Corea). 

Durante  gli  eventi  alluvionali  del  2‐3  ottobre  2020  le  acque  in  piena  del  Rio  Panice  hanno  però 

pesantemente modificato la morfologia della stretta incisione in cui scorre il corso d’acqua a valle 

della Località Tetto Corea,  in quanto le elevate pendenze dell’alveo ed i ripidi versanti posti  lungo 

entrambe le sponde hanno accentuato  l’azione erosiva della corrente  lungo  l’alveo  inciso. Si sono 

infatti  manifestate  estese  erosioni  al  piede  delle  scarpate  con  scivolamento  alla  base  di  intere 

porzioni di versante, specialmente in sponda sinistra lungo cui era posta la condotta fognaria. Sono 

stati pertanto asportati  interi  tratti di  fognatura  con  la  rimozione di pozzetti  e di ogni manufatto 

presente a monte dell’attraversamento della S.S. n. 20, situato nell’area a monte di Tetto Mecci. 

 

 
Figura 26 – Vista da monte del tratto di alveo del Rio Panice posto a valle dell’attraversamento fognario                                 

in subalveo presso Tetti Cech, si noti l’erosione spondale in sinistra con asportazione della fognatura. 
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Figura 27 – Vista da monte di un tratto di alveo del Rio Panice a valle di Tetto Corea in cui risulta evidente l’erosione               

al piede della scarpata sinistra con franamento di parte del versante ed asportazione della fognatura. 
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OBIETTIVI,  SOLUZIONI  PROGETTUALI  E  VALUTAZIONE  DELLE 
ALTERNATIVE 

L’obiettivo principale del presente progetto è quello di ripristinare la funzionalità della rete fognaria 

nera esistente andando a ricostruire i tratti e le porzioni di condotte che sono state danneggiate e/o 

asportate  durante  l’evento  alluvionale  del  2‐3  ottobre  2020.  Come  si  evince da  quanto  riportato 

sopra, nella scelta delle soluzioni progettuali da implementare si dovrà porre particolare attenzione 

alle  dinamiche manifestatesi  durante  gli  eventi  calamitosi  che hanno  sconvolto  la morfologia  dei 

corsi d’acqua con la formazione di estese erosioni spondali e frane lungo i versanti più esposti. 

Nel presente progetto si è pertanto cercato di: 

 ripristinare  le  condotte  fognarie  collocandole,  per  quanto  possibile,  in  zone  più  sicure  ed  a 

maggiore distanza dall’alveo dei corsi d’acqua; 

 prevedere  la  formazione  di  attraversamenti  in  subalveo  perpendicolari  alla  direzione  della 

corrente,  con  la  costruzione  di  cordoli  di  protezione  in  cemento  armato  e  tubicamicia  in 

acciaio, oltre al consolidamento delle sezioni di attraversamento con platee e brevi scogliere in 

massi  di  cava  intasati  con  calcestruzzo  nelle  porzioni  non  in  vista.  Nella  definizione  di  tali 

attraversamenti  si  è  inoltre  fatto  in  modo  di  avere  sempre  un  ricoprimento  minimo  della 

condotta pari ad almeno un metro; 

 costruire, ove necessario, attraversamenti aerei delle nuove condotte fognarie con posa della 

tubazione  presso  ponti  stradali  già  esistenti  e  comunque  proteggendo  le  tubazioni  con 

strutture  in  acciaio  corten  per  favorirne  l’inserimento  paesaggistico  e  la  resistenza.  Nella 

definizione  di  tali  attraversamenti  si  sono  anche  rispettate  le  normative  vigenti  in merito  al 

franco idraulico minimo richiesto; 

 prevedere, nei  tratti  in cui  la morfologia dei  luoghi obbliga  la posa delle condotte fognarie  in 

vicinanza all’alveo inciso dei corsi d’acqua, la costruzione di opportune difese spondali in massi 

di  cava  intasati  con  calcestruzzo  nella  sola  porzione  non  visibile,  in  modo  da  consolidare  le 

sponde e contrastare futuri fenomeni erosivi; 

 dotare le condotte di pozzetti d’ispezione monolitici in calcestruzzo ad un interasse adeguato. 

Si segnala inoltre che nelle situazioni in cui la logistica di cantiere (accessibilità dei luoghi) o la 

profondità  di  posa  della  condotta  non  lo  permette,  si  sono  adottate  puntuali  soluzioni 
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alternative  (pozzetti  in  cls  gettato  in  opera  o  l’adozione  di  manufatti  di  dimensioni  più 

contenute); 

 mantenere, per  i  tratti di nuove condotte,  il medesimo diametro delle tubazioni già esistenti, 

ma  prevedendo  l’impiego  di  materiali  ampiamente  diffusi  e  che  consentono  una  più  facile 

cantierabilità (tubazioni in PVC, SN16, del diametro di 250 mm, 315 mm e 400 mm); 

 ridurre le velocità dei reflui e cercare di adattarsi meglio alla morfologia dei luoghi prevedendo 

la posa di alcuni pozzetti con salto di fondo interno. 

 

Per le soluzioni progettuali da adottare, si è inoltre proceduto ad un confronto diretto con i tecnici 

dell’A.C.D.A. S.p.a., con particolare riferimento alla necessità o meno di prevedere il rispristino delle 

precedenti condotte o di procedere alla messa  in opera, nelle varie  frazioni, di piccoli  impianti di 

depurazione.  La  scelta  è  andata  al  rispristino  delle  condotte  esistenti,  in  quanto  la  gestione  dei 

depuratori  in  zone  di  montagna,  comunque  difficilmente  accessibili,  avrebbe  sicuramente 

comportato  in  futuro  costi maggiori, mentre  non  sempre  vengono garantiti  adeguati  risultati  nel 

rispetto dei parametri previsti allo scarico. 

Analoghe  valutazioni  e  confronti  sono  stati  fatti  relativamente  all’individuazione  dei  migliori 

tracciati  da  adottare  per  le  nuove  condotte,  in  funzione  della  posizione  di  quelle  esistenti.  Dal 

confronto  tra  il  tracciato  della  rete  fognaria  esistente  e  la  “nuova”  morfologia  dei  luoghi 

conseguente  all’evento  alluvionale  dell’ottobre  2020,  si  sono  definite  nuove  posizioni  per  le 

condotte  e  si  è  decisa  la  costruzione  di  nuove  difese  spondali  in  modo  da  poter  garantire  un 

maggiore grado di sicurezza rispetto a nuovi eventi calamitosi. 
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DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

Intervento n. 1 – Località Tetto Mecci 

L’intervento in progetto prevede il ripristino della rete fognaria esistente nella porzione compresa 

tra  l’attraversamento in subalveo del Torrente Vermenagna (a monte di Villaggio Miramonti) ed il 

ponte della S.S. n. 20 (presso il Condominio Rio). Nell’ambito dei presenti lavori si procederà anche 

al  ripristino  del  ramo  fognario  a  servizio  delle  zone  abitate  poste  in  destra  idrografica  (Villaggio 

Miramonti e concentrico di Tetto Mecci) e che si collegano al collettore principale proprio a monte 

della S.S. n. 20 a lato del Condominio Rio. 

In  base  ai  sopralluoghi  ed  ai  rilievi  effettuati,  ed  in  accordo  con  le  indicazioni  ricevute  dalla 

Committenza,  si  è  deciso  di  ripristinare  la  condotta  fognaria  principale,  che  raccoglie  i  reflui 

provenienti dal Vallone di Limonetto e dal Vallone della Panice, posizionandola sempre  in sinistra 

idrografica, ma ad una maggiore distanza dall’alveo inciso del Torrente Vermenagna (si vedano gli 

elaborati grafici di progetto). In particolare, si procederà, previo scotico superficiale, alla formazione 

di una pista di  cantiere  temporanea che  si distaccherà dalla  S.S. n. 20 a  lato del  corso d’acqua e 

consentirà  di  raggiungere  la  zona  dell’attuale  attraversamento  fognario  in  subalveo  (pista  estesa 

per circa 150 metri).  In sponda destra al Torrente Vermenagna si costruirà,  in posizione arretrata 

rispetto  all’alveo,  un  nuovo  pozzetto  d’ispezione  (P16),  in  cui  confluiranno  le  due  condotte 

provenienti  da  monte,  che  sarà  del  tipo  monolitico  a  perfetta  tenuta  idraulica,  in  calcestruzzo 

prefabbricato,  avente  diametro  interno  di  1,00 m,  spessore  delle  pareti  di  23  cm  e  sovrastante 

chiusino in ghisa sferoidale di classe D400 di tipo carrabile del diametro di 60 cm. 

Si  procederà  poi  alla  realizzazione  degli  scavi  a  pareti  verticali  necessari  per  la  posa  della  nuova 

tubazione  fognaria  in  PVC  rigido,  serie  SN16  kN/m2,  del  diametro  esterno  di  400  mm,  che 

attraverserà  in  subalveo  il  Torrente  Vermenagna  (poco  a  monte  dell’attraversamento  fognario 

esistente)  all’interno  di  un  tubocamicia  in  acciaio  DN500  posato  a  sua  volta  entro  un  cordolo 

protettivo  in  calcestruzzo  armato  avente  dimensioni  pari  a  100x100  cm  e  lunghezza  di  13,00 m. 

L’attraversamento sarà infine difeso mediante la costruzione di scogliere spondali di lunghezza pari 

a  9,00  m  in  massi  di  cava  intasati  con  calcestruzzo,  nella  sola  porzione  non  in  vista,  ed  aventi 

fondazione  approfondita  al  di  sotto  del  fondo  alveo di  dimensioni  pari  a  2,10x1,00 m, mentre  la 

parte  in elevazione avrà uno spessore, alla base, pari a 1,60 m e di 1,00 m,  in sommità. L’altezza 

sarà invece di 3,00 m in sponda sinistra e di 2,50 m in destra. Il fondo alveo verrà infine consolidato 
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con la posa di massi di cava intasati con calcestruzzo a formare una platea avente larghezza pari a 

circa 5,00 m e spessore di circa 1,50 m.  

La  nuova  condotta  proseguirà  poi  verso  valle  allontanandosi  dall’alveo  inciso  e  venendo  posata 

all’interno  della  trincea  di  scavo  a  pareti  verticali  con  rinfianco  in  sabbia  vagliata  e  nastro 

segnalatore  in  asse  alla  tubazione  (nuova  condotta  estesa  per  179,25  m).  Lungo  la  fognatura 

verranno sistemati n. 4 pozzetti d’ispezione monolitici,  in calcestruzzo prefabbricato, del diametro 

interno di 1,00 m, con chiusino superficiale in ghisa. 

A valle, presso la S.S. n. 20, si procederà alla demolizione e successiva ricostruzione del lastricato in 

pietra presente a lato degli edifici per permettere la posa della nuova condotta e la costruzione, in 

calcestruzzo  gettato  in  opera,  dei  due  pozzetti  (P5  e  P6)  di  collegamento  con  l’esistente  rete 

fognaria che prosegue verso il concentrico di Limone Piemonte (dimensioni interne dei due pozzetti 

pari a 80x80 cm). 

 

Nel pozzetto P6 confluirà anche  la nuova condotta  in PVC rigido, serie SN16 kN/m2, del diametro 

esterno  di  250  mm,  che  verrà  posata  a  ripristino  dell’allaccio  delle  utenze  presenti  in  destra 

idrografica. In particolare, si procederà alla demolizione dei manufatti in calcestruzzo interferenti e 

si poserà la condotta in aderenza al lato di monte del ponte della S.S. n. 20 raggiungendo, in sponda 

destra,  un  pozzetto  monolitico,  in  calcestruzzo  prefabbricato,  del  diametro  interno  di  1,00  m  e 

chiusino superficiale in ghisa (P6.3). L’attraversamento presenterà a vista una struttura protettiva in 

acciaio  corten,  con  telaio metallico  interno  tassellato  al  ponte, mentre  la  condotta prevederà un 

isolamento  esterno.  A  questo  proposito  si  evidenzia  che  non  è  stato  possibile  prevedere  un 

attraversamento  aereo  lungo  il  lato  di  valle  del  ponte,  in  quanto  la  morfologia  della  scarpata 

stradale  (particolarmente  acclive)  avrebbe  comportato  la  formazione  di  un  tratto  in  superficie 

molto più esteso, oltre alla necessità di realizzare due attraversamenti della S.S. n. 20 e di posare un 

lungo tratto di condotta prima di poter raggiungere i necessari dislivelli per poterla ricollegare alla 

fognatura esistente.  

Dal  pozzetto  P6.3  la  condotta,  dopo  avere  attraversato  la  S.S.  n.  20  con  posa  in  trincea  a  pareti 

verticali, rinfianco in misto cementato e rifacimento del manto di asfalto superficiale dello spessore 

di 10 cm, e tappeto di usura finale dello spessore di 4 cm esteso su un tratto di 10,00 m di strada, 

proseguirà a valle del rilevato stradale verso la condotta attuale situata a lato del muro di sostegno 

della strada stessa (tratto di condotta in PVC del diam. di 250 mm esteso per complessivi 88,00 m). 

Lungo la fognatura verranno sistemati ulteriori n. 2 pozzetti d’ispezione, di cui il primo (P6.2) di tipo 



FERRARI, GIRAUDO e ASSOCIATI S.r.l. – STP 
Corso Nizza, 67/A – Cuneo – Tel. 0171/480247 

 

39 
 

monolitico,  in  calcestruzzo  prefabbricato,  del  diametro  interno  di  1,00  m,  mentre  il  pozzetto 

terminale (P6.1) di collegamento con l’esistente rete fognaria sarà in calcestruzzo gettato in opera 

avente dimensioni interne pari a 80x80 cm. 

Al  termine delle operazioni di cantiere si procederà  infine alla rimozione delle piste di accesso ed 

alla  regolarizzazione  e  successivo  inerbimento  delle  superfici  naturali  interessate  dalla 

movimentazione dei materiali di scavo e/o dal passaggio dei mezzi d’opera. 

 

Intervento n. 2 – Località Limonetto 

L’intervento in progetto prevede il ripristino della rete fognaria esistente nella porzione compresa 

tra gli edifici della Località Limonetto e l’esistente vasca scolmatrice posta in sinistra idrografica del 

Torrente Vermenagna, circa 170 metri più a valle, subito oltre la confluenza da sinistra di un piccolo 

ruscello. 

In  base  ai  sopralluoghi  ed  ai  rilievi  effettuati,  ed  in  accordo  con  le  indicazioni  ricevute  dalla 

Committenza,  si  è  deciso  di  ripristinare  la  condotta  fognaria  principale,  che  raccoglie  i  reflui 

provenienti  dalla  Frazione  Limonetto,  posizionandola  sempre  in  sinistra  idrografica  e,  per quanto 

possibile,  ad  una  maggiore  distanza  dall’alveo  inciso  del  Torrente  Vermenagna  (si  vedano  gli 

elaborati grafici di progetto). In particolare, si procederà, previo scotico superficiale, alla formazione 

di  una  pista  di  cantiere  temporanea  che  si  distaccherà  dalla  S.P.  n.  44  subito  a  valle  dell’abitato 

(sfruttando  in  parte  una  pista  di  accesso  all’alveo  già  esistente)  e  che  consentirà  di  raggiungere, 

mediante  un  guado  temporaneo  sul  Torrente  Vermenagna,  la  zona  in  sponda  sinistra  su  cui  si 

opererà (pista estesa per circa 260 metri). Si prevede di intercettare la condotta esistente subito a 

valle  dell’edificio  presente  in  sponda  destra  del  Torrente  Vermenagna,  dove  si  costruirà,  in 

posizione  arretrata  rispetto  all’alveo,  un  nuovo  pozzetto  d’ispezione  (P1)  che  sarà  del  tipo 

monolitico  a  perfetta  tenuta  idraulica,  in  calcestruzzo  prefabbricato,  avente  diametro  interno  di 

1,00 m, spessore delle pareti di 23 cm e sovrastante chiusino in ghisa sferoidale di classe D400 di 

tipo carrabile del diametro di 60 cm. 

Si  procederà  poi  alla  realizzazione  degli  scavi  a  pareti  verticali  necessari  per  la  posa  della  nuova 

tubazione  fognaria  in  PVC  rigido,  serie  SN16  kN/m2,  del  diametro  esterno  di  400  mm,  che 

attraverserà  in  subalveo  il  Torrente  Vermenagna  all’interno  di  un  tubocamicia  in  acciaio  DN500 

posato  a  sua  volta  entro  un  cordolo  protettivo  in  calcestruzzo  armato  avente  dimensioni  pari  a 

100x100 cm e lunghezza di 10,70 m. L’attraversamento sarà infine difeso mediante la costruzione di 
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scogliere spondali di lunghezza pari a 14,00 m, in sponda destra, e 19,00 m, in sinistra, costituite da 

massi  di  cava  intasati  con  calcestruzzo,  nella  sola  porzione  non  in  vista,  ed  aventi  fondazione 

approfondita  al  di  sotto  del  fondo  alveo  di  dimensioni  pari  a  2,00x1,00  m,  mentre  la  parte  in 

elevazione avrà uno spessore, alla base, pari a 1,20 m e di 1,00 m, in sommità. L’altezza sarà invece 

di 1,00 m in sponda sinistra e di 1,20 m in destra. Il fondo alveo verrà infine consolidato con la posa 

di massi di cava intasati con calcestruzzo a formare una platea avente larghezza pari a circa 5,25 m 

e spessore di circa 1,50 m.  

La  nuova  condotta  proseguirà  poi  verso  valle  allontanandosi  dall’alveo  inciso  e  venendo  posata 

all’interno  della  trincea  di  scavo  a  pareti  verticali  con  rinfianco  in  sabbia  vagliata  e  nastro 

segnalatore  in  asse  alla  tubazione  (nuova  condotta  estesa  per  187,20  m).  Lungo  la  fognatura 

verranno sistemati n. 6 pozzetti d’ispezione monolitici,  in calcestruzzo prefabbricato, del diametro 

interno di 1,00 m, con chiusino superficiale in ghisa (di cui il pozzetto P5 risulta avere anche un salto 

di fondo). 

Lungo  il  nuovo  tracciato,  in  corrispondenza  del  pozzetto  P5,  confluirà  anche  l’esistente  condotta 

fognaria  che  discende  il  versante  orografico  destro  a  valle  della  S.P.  n.  44  e  che,  dopo  avere 

attraversato  in  subalveo  il  Torrente  Vermenagna,  raggiunge  la  sponda  sinistra.  Tale  condotta, 

attualmente ancora funzionante, verrà infatti prolungata di 10,00 m mediante la posa di un tratto di 

condotta  in PVC rigido, serie SN16 kN/m2, del diametro esterno di 400 mm, in modo da collegare 

l’esistente pozzetto PES. con il pozzetto P5. Nell’ambito del presente intervento è inoltre previsto di 

consolidare  il  fondo alveo del Torrente Vermenagna, subito a valle dell’esistente attraversamento 

fognario, mediante la posa di massi di cava intasati con calcestruzzo a chiusura della profonda buca 

creatasi a valle del manufatto. 

In  corrispondenza  dell’attraversamento  del  piccolo  ruscello  che  discende  il  versante  sinistro  del 

Vallone  (tra  i  pozzetti  P6  e  P7)  è  prevista  la  posa  della  condotta  all’interno di  un  tubocamicia  in 

acciaio  DN500  posato  a  sua  volta  entro  un  cordolo  protettivo  in  calcestruzzo  armato  avente 

dimensioni pari a 100x100 cm e lunghezza di 5,35 m. L’attraversamento sarà infine difeso mediante 

la posa di massi di cava intasati con calcestruzzo a formare una platea avente larghezza pari a circa 

4,00 m e spessore di circa 1,50 m.  

Presso l’esistente vasca scolmatrice interrata si prevede infine di proteggere la sponda sinistra del 

Torrente Vermenagna mediante la costruzione di una scogliera, della lunghezza di circa 19,00 m, in 

massi  di  cava  intasati  con  calcestruzzo,  nella  sola  porzione  non  in  vista,  ed  avente  fondazione 

approfondita  al  di  sotto  del  fondo  alveo  di  dimensioni  pari  a  2,00x1,00  m,  mentre  la  parte  in 
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elevazione avrà uno spessore, alla base, di 1,50 m e di 1,00 m, in sommità. L’altezza sarà invece di 

2,00 m. 

 

Si prevede infine di  intervenire anche più a valle, poco a monte della strada sterrata che conduce 

alla Località Tetti Gigant, operando sia in sponda sinistra che in destra in un tratto in cui le acque in 

piena  del  Torrente  Vermenagna  hanno  gravemente  eroso  le  sponde  dell’alveo  inciso  con  il 

franamento di parte del versante e l’asportazione della condotta fognaria. 

Per l’accesso all’area di cantiere si dovrà utilizzare l’esistente pista sterrata posta subito a valle della 

zona di  intervento, e che si  stacca dalla S.S. n. 20, più a valle, nei pressi dei  tornanti che salgono 

verso  il  valico  del  Colle  di  Tenda.  A questo  riguardo  si  segnala  che  la  viabilità  in  parola  risulta  di 

larghezza piuttosto contenuta e presenta, per un lungo tratto, un fondo naturale consolidato con la 

disposizione  di  pietrame  a  formare  una  sorta  di  lastricato,  che  dovrà  quindi  essere  preservato 

durante  il  passaggio dei mezzi  di  cantiere.  Per  raggiungere  l’area di  intervento presso  l’alveo del 

Torrente Vermenagna si dovrà poi aprire una breve pista direttamente in alveo, in modo da poter 

risalire fino all’erosione presente in sponda sinistra. Qui si procederà alla posa di un nuovo pozzetto 

d’ispezione (P1) che sarà del tipo monolitico, in calcestruzzo prefabbricato, avente diametro interno 

di 1,00 m, e sovrastante chiusino in ghisa sferoidale. Si procederà poi alla realizzazione degli scavi 

necessari per la posa della nuova tubazione fognaria in PVC rigido, serie SN16 kN/m2, del diametro 

esterno di 400 mm, estesa per circa 30,00 m fino a raggiungere il pozzetto esistente (PES.) posto a 

monte  dell’attraversamento  fognario  in  subalveo  ancora  funzionante.  Oltre  l’attraversamento,  in 

sponda destra, si procederà allo stesso modo mediante la formazione degli scavi necessari e la posa 

di un nuovo tratto di tubazione in PVC rigido, serie SN16 kN/m2, del diametro esterno di 400 mm, 

estesa  per  circa  18,00  m  fino  a  raggiungere  un  nuovo  pozzetto  monolitico,  in  calcestruzzo 

prefabbricato, di collegamento alla fognatura esistente che prosegue verso valle (P2). 

Nell’ambito del presente intervento si è anche previsto di proteggere i nuovi tratti fognari, posati in 

vicinanza all’alveo  inciso a causa della morfologia  locale che non consente altre soluzioni di posa, 

mediante  la  costruzione di  scogliere  in massi di  cava  intasati con calcestruzzo nella  sola porzione 

non in vista. In sponda sinistra si procederà alla formazione di una scogliera della lunghezza di circa 

45,00  m,  avente  fondazione  approfondita  al  di  sotto  del  fondo  alveo  di  dimensioni  pari  a     

2,40x1,00 m, mentre la parte in elevazione avrà uno spessore, alla base, di 1,80 m e di 1,00 m, in 

sommità.  L’altezza  sarà  invece  di  3,00 m.  In  sponda  destra  si  procederà  alla  formazione  di  una 

scogliera  della  lunghezza  di  circa  30,00 m  avente  fondazione  approfondita  al  di  sotto  del  fondo 
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alveo di dimensioni pari a 2,30x1,00 m, mentre la parte in elevazione avrà uno spessore, alla base, 

pari  a  1,60  m  e  di  1,00  m,  in  sommità.  L’altezza  sarà  invece  di  2,50  m.  Si  è  inoltre  previsto  di 

consolidare  il  fondo alveo del Torrente Vermenagna, subito a valle dell’esistente attraversamento 

fognario, mediante la posa di massi di cava intasati con calcestruzzo a chiusura della profonda buca 

creatasi a valle del manufatto. 

Poco più a valle si opererà anche un ulteriore consolidamento della base della scarpata stradale di 

monte della pista sterrata che conduce a Tetti Gigant e che è stata parzialmente erosa dalle acque 

del  Torrente  Vermenagna  esondate  in  sponda  destra.  Tale  erosione  si  è  infatti  verificata  proprio 

lungo  la condotta  fognaria che verrà così protetta mediante  la costruzione di una bassa difesa  in 

massi di cava, parzialmente intasati con calcestruzzo, avente una lunghezza pari a 20,00 m, altezza 

di 2,00 m e spessore di circa 1,00 m. 

 

Al  termine delle operazioni di cantiere si procederà  infine alla rimozione delle piste di accesso ed 

alla  regolarizzazione  e  successivo  inerbimento  delle  superfici  naturali  interessate  dalla 

movimentazione dei materiali di scavo e/o dal passaggio dei mezzi d’opera. In corrispondenza delle 

scogliere  previste  a  valle,  presso  la  pista  di  accesso  a  Tetti  Gigant,  si  procederà  anche  alla 

sistemazione di una rete in fibra naturale di juta per il consolidamento delle scarpate di versante a 

monte  delle  difese  in  massi,  in  modo  da  garantire  una  migliore  stabilizzazione  del  terreno 

superficiale che verrà poi inerbito. 

 

Intervento n. 3 – Località Panice 

L’intervento in progetto prevede il ripristino della rete fognaria esistente nella porzione compresa 

tra il piazzale stradale presso l’imbocco del tunnel del Colle di Tenda e la zona di fondovalle posta 

lungo  la strada sterrata che risale  il Vallone della Panice, circa 300 metri a valle della chiesetta di 

San Pancrazio, poco oltre la confluenza da sinistra di un piccolo ruscello. 

In  base  ai  sopralluoghi  ed  ai  rilievi  effettuati,  ed  in  accordo  con  le  indicazioni  ricevute  dalla 

Committenza,  si  è  deciso  di  ripristinare  la  condotta  fognaria  principale,  che  raccoglie  i  reflui 

provenienti dagli edifici posti a monte della S.S. n. 20, posizionandola sempre in sinistra idrografica 

e,  per  quanto  possibile,  ad  una  distanza maggiore  dall’alveo  inciso  del  Rio  Panice  (si  vedano  gli 

elaborati grafici di progetto). In particolare, si procederà, previo scotico superficiale, alla formazione 

di una pista di cantiere  temporanea, che si distaccherà dalla strada sterrata citata  in precedenza, 
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nei pressi del punto terminale di valle dell’intervento e che consentirà di raggiungere la zona presso 

l’attraversamento del piccolo ruscello laterale (pista estesa per circa 100 metri). Le zone di cantiere 

poste più a monte potranno invece essere raggiunte sfruttando la strada sterrata che conduce alla 

Località Tetti Bottero ed una pista  che prosegue verso monte oltre  la  chiesetta di  San Pancrazio. 

Nell’ulteriore tratto di cantiere posto a monte della pista sterrata si dovrà  invece operare  in gran 

parte  manualmente,  in  quanto  l’accentuata  acclività  del  versante  orografico  sinistro  del  Vallone 

della  Panice,  in  questa  zona,  non  consente  di  operare  con  mezzi  di  cantiere  motorizzati  e  di 

dimensioni rilevanti. 

Si prevede infatti di intercettare la condotta esistente subito a valle del piazzale della S.S. n. 20 (in 

corrispondenza di un vecchio manufatto in calcestruzzo ormai in disuso) mediante la formazione di 

un pozzetto in calcestruzzo prefabbricato avente dimensioni interne pari a 50x50x100 cm e chiusino 

superiore  in ghisa di classe C250. Si procederà poi alla  realizzazione degli  scavi manuali necessari 

per la posa,  lungo il versante, della nuova tubazione fognaria in PVC rigido, serie SN16 kN/m2, del 

diametro esterno di 315 mm, estesa per 185,70 m, fino a raggiungere l’esistente pista sterrata che 

sale  da  valle  oltre  la  chiesetta  di  San  Pancrazio.  Lungo  il  tracciato  fognario  verranno  costruiti 

ulteriori quattro pozzetti d’ispezione in calcestruzzo prefabbricato aventi dimensioni interne pari a 

50x50x50 cm e chiusino superiore  in ghisa di classe C250, mentre  l’ultimo pozzetto  realizzato  sul 

versante (P6) avrà dimensioni interne pari a 50x50x150 cm. Lungo tutto il tracciato della condotta 

sopra descritto (tratto tra P1 e P7), e che si trova sul versante vallivo, si procederà alla sistemazione 

di  una  rete  in  fibra  naturale  di  juta  per  garantire  una  migliore  stabilizzazione  del  terreno 

superficiale,  che  sarà  poi  inerbito.  Nei  tratti  in  cui  la  pendenza  del  versante  risulta  più  elevata 

(tratto  tra  P2  e  P3  e  poi  tra  P6  e  P7)  è  infine  prevista  la  formazione  di  brevi  palificate  semplici 

costituite  da  pali  scortecciati  di  legname  idoneo,  legati  e  fermati  a  valle  da  piloti  verticali,  che 

serviranno per consolidare la scarpata. 

Raggiunta la pista sterrata si procederà poi verso valle, mediante l’impiego di mezzi d’opera, con la 

realizzazione degli scavi a pareti verticali necessari per la posa della nuova tubazione fognaria in PVC 

rigido, serie SN16 kN/m2, del diametro esterno di 315 mm, raggiungendo l’area posta sul retro della 

chiesetta di San Pancrazio e la strada sterrata che sale a Tetti Bottero (tratto esteso per 126,40 m). 

Lungo il tragitto verranno costruiti tre nuovi pozzetti d’ispezione (P7, P8 e P9) che saranno del tipo 

monolitico  a  perfetta  tenuta  idraulica,  in  calcestruzzo  prefabbricato,  aventi  diametro  interno  di  

1,00 m, spessore delle pareti di 15 cm e sovrastante chiusino in ghisa sferoidale di classe D400 di 

tipo carrabile del diametro di 60 cm. Anche sulla scarpata a monte della strada sterrata posta a valle 
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del pozzetto P9 è prevista la formazione di brevi palificate semplici costituite da pali scortecciati di 

legname idoneo, legati e fermati a valle da piloti verticali, e la posa di una rete in fibra naturale di 

juta per garantire una migliore stabilizzazione del terreno superficiale che sarà poi inerbito. 

A valle della chiesetta di San Pancrazio si procederà con la realizzazione degli scavi a pareti verticali 

necessari per la posa della nuova tubazione fognaria in PVC rigido, serie SN16 kN/m2, del diametro 

esterno di 315 mm, raggiungendo l’area terminale di valle dove, dopo avere attraversato la strada 

sterrata,  la  nuova  fognatura  si  collegherà  all’esistente  diretta  verso  il  concentrico  di  Limone 

Piemonte (tratto esteso per circa 253,00 m). Lungo questo tratto verranno costruiti quattro nuovi 

pozzetti  d’ispezione  (P10  –  P13)  che  saranno  del  tipo  monolitico  a  perfetta  tenuta  idraulica,  in 

calcestruzzo  prefabbricato,  aventi  diametro  interno  di  1,00  m,  spessore  delle  pareti  di  15  cm  e 

sovrastante chiusino in ghisa sferoidale di classe D400 di tipo carrabile del diametro di 60 cm. 

In  corrispondenza  dell’attraversamento  del  piccolo  ruscello  che  discende  il  versante  sinistro  del 

Vallone (tra i pozzetti P11 e P12) è prevista la posa della condotta all’interno di un tubocamicia in 

acciaio  DN400  posato  a  sua  volta  entro  un  cordolo  protettivo  in  calcestruzzo  armato  avente 

dimensioni pari a 80x80 cm e lunghezza di 9,00 m. L’attraversamento sarà infine difeso mediante la 

posa di massi di cava  intasati con calcestruzzo a  formare una platea avente  larghezza pari a circa 

3,00 m e spessore di 1,50 m.  

 

Al  termine delle operazioni di cantiere si procederà  infine alla rimozione delle piste di accesso ed 

alla  regolarizzazione  e  successivo  inerbimento  delle  superfici  naturali  interessate  dalla 

movimentazione dei materiali di scavo e/o dal passaggio dei mezzi d’opera.  In corrispondenza dei 

tratti di strada sterrata interessate dal cantiere e/o dal passaggio dei mezzi d’opera si procederà al 

ripristino del piano viabile mediante la stesa di uno strato di misto granulare stabilizzato con legante 

naturale adatto per le fondazioni stradali. 

 

Intervento n. 3 – Località Tetto Corea 

L’intervento in progetto prevede il ripristino della rete fognaria esistente nella porzione compresa 

tra l’attraversamento in subalveo del Rio Panice presso la Località Tetti Cech (ancora funzionante) e 

la  confluenza  con  la  condotta  proveniente  dal  Vallone  di  Limonetto  posta  subito  a  monte 

dell’attraversamento  in  subalveo  del  Torrente  Vermenagna  (zona  descritta  nell’intervento  n.  1  a 

monte del Villaggio Miramonti). 
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In  base  ai  sopralluoghi  ed  ai  rilievi  effettuati,  ed  in  accordo  con  le  indicazioni  ricevute  dalla 

Committenza,  si  è  deciso  di  ripristinare  la  condotta  fognaria  principale,  che  raccoglie  i  reflui 

provenienti dalla parte di monte del Vallone della Panice, posizionandola in sinistra idrografica per il 

primo  tratto  di  intervento  (tratto  esteso per  103,50 m),  in modo da poter  intercettare  anche  gli 

apporti  delle  due  condotte  che  convogliano  i  reflui  provenienti  dagli  edifici  della  Località  Tetto 

Corea. Dopo aver attraversato in subalveo il Rio Panice, la nuova fognatura proseguirà verso valle in 

destra idrografica (tratto esteso per 428,50 m), percorrendo il versante orografico e seguendo, per 

quanto morfologicamente possibile, un tracciato posto ad una maggiore distanza dall’alveo  inciso 

del  Rio Panice  (si  vedano gli  elaborati  grafici  di  progetto). A questo proposito  si  evidenzia  che  la 

presente soluzione progettuale ha previsto la posa della condotta fognaria in destra idrografica, in 

quanto durante gli eventi alluvionali del 2‐3 ottobre 2020  le acque  in piena del Rio Panice hanno 

provocato  estese  erosioni  al  piede  della  scarpata  sinistra  dell’alveo  inciso  con  il  conseguente 

franamento di ampie porzioni di versante e  la completa asportazione di  lunghi tratti di fognatura. 

L’attuale morfologia del pendio non consente pertanto un ripristino delle condotte lungo la sponda 

sinistra, pesantemente erosa e piuttosto instabile. A valle, raggiunta la S.S. n. 20, la nuova condotta 

attraverserà  la  sede  stradale  e  proseguirà,  per  un  breve  tratto  verso  monte,  staffata  al  muro 

stradale,  per  poi  piegare  verso  destra  e  raggiungere  l’area  interessata  dall’Intervento  n.  1 

(attraversamento in subalveo del Torrente Vermenagna). 

 

In  particolare,  si  procederà,  previo  scotico  superficiale,  alla  formazione  di  una  pista  di  cantiere 

temporanea,  che  si  distaccherà  dalla  strada  sterrata  di  accesso  alla  Località  Tetti  Cech,  a monte 

dell’area  di  intervento,  e  consentirà  di  raggiungere  la  zona  lungo  il  Rio  Panice  fino  al  previsto 

attraversamento  in  subalveo  (pista  estesa  per  circa  300 metri).  A  questo  riguardo  si  segnala  che 

lungo la citata pista temporanea di accesso al cantiere sarà necessario predisporre anche un guado 

su un piccolo corso d’acqua  laterale che proviene dal versante  in destra,  subito oltre gli edifici di 

Tetti  Cech.  Le  zone  di  cantiere  poste  in  destra  idrografica,  verso  valle,  potranno  invece  essere 

raggiunte con soli mezzi cingolati a causa della pendenza del pendio, seguendo il tracciato previsto 

per  la  posa  della  condotta  e  salendo  dall’area  di  deposito  prevista  a  lato  della  S.S.  n.  20,  presso 

l’attraversamento previsto a monte del Villaggio Miramonti. Infine, l’area terminale dell’intervento, 

prevista  in destra  idrografica del Torrente Vermenagna, potrà essere raggiunta sfruttando  la pista 

temporanea di cantiere prevista nell’ambito dell’Intervento n. 1. 
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Si prevede di  intercettare  la condotta esistente subito oltre  l’attraversamento  in subalveo del Rio 

Panice  presente  presso  Tetti  Cech,  mediante  la  rimozione  dell’attuale  pozzetto  posto  in  sponda 

sinistra (che si presenta  instabile) ed il prolungamento dell’attraversamento per circa 5,00 m, con 

posa  di  una  nuova  condotta  in  PVC  rigido,  serie  SN16  kN/m2,  del  diametro  esterno  di  315 mm, 

protetta  da  un  tubocamicia  in  acciaio  DN400  posato  a  sua  volta  entro  un  cordolo  protettivo  in 

calcestruzzo armato avente dimensioni pari a 80x80 cm e lunghezza di 5,00 m. L’attraversamento 

sarà  infine  difeso mediante  la  costruzione di  una  scogliera,  in  sponda destra,  di  lunghezza pari  a   

9,50 m, costituita da massi di cava intasati con calcestruzzo, nella sola porzione non in vista, avente 

fondazione  approfondita  al  di  sotto  del  fondo  alveo di  dimensioni  pari  a  2,20x1,00 m, mentre  la 

parte in elevazione avrà uno spessore, alla base, di 1,50 m e di 1,00 m, in sommità. L’altezza sarà 

invece  di  1,50  m.  Il  fondo  alveo  verrà  infine  consolidato,  a  valle  dell’esistente  manufatto  di 

attraversamento, con la posa di massi di cava intasati con calcestruzzo a formare una platea avente 

larghezza pari a circa 4,00 m e spessore di 1,20 m. Subito a valle dell’attraversamento in parola si 

costruirà  un  nuovo  pozzetto  d’ispezione  (P1),  che  sarà  del  tipo  monolitico  a  perfetta  tenuta 

idraulica, in calcestruzzo prefabbricato, avente diametro interno di 1,00 m, spessore delle pareti di 

15  cm  e  sovrastante  chiusino  in  ghisa  sferoidale  di  classe  D400  di  tipo  carrabile  del  diametro  di      

60 cm, in cui confluirà una fognatura proveniente dagli edifici di Tetto Corea. 

Si  procederà  poi  alla  realizzazione  degli  scavi  a  pareti  verticali  necessari  per  la  posa  della  nuova 

tubazione  fognaria  in  PVC  rigido,  serie  SN16  kN/m2,  del  diametro  esterno  di  315  mm,  che 

proseguirà  verso  valle  in  sponda  sinistra  per  un  tratto  esteso  per  97,80  m.  La  condotta  sarà 

sistemata all’interno della trincea di scavo con rinfianco  in sabbia vagliata e nastro segnalatore  in 

asse  alla  tubazione.  Lungo  la  fognatura  verranno  realizzati  ulteriori  tre  pozzetti  d’ispezione 

monolitici (P2, P3 e P4), in calcestruzzo prefabbricato, del diametro interno di 1,00 m, con chiusino 

superficiale in ghisa (nel pozzetto P3 confluirà anche una condotta esistente in arrivo dagli edifici di 

Tetto Corea). 

Nell’ambito del presente intervento si è anche previsto di proteggere questo nuovo tratto fognario, 

posato  in  sinistra  idrografica  in  vicinanza  all’alveo  inciso  a  causa  della morfologia  locale  che  non 

consente altre soluzioni di posa, mediante  la costruzione di una scogliera  in massi di cava  intasati 

con calcestruzzo nella sola porzione non in vista. In particolare, si procederà alla formazione di una 

scogliera  della  lunghezza  complessiva  di  circa  118,00 m avente altezza  variabile  e  pari  a  3,00 m, 

lungo la porzione di monte e di valle (estese rispettivamente per 33,00 m e 67,00 m), e di 2,00 m, in 

un  tratto  intermedio  lungo  circa  18,00 m.  La  fondazione  sarà  approfondita  al  di  sotto  del  fondo 
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alveo ed avrà una larghezza compresa tra 2,20 m e 2,40 m (spessore di 1,00 m), mentre la parte in 

elevazione avrà uno spessore, alla base, compreso tra 1,60 m e 1,80 m, e di 1,00 m, in sommità. 

 

L’attraversamento in subalveo del Rio Panice avverrà all’interno di un tubocamicia in acciaio DN400 

posato  a  sua  volta  entro  un  cordolo  protettivo  in  calcestruzzo  armato  avente  dimensioni  pari  a 

80x80 cm e lunghezza di 11,65 m. L’attraversamento sarà infine difeso mediante il consolidamento 

del fondo alveo con la posa di massi di cava intasati con calcestruzzo a formare una platea avente 

larghezza pari a circa 5,80 m e spessore di circa 1,50 m.  

La nuova condotta proseguirà poi verso valle in destra idrografica allontanandosi dall’alveo inciso e 

venendo posata all’interno di una trincea di scavo a pareti verticali con rinfianco in sabbia vagliata e 

nastro segnalatore in asse alla tubazione fino a raggiungere la S.S. n. 20 (nuova condotta estesa per 

428,50  m).  Lungo  la  fognatura  verranno  sistemati  n.  9  pozzetti  d’ispezione  monolitici,  in 

calcestruzzo prefabbricato, del diametro interno di 1,00 m, con chiusino superficiale in ghisa (di cui i 

pozzetti P8 e P12 risultano avere anche un salto di fondo). 

Nell’ambito del presente intervento si è anche previsto di proteggere il primo tratto di monte della 

condotta posata in destra idrografica, in posizione di estrema vicinanza all’alveo inciso a causa della 

morfologia  locale  che  non  consente  altre  soluzioni,  mediante  la  costruzione  di  una  scogliera  in 

massi di cava intasati con calcestruzzo nella sola porzione non in vista. In particolare, si procederà 

alla formazione di una scogliera della lunghezza di circa 110,00 m avente altezza pari a 3,00 m. La 

fondazione sarà approfondita al di sotto del fondo alveo ed avrà una larghezza di 2,40 m (spessore 

di 1,00 m), mentre  la parte  in elevazione avrà uno spessore, alla base, di 1,80 m, e di 1,00 m,  in 

sommità. 

 

La nuova condotta  fognaria attraverserà quindi  la S.S. n. 20 con posa  in  trincea a pareti  verticali, 

rinfianco in misto cementato e rifacimento del manto di asfalto superficiale dello spessore di 10 cm 

e tappeto di usura finale dello spessore di 4 cm esteso su un tratto di 10,00 m di strada. Oltre  la 

sede stradale la nuova condotta proseguirà per un tratto di circa 40,00 m a lato del muro stradale di 

valle, in direzione ovest, attraversando così il Rio Panice e raggiungendo la zona in destra idrografica 

del  Torrente  Vermenagna.  In  particolare,  in  corrispondenza  dell’attraversamento  stradale  ed  in 

aderenza al muro, verrà costruito un nuovo pozzetto d’ispezione (P14) in calcestruzzo prefabbricato 

avente  dimensioni  interne  pari  a  100x100x100  cm,  con  soletta  superiore  e  chiusino  in  ghisa 

sferoidale.  Il pozzetto verrà realizzato in superficie ed appoggerà su un basamento in calcestruzzo 
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armato gettato in opera avente dimensioni pari a 1,20x1,20 m ed altezza di 2,50 m, mentre tutta la 

struttura in elevazione verrà rivestita in pietra intasata con malta cementizia, in modo da favorirne 

l’inserimento ambientale. Dal pozzetto P14 la nuova condotta in PVC rigido, serie SN16 kN/m2, del 

diametro esterno di 315 mm, verrà posata in aderenza al lato di valle del ponte sul Rio Panice della 

S.S.  n.  20  raggiungendo  poi,  in  sponda  sinistra,  un  nuovo  pozzetto  monolitico,  in  calcestruzzo 

prefabbricato,  del  diametro  interno  di  1,00  m  e  chiusino  superficiale  in  ghisa  (P15). 

L’attraversamento presenterà a vista una struttura protettiva in acciaio corten, con telaio metallico 

interno  tassellato  al  ponte,  mentre  la  condotta  prevederà  un  isolamento  esterno.  Infine,  dal 

pozzetto P15 la fognatura piegherà verso valle raggiungendo il pozzetto P16, realizzato nell’ambito 

dell’Intervento n. 1 e posto a monte dell’attraversamento in subalveo del Torrente Vermenagna. In 

tale  pozzetto  verrà  anche  fatta  confluire  la  fognatura  proveniente  dal  Vallone  di  Limonetto 

mediante  la  formazione  di  un  nuovo  pozzetto  monolitico,  in  calcestruzzo  prefabbricato,  del 

diametro interno di 1,00 m e chiusino superficiale in ghisa (P16.1), e la posa di un tratto di condotta 

in  PVC  rigido,  serie  SN16  kN/m2,  del  diametro  esterno  di  400  mm  e  lunghezza  di  20,80  m,  di 

raccordo. 

 

Lungo  i  tratti più  impervi del tracciato della condotta sopra descritta (tratti: P1 ‐ P4, P5 ‐ P7, P8 ‐ 

P13 e P14 ‐ P16), si procederà alla sistemazione di una rete  in fibra naturale di  juta per garantire 

una migliore stabilizzazione del terreno superficiale che sarà poi inerbito. Nei tratti in cui è prevista 

la costruzione delle scogliere di protezione della fognatura, ed in cui il versante posto a monte delle 

difese si presenta particolarmente acclive e/o instabile, si è infine deciso di realizzare delle palificate 

semplici costituite da pali scortecciati di legname idoneo, legati e fermati a valle da piloti verticali, 

che serviranno per consolidare meglio le scarpate. 

Al  termine delle operazioni di cantiere si procederà  infine alla rimozione delle piste di accesso ed 

alla  regolarizzazione  e  successivo  inerbimento  delle  superfici  naturali  interessate  dalla 

movimentazione dei materiali di scavo e/o dal passaggio dei mezzi d’opera. 
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VINCOLI ED AUTORIZZAZIONI  

Come già  indicato  in  precedenza,  le  aree di  intervento  interessano  zone differenti  poste  lungo  il 

Torrente Vermenagna (Intervento n. 1 e 2) e lungo il Vallone della Panice (Intervento n. 3 in Località 

Panice e Tetto Corea).  In particolare,  sono  interessate  le  zone  limitrofe ai  corsi d’acqua o  lungo  i 

versanti posti nell’intorno, coinvolgendo quindi aree appartenenti al sedime demaniale del Torrente 

Vermenagna  e  del  Rio  Panice  (attraversamenti  in  subalveo  e/o  aerei),  superfici  della  viabilità 

comunale  e/o  statale  (strada  sterrata  di  accesso  alla  chiesetta  di  San  Pancrazio  e  Strada  Statale       

n. 20) e terreni privati prossimi agli alvei. 

Per  poter  procedere  alla  realizzazione  delle  opere  in  progetto  sarà  quindi  necessario  ottenere 

apposita Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904, che verrà rilasciata dai competenti 

uffici del Settore Tecnico Regionale di Cuneo. Inoltre, poiché si prevede la costruzione di n. 3 nuovi 

attraversamenti  fognari  in  subalveo  (Torrente  Vermenagna  in  Località  Limonetto  e  presso  il 

Villaggio Miramonti; Rio Panice a valle della  Località Tetto Corea) e di n. 2 nuovi attraversamenti 

aerei dei corsi d’acqua (Torrente Vermenagna presso Tetto Mecci; Rio Panice a monte del Villaggio 

Miramonti),  si  dovrà  procedere  alla  richiesta  di  Concessione  demaniale  prima  della  realizzazione 

delle opere. 

 

Le  aree  di  intervento,  poste  essenzialmente  lungo  il  fondovalle  dei  Valloni  di  Limonetto  e  della 

Panice,  non  ricadono  generalmente  nella  perimetrazione  del  vincolo  idrogeologico  di  cui  al  R.D. 

3267/1923.  Infatti,  solamente  una  modesta  porzione  del  nuovo  tracciato  fognario  previsto 

nell’Intervento  n.  3,  e  che  interessa  il  versante  sinistro  del  Vallone  della  Panice  poco  a  valle  del 

piazzale  stradale  all’imbocco  del  tunnel  del  Colle  di  Tenda,  coinvolge  superfici  perimetrate  dal 

vincolo  idrogeologico e sarà quindi soggetta alla relativa autorizzazione.  In particolare,  le superfici 

che  ricadono  in  vincolo  idrogeologico  interessano  i  mappali  individuati  catastalmente  al  Foglio         

n.  31,  particelle  n.  68  e  129  e  coinvolgono  un  tratto  di  condotta  esteso  per  72,00  m  lungo  il 

versante del Vallone. Ne consegue che, ai sensi della Circolare della Regione Pimonte n. 3/AMB del 

31/08/2018, le superfici di trasformazione del suolo sono pari a 144 m2, mentre il volume di terreno 

movimentato per gli  scavi è pari a 72 m3  (si veda  la  figura seguente e  l’Elaborato 1.C – Relazione 

geologica). 
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Figura 28 – Estratto della cartografia di Piano Regolatore (Geoportale) con indicazione delle aree sottoposte a vincolo 

idrogeologico, con indicazione dell’area di intervento interessata (ovale di colore rosso). 

 

Le aree di  intervento risultano inoltre in parte gravate anche dal vincolo paesaggistico ai sensi del 

D.Lgs. n. 42/2004: 

 aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004: 

 lettera c)  I  fiumi,  torrenti,  i  corsi d’acqua  iscritti negli  elenchi previsti dal Testo Unico delle 

disposizioni  di  legge  sulle  acque  ed  impianti  elettrici,  approvato  con  Regio  Decreto  11 

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 

ciascuna (art. 14 N.d.A.); 

 lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, 

e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6 del 

D.Lgs. n. 227/2001 (art. 16 N.d.A.); 

 immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004: 

 bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939 (Frazione di Limonetto). 
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Si  dovrà  pertanto  procedere  alla  richiesta  di  apposita  Autorizzazione  paesaggistica,  che  verrà 

rilasciata dal Comune di Limone Piemonte. A questo proposito si segnala che sebbene gli interventi 

in progetto riguardino in gran parte il ripristino di condotte fognarie interrate con la posa di pozzetti 

a raso emergenti dal suolo meno di 40 cm (interventi esclusi dall’autorizzazione ai sensi della lettera 

A.15  dell’Allegato  A  del  D.P.R.  n.  31  del  13/02/2017  e  s.m.i.),  le  opere  in  progetto  verranno 

sottoposte al parere ambientale in quanto la realizzazione delle opere di difesa spondale in massi di 

cava, gli attraversamenti fognari aerei dei due corsi d’acqua e la formazione del cantiere attraverso 

lunghi  tratti  boscati  (con  la  conseguente  necessità  di  operare  dei  tagli  della  vegetazione), 

comportano la necessità di richiedere una specifica Autorizzazione peasaggistica. 

 

Sebbene gli  interventi  in progetto prevedano il ripristino di tratti della rete fognaria esistente, ma 

danneggiati e/o asportati durante gli eventi alluvionali del 2‐3 ottobre 2020, si dovrà procedere alla 

posa di alcuni tratti di nuove condotte che seguono tracciati differenti rispetto agli attuali, andando 

ad  interessare  terreni  che  non  sono  ancora  stati  oggetto  di  movimentazione.  Nell’ambito  della 

presente  progettazione  si  è  pertanto  proceduto  anche  ad  un’indagine  archeologica  delle  zone 

interessate,  che  ha  consentito  di  predisporre  una  specifica  Verifica  preventiva  di  interesse 

archeologico (riportata in allegato al progetto).  

 

Le opere previste comporteranno inoltre la formazione di due attraversamenti stradali della Strada 

Statale n. 20 (Intervento n. 1 – Località Tetto Mecci ed Intervento n. 3 – Località Tetto Corea), oltre 

alla  formazione  dei  due  attraversamenti  aerei  dei  corsi  d’acqua  con  staffaggio  della  condotta 

fognaria ai ponti della  S.S. n. 20. Ne consegue che  si dovrà procedere alla preventiva  richiesta di 

Autorizzazione da parte del Gestore A.N.A.S. 

 

Trattandosi  infine  di  opere  commissionate  da  A.C.D.A.  –  Azienda  cuneese  dell’acqua  S.p.a.  e  da 

eseguirsi  sul  territorio del  Comune di  Limone Piemonte,  si  dovrà  richiedere, mediante  istanza da 

presentarsi  allo  Sportello Unico  dell’Edilizia  (SUE)  del  Comune di  Limone  Piemonte,  il  rilascio  del 

Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. 

 

L’esecuzione degli scavi previsti nelle aree di cantiere comporterà la formazione di terre e rocce da 

scavo  che  verranno  in  gran  parte  impiegate  nelle  operazioni  di  rinterro  e  regolarizzazione  delle 

superfici, mentre  i materiali  in  esubero  (ed  i  prodotti  delle  demolizioni)  saranno  destinati  ad  un 
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impianto di trattamento autorizzato. A questo riguardo si segnala che la Ditta esecutrice dei lavori 

dovrà prestare  la massima attenzione,  nelle operazioni  di  scavo e/o di  collegamento delle nuove 

condotte  alla  rete  esistente,  in  quanto  l’attuale  fognatura  risulta  costituita  in  gran  parte  da 

tubazioni in fibrocemento che dovranno pertanto essere movimentate e smaltite adottando tutti gli 

accorgimenti e le procedure previste dalla vigente normativa in materia. 
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DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

Gli  interventi  previsti  in  progetto  comportano  l’occupazione  di  terreni,  di  proprietà  privata  e 

demaniale,  così  come  individuati nello  specifico elaborato 7 – Piano particellare. Per  l’esecuzione 

delle  opere  risulta  quindi  necessario  procedere  alla  stipula  di  appositi  accordi  bonari  con  i 

proprietari dei terreni  interessati per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione degli  interventi  in 

progetto  oppure,  se  ciò  non  fosse  possibile,  si  dovrà  procedere  all’avvio  della  procedura 

espropriativa  che  potrà  essere  intrapresa  dall’Autorità  espropriante  a  ciò  individuata,  in  accordo 

con le indicazioni contenute nel D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. 

In  particolare,  l’apposizione  del  vincolo  di  servitù  riguarderà  le  aree  interessate  dalla  posa  della 

nuova  tubazione  della  fognatura  e  dei  relativi  manufatti  (pozzetti  interrati,  ecc.),  mentre 

l'occupazione temporanea verrà perpetrata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei 

lavori e  riguarderà  le aree utilizzate per  le  lavorazioni previste, per  le piste  temporanee e per gli 

apprestamenti di cantiere. 

Per quanto riguarda le aree occupate temporaneamente, a lavori ultimati, la superficie agraria e/o 

le strade esistenti, per quanto compatibile con le opere previste, verranno totalmente ripristinate e 

potrà nuovamente essere condotta qualsiasi precedente attività agricola. 

Sulle  aree  pubbliche,  inoltre,  dovranno  essere  richieste  all’Amministrazione  Comunale,  durante 

l’esecuzione  dei  lavori,  specifiche  ordinanze  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  degli  operatori  del 

cantiere e dei fruitori delle zone interessate dagli interventi previsti. 
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CRONOPROGRAMMA DELL’INTERVENTO 

Circa  le  fasi  di  esecuzione  dell’intervento,  si  deve  ritenere  che  a  seguito  dell'approvazione,  da 

parte  della  Committenza,  di  questo  progetto  definitivo,  la  successiva  Conferenza  dei  Servizi  da 

istruirsi  presso  l’Ente  di  Governo  dell’Ambito  n.  4  “Cuneese”,  la  progettazione  esecutiva  e  la 

relativa  fase  di  approvazione  possano  compiersi  in  complessivi  sei  mesi.  Per  l'esecuzione  delle 

opere, si potrà pensare ad una fase di affidamento di due mesi ed una successiva fase realizzativa 

di  altri  sei  mesi,  compatibilmente  con  le  condizioni  atmosferiche.  Un  mese  verrà  speso  per  i 

collaudi  e  per  la  rendicontazione  finale  delle  opere.  Nel  complesso  è  prevedibile,  per  il 

completamento dell’intervento, un tempo complessivo di circa quindici mesi. 

 

FASE DI ESECUZIONE  MESI 

 I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  XIII  XIV  XV 

Conf. Servizi presso 
EGATO/4 Cuneese 

                             

Progettazione esecutiva                               

Approvaz. progetto 
esecutivo 

                             

Appalto dei lavori                               

Cantiere dei lavori                               

Collaudi e contabilità 
finale 
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INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA 
SICUREZZA 

L’insieme  delle  lavorazioni  previste  nel  presente  progetto  rientra  nella  casistica  n.  1  indicata 

nell’Allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto si prevede lo scavo a profondità maggiori di 

1,50 m e l’esecuzione di lavori in quota oltra ai 2,00 m di altezza. È inoltre presumibile supporre che 

le  lavorazioni  previste  in  cantiere  prevedano  la  presenza  contemporanea  di  più  Ditte  nella 

realizzazione dell’opera. 

Il  sottoscritto  progettista  è  stato  quindi  incaricato  dalla  Committenza  quale  Coordinatore  per  la 

sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  in  fase  di  esecuzione.  Nella  successiva  fase  progettuale 

esecutiva  si  dovrà  pertanto  procedere  alla  stesura  di  un  apposito  Piano  di  Sicurezza  e 

Coordinamento  che  tenga  conto  dei  vari  rischi  che  si  possono  generale  durante  le  lavorazioni  e 

come questi possano essere eliminati. 

L’Appaltatore  sarà  tenuto a  redigere  il  proprio Piano Operativo di  Sicurezza,  a  rispettare ed a  far 

rispettare ai propri operai  il  Piano di  Sicurezza e Coordinamento ed  il proprio Piano Operativo di 

Sicurezza. 

Nel  caso  che,  durante  le  lavorazioni,  si  evidenziassero  particolari  situazioni  di  rischio  o  la  Ditta 

appaltatrice decidesse di subappaltare una parte dei lavori ad altre imprese, il Coordinatore per la 

sicurezza  in  fase  esecutiva  procederà  alla  modifica  del  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  per 

adeguarlo alle nuove esigenze. 

Nel caso di subappalto, ogni Ditta subappaltatrice, prima di accedere al cantiere dovrà presentare il 

proprio  Piano  Operativo  di  Sicurezza  e  dovrà  essere  preventivamente  autorizzata  dalla 

Committenza  e  dal  Coordinatore  della  sicurezza,  che  valuterà  il  Piano  Operativo  di  Sicurezza 

predisposto  e  che  siano  rispettate  tutte  le  prescrizioni  operative  per  la  sicurezza  ed  il 

coordinamento tra le varie Ditte. 

Resta fin d’ora prescritto che tutte le  lavorazioni dovranno essere eseguite in sicurezza,  in quanto 

nella  valutazione  economica  dell’intervento  sono  stati  presi  in  considerazione  anche  gli  specifici 

oneri per la sicurezza, su cui la Ditta non praticherà alcun ribasso d’asta. 
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 VALUTAZIONE ECONOMICA 

La  valutazione  economica  dei  lavori  previsti  per  la  realizzazione  delle  opere  in  progetto  è  stata 

effettuata  utilizzando  il  Prezzario  Opere  Pubbliche  della  Regione  Piemonte  aggiornato  all’anno 

2023, compatibilmente alle voci presenti nel prezzario stesso. Si sono inoltre valutati anche gli oneri 

relativi alla sicurezza dei lavoratori, non soggetti al ribasso d’asta. 

Euro Euro

141 988.23

246 733.59

124 473.92

462 157.19

975 352.93 975 352.93

0.00

0.00

0.00 0.00

A € 975 352.93

15 118.24

B € 990 471.17

b.1

€ 9 073.80

€ 85 828.59

€ 1 911.44

€ 1 400.00

€ 8 500.00

€ 18 000.00

€ 5 000.00

€ 286.17

b.2 € 13 000.00

b.3 € 80 000.00

b.4 € 6 000.00

b.5 € 5 000.00

b.6 € 100 000.00

b.7 € 25 000.00

b.8 € 528.83

C € 359 528.83 € 359 528.83

€ 1 350 000.00

Premio di accelerazione ai sensi art. 113‐bis del D.Lgs. n. 50/2016

Arrotondamento

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (B+C)

b.1.4 ‐ Verifica preventiva di interesse archeologico

b.1.5 ‐ Variante al P.R.G. del Comune di Limone Piemonte

b.1.7 ‐ Verifiche tecniche ed accertamenti di laboratorio

b.1.8 ‐ Arrotondamento

Fornitura materiali

Lavori complementari

Indennizzi per servitù ed occupazioni temporanee

Spese per pubblicità

Accantonamento per caro materiali

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali:

b.1.1 ‐ Ril ievi, indagini preliminari e progettazione di fattibil ità tecnico economica

b.1.2 ‐ Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione e contabil ità

b.1.3 ‐ Relazione geologica

b.1.6 ‐ Spese di verifica della progettazione

TOTALE LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA

Ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., dell'art. 16, comma 1 del

D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., e del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., si evidenzia che

i COSTI della SICUREZZA CONTRATTUALI derivanti dal PIANO di SICUREZZA sono di

TOTALE LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA IN APPALTO

1) ‐

2) ‐

TOTALE LAVORI A CORPO

5)

6)

TOTALE LAVORI A MISURA

LAVORI A CORPO

1) INTERVENTO N. 1 ‐ RIPRISTINO CONDOTTE FOGNARIE IN LOCALITA' TETTO MECCI

2) INTERVENTO N. 2 ‐ RIPRISTINO CONDOTTE FOGNARIE IN LOCALITA' LIMONETTO

4) INTERVENTO N. 3 ‐ RIPRISTINO CONDOTTE FOGNARIE IN LOCALITA' TETTO COREA

3) INTERVENTO N. 3 ‐ RIPRISTINO CONDOTTE FOGNARIE IN LOCALITA' PANICE

 PROGETTO DEFINITIVO 

LAVORI A MISURA

 

 

L'ammontare complessivo dell'intervento è pari a € 1.350.000,00, comprensivi di spese tecniche e 

generali, imprevisti ed oneri vari. 
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ELENCO ELABORATI 

 

DAL20054.2‐DE‐GE‐TX‐01 – Relazione generale 

DAL20054.2‐DE‐GE‐TX‐01.A – Relazione idrologico‐idraulica 

DAL20054.2‐DE‐GE‐TX‐01.B – Relazione paesaggistica 

DAL20054.2‐DE‐GE‐TX‐01.C – Relazione geologica 

DAL20054.2‐DE‐GE‐TX‐01.D – Verifica preventiva di interesse archeologico 

DAL20054.2‐DE‐GE‐DW‐02 – Elaborati grafici 

DAL20054.2‐DE‐GE‐TX‐03 – Analisi dei prezzi 

DAL20054.2‐DE‐GE‐TX‐04 – Elenco dei prezzi unitari 

DAL20054.2‐DE‐GE‐TX‐05 – Computo metrico estimativo 

DAL20054.2‐DE‐GE‐TX‐06 – Quadro tecnico economico 

DAL20054.2‐DE‐GE‐TX‐07 – Piano particellare 

DAL20054.2‐DE‐GE‐TX‐08 – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

DAL20054.2‐DE‐GE‐TX‐09 – Documentazione fotografica 

 

 

 

                  Il Progettista 

Ing. Franco Giraudo 

 


