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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

1

28.A05.D05.005

2

28.A05.D05.010

LAVORI A MISURA

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1
di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con
calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi
di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando
previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli
seguenti (baraccamenti di cantiere), dovra essere correttamente
condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del
cantiere, risultando di norma gia riconosciuta nell'ambito delle
spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per
la Sicurezza in Fase di Progettazione valutera l'eventuale
inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della
sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a
condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ]
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello
base) -Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1
di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con
calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi
di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando
previsti; luso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine

A RIPORTARE

IMPORTI
unitario TOTALE
412,72 412,72
412,72

COMMITTENTE:

ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

412,72

3
28.A05.D25.005

4
28.A05.D25.010

5
28.A20.A05.015

6
28.A20.A15.005

opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli
seguenti (baraccamenti di cantiere), dovra essere correttamente
condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del
cantiere, risultando di norma gia riconosciuta nell'ambito delle
spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per
la Sicurezza in Fase di Progettazione valutera leventuale
inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della
sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a
condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ]

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per
il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere una copertura
costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base,
manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso
altresi servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese)
e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o
frazione di mese

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per
il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere una copertura
costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base,
manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso
altresi servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese)
e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione
grande (fino a 70x70 cm)

SOMMANO cad

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
stradali: posa e nolo fino a 1 mese

SOMMANO cad

3,00

3,00

3,00

3,00

12,00

12,00

20,00

20,00

166,70

179,11

123,14

13,32

6,89

500,10

179,11

369,42

159,84

137,80

A RIPORTARE

1'758,99

COMMITTENTE:

ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'758,99

7
28.A20.A15.010

8
28.A20.A17.005

9

28.A05.E20.005

10
28.A05.E30.015

11
28.A05.E30.020

12
28.A05.E40.005

13
28.A05.E40.010

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
stradali: solo nolo per ogni mese successivo
(par.ug.=20*3)

SOMMANO cad

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti,
basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione
60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg

SOMMANO cad

QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di
aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni
di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito
e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti
non piu idonee; l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m. misurato cadauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro
(par.ug.=5*90)

SOMMANO d

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA
di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in
plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto,
movimentazione, eventuale riempimento ¢ svuotamento,
allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica -
nolo fino a 1 mese

SOMMANO m

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA
di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in
plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto,
movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento,
allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica -
solo nolo per ogni mese successivo

SOMMANO m

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra
30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di
lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo,
misurati cadauno per giorno. trasporto, posa in opera, successiva
rimozione altezza 30 cm

SOMMANO cad

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra
30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di
lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo,
misurati cadauno per giorno. trasporto, posa in opera, successiva
rimozione altezza 50 cm

60,00

450,00

3,00

25,00

25,00

60,00

60,00

20,00

20,00

450,00

450,00

25,00

25,00

75,00

75,00

18,00

18,00

20,00

0,54

0,64

9,65

2,48

0,20

32,40

27,40

288,00

241,25

186,00

3,60

A RIPORTARE

20,00

2'537,64

COMMITTENTE:

ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

20,00

2'537,64

14
28.A05.E45.005

15
28.A05.E45.010

16
28.A05.E10.005

17
28.A05.E10.010

18
28.A05.E25.005

19

28.A20.B05.005

20
28.A20.B05.010

SOMMANO cad

TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata,
rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza
e sviluppo indicativo 120 cm trasporto, posa in opera, successiva
rimozione e nolo fino a 1 mese

SOMMANO m

TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata,
rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza
e sviluppo indicativo 120 cm solo nolo per ogni mese successivo

SOMMANO m

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di
rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di
2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per il primo mese

SOMMANO m

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di
rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di
2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo

SOMMANO m

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi che prevedono I'impiego del nastro; la fornitura
degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20
da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione
per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo
o riparando le parti non piu idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera

SOMMANO m

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due
semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e
sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15
giorni

SOMMANO cad

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due
semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e
sostituzione e/o ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno
successivo

3,00

3,00

60,00

60,00

50,00

50,00

999,95

20,00

60,00

60,00

180,00

180,00

50,00

50,00

150,00

150,00

999,95

999,95

30,00

0,27 5,40

4,31 258,60

0,64 115,20

3,67 183,50

0,51 76,50

0,36 359,98

55,12 55,12

A RIPORTARE

30,00

3'591,94

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,00 3'591,94
SOMMANO cad 30,00 3,67 110,10
21 Nolo di sistema di comunicazione, tramite coppia di
28.A20.E15.005 |RICETRASMITTENTI, tra operatori interni alla zona confinata
ed operatori esterni. nolo per un mese
(par.ug.=2,00*4) 8,00 8,00
SOMMANO cad 8,00 8,44 67,52
22 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per
28.A20.C05.005 |segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla,
in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V
20,00
SOMMANO cad 20,00 8,73 174,60
23 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
28.A20.H05.005 |gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la
durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
4,00
SOMMANO cad 4,00 13,96 55,84
Parziale LAVORI A MISURA eur 4°000,00
TOTALE euro 4000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA



