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1. PREMESSA 

 
I prezzi elementari adottati per l’esecuzione delle valutazioni economiche sono stati dedotti dai “Prezzi di 
riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte redatto dal Provveditorato alle Opere pubbliche 
per il Piemonte e la Valle D’Aosta attualmente in vigore, i cui contenuti in termini di premessa, note esplicative, 
descrizioni dei singoli articoli e codifica si richiamano qui integralmente. 
 
Per forniture o lavorazioni non previste nel citato Elenco Prezzi, si sono elaborati prezzi aggiuntivi basati su 
analisi di prezzi di mercato, richieste di preventivi e richieste d’offerta alle principali Aziende di settore, e sono 
comprensivi della maggiorazione del 13% per spese generali e del 10% per utili d’Impresa. 
 
Nella formulazione delle stime dei costi riportate nel presente elaborato è stato tenuto in debito conto che nei 
Prezzi Unitari adottati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti dalla Legislazione in vigore e 
dal Capitolato d’Appalto, oltre alle maggiorazioni del 13% per spese generali e del 10% per utili d’Impresa. 
 
Nei Prezzi Unitari si intendono comprese tutte le lavorazioni necessarie per realizzare le opere come saranno 
previste dagli elaborati grafici e descrittivi di progetto esecutivo ed ogni onere di dettaglio, nessuno escluso, 
per dare l’opera compiuta, funzionale e funzionante a perfetta regola d’arte. 
 
In particolare i Prezzi Unitari sono intesi come comprensivi e remunerativi di tutti gli oneri che l'Appaltatore 
dovrà sostenere per operazioni di acquisto, carico, trasporto, scarico e posa in opera dei materiali e delle 
apparecchiature, nonché per l'esecuzione di pratiche amministrative, per la richiesta di autorizzazioni e 
licenze, per la stipulazione di assicurazioni, per la regolarizzazione della posizione dei propri dipendenti e 
consulenti, per sorveglianze, assistenze, direzione di cantiere, supervisione, per tutte le certificazioni richieste 
per l'inizio, prosieguo, collaudo dei lavori e per l'esecuzione di prove, collaudi e messe in esercizio. 
 
Fra gli oneri accessori si intendono compresi inoltre tutti gli oneri per tracciamenti e rilievi, per l'impiego e la 
conduzione di macchinari, di attrezzature, di mezzi d'opera, di mezzi di trasporto e di sollevamento, per 
consumo e sfridi di materiali, per consumo di acqua, di combustibili e di energia, per custodia e magazzinaggio 
di materiali e attrezzature, per lo smaltimento dei materiali di rifiuto risultanti dai lavori, per pulizie e sgombero 
delle aree destinate al cantiere, per riparazioni e ripristini conseguenti a eventuali danni che nel corso 
dell’esecuzione dei lavori possano essere accidentalmente arrecati a terreni, strade e strutture sia all’interno, 
sia all’esterno delle aree soggette ad occupazione temporanea. 
 
È inteso che ogni fornitura, opera od intervento previsto nel presente progetto è da realizzarsi in forma 
completa e che le misure riportate negli elaborati progettuali non possono essere assunte dall’Appaltatore in 
senso vincolante o limitativo. 
 
Indipendentemente dalla tipologia e quantità dei lavori che saranno indicati negli elaborati progettuali, rimane 
inteso che l'esecuzione delle opere è finalizzata all'ottenimento della piena e completa funzionalità 
dell'intervento progettuale previsto, da realizzarsi mediante l'applicazione delle corrette procedure di 
lavorazione ed in conformità alla Normativa vigente. 
 
Le valutazioni economiche eseguite sono relative ad interventi “ordinari”, non essendo possibile una 
valutazione di eventuali opere puntuali specialistiche, quali subalvei, scogliere di protezione, attraversamenti 
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ferroviari, spingitubo, microtunnelling, staffaggi a strutture esistenti ed in genere ogni opera singolare 
necessaria per superare difficoltà orografiche o interferenze con elementi naturali o linee di servizi esistenti. 
 
I prezzi unitari riportati nella seguente tabella tengono inoltre conto di un incremento medio del 5% ascrivibile 
agli Oneri per la Sicurezza che saranno valutati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, 
all’atto della redazione del P.S.C. 
 

Fognatura DN 300 – Materiale plastico SN 16 – SU TERRENO NATURALE Euro/m 221,00 pag. 1 

Fognatura DN 300 – Materiale plastico SN 16 – SU STRADA ASFALTATA COMUNALE Euro/m 327,00 pag. 4 

Fognatura DN 300 – Materiale plastico SN 16 – SU STRADA PROVINCIALE O 
STATALE Euro/m 433,00 pag. 8 

Fognatura DN 600 – Grès - SU TERRENO NATURALE Euro/m 490,00 pag. 12 

Fognatura DN 600 – Grès - SU STRADA ASFALTATA COMUNALE Euro/m 588,00 pag. 15 

Fognatura DN 600 – Grès - SU STRADA PROVINCIALE O STATALE Euro/m 768,00 pag. 19 

Acquedotto Diam. 160 mm – PEAD PN 16 – SU TERRENO NATURALE Euro/m 101,00 pag. 23 

Acquedotto Diam. 160 mm – PEAD PN 16 – SU STRADA ASFALTATA COMUNALE Euro/m 181,00 pag. 26 

Acquedotto Diam. 160 mm – PEAD PN 16 – SU STRADA PROVINCIALE O STATALE Euro/m 230,00 pag. 31 

Acquedotto Diam. 300 mm – Ghisa – SU TERRENO NATURALE Euro/m 187,00 pag. 36 

Acquedotto Diam. 300 mm – Ghisa – SU STRADA ASFALTATA COMUNALE Euro/m 286,00 pag. 39 

Acquedotto Diam. 300 mm – Ghisa – – SU STRADA PROVINCIALE O STATALE Euro/m 354,00 pag. 44 

Acquedotto Diam. 600 mm – Acciaio – SU TERRENO NATURALE Euro/m 426,00 pag. 49 

Acquedotto Diam. 600 mm – Acciaio – SU STRADA ASFALTATA COMUNALE Euro/m 592,00 pag. 53 

Acquedotto Diam. 600 mm – Acciaio – SU STRADA PROVINCIALE O STATALE Euro/m 640,00 pag. 58 

Rifacimento opera di presa acquedotto (< 5 l/s) Euro 32.500,00 pag. 63 

- Rifacimento della recinzione dell’opera di presa acquedotto Euro 10.650,00  

- Impianto di disinfezione UV o similari nell’opera di presa acquedotto Euro 5.250,00  

- Rifacimento impiantistica idraulica nell’opera di presa acquedotto Euro 4.250,00  

Inserimento contatori all’utenza, compresa opera civile Euro/cad 1.900,00 pag. 66 

- Sostituzione contatore, predisposto per tele lettura Euro/cad 300,00  

- Installazione misuratori di portata di tipo elettromagnetico Euro /cad 5.000,00  
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Fognatura DN 300 mm in materiale plastico SN16 su

terreno naturale  (SpCat 1)

1 / 1 OPERAZIONI DI PULIZIA E PREPARAZIONE

PA01 PRELIMINARI

10/12/2012 Fognatura con tracciato fuori sede stradale 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 2,50 2´500,00

2 / 2 OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO E VERIFICA

PA02 PLANOALTIMETRICA PRELIMINARI

10/12/2012 Verifica planoaltimetrica preliminare del tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,80 800,00

3 / 3 ONERI RELATIVI ALLA RICERCA DEI

PA03 SOTTOSERVIZI ESISTENTI

10/12/2012 Ricerca sottoservizi lungo il tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 3,00 3´000,00

4 / 4 SCOTICO DELLO STRATO DI TERRENO

01.A01.A05.020 SUPERFICIALE

10/12/2012 Fognatura con tracciato fuori sede stradale 1000,00 3,000 0,300 900,00

SOMMANO m3 900,00 5,82 5´238,00

5 / 5 SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI  CON

01.A01.A90.005 SBADACCHIATURE

02/05/2013 Realizzazione della trincea di posa - tracciato fuori sede

stradale 1000,00 0,800 2,500 2´000,00

Attività di scavo non collegate direttamente alla formazione

della trincea di posa della condotta, dovuta a presenza di

interferenze, a ringrossi in corrispondenza di pozzetti ecc... 0,10 2000,00 200,00

SOMMANO m3 2´200,00 16,72 36´784,00

6 / 6 SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE DI ROCCCIA,

01.A01.B76.005 BLOCCHI IN C.A. O PUDDINGHE COMPATTE.

11/12/2012 Presenza di trovanti, massi o banchi di roccia compatta 0,10 2200,00 220,00

SOMMANO m3 220,00 22,56 4´963,20

7 / 7 Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti vert ...

01.A01.B80.005 scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale

08/03/2017 Presenza locale di falda o venute d'acqua da aggottare 0,25 2200,00 550,00

SOMMANO m3 550,00 5,33 2´931,50

8 / 8 Provvista e posa in opera di tubazioni in Polipropilene A ...

08.A40.I97.020 erfettamente ultimata a regola d'arte:Diametro esterno 315

06/03/2017 Formazione della condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 76,29 76´290,00

9 / 9 NASTRO SEGNALATORE PER CONDOTTE

07.A01.K 05 005 Realizzazione condotta 1000,00 1´000,00

29/04/2013

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´000,00 132´506,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´000,00 132´506,70

SOMMANO m 1´000,00 1,06 1´060,00

10 / 10 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolit ...

08.A30.G48.180 rno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450

06/03/2017 mm.

N. 20 pozzetti per km di condotta 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1´182,40 23´648,00

11 / 11 CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE

08.P03.F20.005 N. 20 pozzetti per km di condotta 20,00

10/12/2012

SOMMANO cadauno 20,00 246,09 4´921,80

12 / 12 Fornitura in opera di sabbia granita di cava

01.P03.A60.005 Letto di posa e rinfianco condotta 1000,00 0,800 0,600 480,00

07/03/2017 a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,40^2*3,1416/4) 1000,00 0,126 -126,00

Sommano positivi m3 480,00

Sommano negativi m3 -126,00

SOMMANO m3 354,00 29,60 10´478,40

13 / 13 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm

01.A21.A20.005 ... schetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

07/03/2017 Vedi volume di sabbia 354,00

SOMMANO m3 354,00 6,33 2´240,82

14 / 14 REINTERRO DEGLI SCAVI

01.A01.A10.010 Volume di materiale scavato - i quantitativi di terreno

07/03/2017 corrispondenti al volume della condotta e del letto di posa in

sabbia vengono sistemati rimodellando la fascia di occupazione

temporanea 2´200,00

Volume di scotico preliminare 900,00

SOMMANO m³ 3´100,00 3,86 11´966,00

15 / 15 ONERI PER ALLACCIAMENTO DEL NUOVO

PA04 COLLETTORE ALLA RETE FOGNARIA ESISTENTE

10/12/2012 Allacciamento terminale alla rete fognaria esistente 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 520,00 520,00

16 / 16 PREDISPOSIZIONE PER ALLACCIAMENTO

PA05 CANALIZZAZIONI DEI PRIVATI A FOGNATURA

10/12/2012 COMUNALE

Predisposizione degli allacciamenti dei privati 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 750,00 15´000,00

17 / 17 TUBAZIONI IN PVC SN 8 kN/m² SDR 34: DIAMETRO

08.P03.H10.170 cm 20

14/12/2012 Tubazioni supplementari per completamento delle

predisposizioni degli allacciamenti privati 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 22,54 2´254,00

18 / 18 CALCESTRUZZO A DOSAGGIO, CONFEZIONATO

01.A04.B15.010 CON 150 kg/m³.

14/12/2012 Calottamenti, consolidamenti locali 20,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,00 204´595,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 204´595,72

raccordi 5,00

SOMMANO m³ 25,00 64,13 1´603,25

19 / 19 CALCESTRUZZO XC2, C30/37.

01.A04.B20.015 Consolidamenti strutturali 10,00

14/12/2012

SOMMANO m³ 10,00 120,35 1´203,50

20 / 20 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO IN

01.A04.C03.010 STRUTTURE DI FONDAZIONE

14/12/2012 Calottamenti, consolidamenti locali, raccordi 25,00

Consolidamenti strutturali 10,00

SOMMANO m³ 35,00 7,77 271,95

21 / 21 RETE METALLICA ELETTROSALDATA

01.A04.F70.010 armature leggere dei consolidamenti 500,00 500,00

14/12/2012

SOMMANO kg 500,00 1,34 670,00

22 / 22 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ...

01.A04.H30.005 parti a contatto dei getti - In legname di qualunque forma

08/03/2017 Casserature di contenimento getti 30,00

SOMMANO m2 30,00 30,06 901,80

23 / 23 Oneri per esecuzione dei rilievi topografici e la restitu ...

PA06 delle opere secondo il sistema RRGO dell'Ente Appaltante.

11/12/2012 Condotta as built 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,70 700,00

Parziale Fognatura DN 300 mm in materiale plastico SN16 su

terreno naturale  (SpCat 1) euro 209´946,22

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 209´946,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 209´946,22

Fognatura DN 300 mm in materiale plastico SN16 su

strada asfaltata comunale  (SpCat 2)

24 / 24 OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO E VERIFICA

PA02 PLANOALTIMETRICA PRELIMINARI

10/12/2012 Verifica planoaltimetrica preliminare del tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,80 800,00

25 / 25 ONERI RELATIVI ALLA RICERCA DEI

PA03 SOTTOSERVIZI ESISTENTI

10/12/2012 Ricerca sottoservizi lungo il tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 3,00 3´000,00

26 / 26 RIFILATURA DI SCAVI MEDIANTE TAGLIO DI

01.A23.B95 005 PAVIMENTAZIONE STRADALE

11/12/2012 Taglio della pavimentazione stradale in corrispondenza della

trincea 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 5,19 5´190,00

27 / 27 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano c

01.A22.E00.155 ... l lavoro finito a regola d'arte - Per profondita' di cm 15

10/12/2012 Scarifica in pavimentazione in corrispondenza della trincea 1000,00 1,000 1´000,00

SOMMANO m2 1´000,00 7,63 7´630,00

28 / 28 SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI CON

01.A01.A95.005 CASSERO CONTINUO

10/12/2012 Realizzazione della trincea di posa lungo la sede stradale 1000,00 0,800 2,500 2´000,00

Tratto lungo sede stradale - a dedurre: volume di scarifica 1000,00 0,800 0,100 -80,00

Attività di scavo non collegate direttamente alla formazione

della trincea di posa della condotta, dovuta a presenza di

interferenze, a ringrossi in corrispondenza di pozzetti ecc... 0,10 2000,00 200,00

Sommano positivi m3 2´200,00

Sommano negativi m3 -80,00

SOMMANO m3 2´120,00 30,71 65´105,20

29 / 29 SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE DI ROCCCIA,

01.A01.B76.005 BLOCCHI IN C.A. O PUDDINGHE COMPATTE.

14/12/2012 Presenza di trovanti, massi o banchi di roccia compatta 0,10 2120,00 212,00

SOMMANO m3 212,00 22,56 4´782,72

30 / 30 Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti vert ...

01.A01.B80.005 scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale

08/03/2017 Presenza locale di falda o venute d'acqua da aggottare 0,25 2120,00 530,00

SOMMANO m3 530,00 5,33 2´824,90

31 / 31 Provvista e posa in opera di tubazioni in Polipropilene A ...

08.A40.I97.020 erfettamente ultimata a regola d'arte:Diametro esterno 315

06/03/2017 01.A22.E00.110

Formazione della condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 76,29 76´290,00

32 / 32 NASTRO SEGNALATORE PER CONDOTTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 375´569,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 375´569,04

07.A01.K 05 005 Realizzazione condotta 1000,00 1´000,00

30/04/2013

SOMMANO m 1´000,00 1,06 1´060,00

33 / 33 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolit ...

08.A30.G48.180 rno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450

06/03/2017 mm.

N. 20 pozzetti per km di condotta 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1´182,40 23´648,00

34 / 34 CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE

08.P03.F20.005 N. 20 pozzetti per km di fognatura 20,00

10/12/2012

SOMMANO cadauno 20,00 246,09 4´921,80

35 / 35 Fornitura in opera di sabbia granita di cava

01.P03.A60.005 Formazione del letto di posa e del rinfianco 1000,00 0,800 0,600 480,00

07/03/2017 a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,40^2*3,1416/4) 1000,00 0,126 -126,00

Sommano positivi m3 480,00

Sommano negativi m3 -126,00

SOMMANO m3 354,00 29,60 10´478,40

36 / 36 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm

01.A21.A20.005 ... schetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

07/03/2017 Vedi volume di sabbia di allettamento e rinfianco 354,00

SOMMANO m3 354,00 6,33 2´240,82

37 / 37 REINTERRO DEGLI SCAVI

01.A01.A10.010 Volumi di scavo 2´120,00

10/12/2012 a dedurre: volume di sabbia di allettamento e rinfianco -354,00

a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,40^2*3,1416/4) 1000,00 0,126 -126,00

a dedurre: volume pacchetto di pavimentazione stradale

(fondazione + asfalto) *(H/peso=(0,30+0,12+0,03)) 1000,00 0,800 0,450 -360,00

Sommano positivi m³ 2´120,00

Sommano negativi m³ -840,00

SOMMANO m³ 1´280,00 3,86 4´940,80

38 / 38 CONFERIMENTO DI MATERIE DI SCAVO IN

07.A02.B05.005 ESUBERO PRESSO DISCARICA DI INERTI

11/12/2012 Volumi di scavo 2´120,00

a dedurre: volume di materiale utilizzato per il reinterro -1´280,00

Sommano positivi m³ 2´120,00

Sommano negativi m³ -1´280,00

SOMMANO m³ 840,00 14,33 12´037,20

39 / 39 PROVVISTA E POSA DI MISTO GRANULARE

01.A21.A40.010 ANIDRO PER FONDAZIONI STRADALI

10/12/2012 Ricostituzione fondazione stradale 1000,00 1,000 1´000,00

SOMMANO m² 1´000,00 9,40 9´400,00

40 / 40 COMPATTAZIONE DI MATERIALI INERTI DI

01.A21.A50.010 RIEMPIMENTO DELLA TRINCEA

10/12/2012 Ricostituzione fondazione stradale 1000,00 1,000 1´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´000,00 444´296,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´000,00 444´296,06

SOMMANO m² 1´000,00 1,32 1´320,00

41 / 41 EMULSIONE BITUMINOSA, 0,500 kg/m²

01.A22.A44.005 Ricostituzione pavimentazione lungo la trincea 1000,00 1,000 1´000,00

10/12/2012 Interventi di ricarica e sistemazione del fondo stradale -

interventi di manutenzione fino alla stesa del tappeto di usura 0,25 1000,00 1,000 250,00

SOMMANO m² 1´250,00 0,61 762,50

42 / 42 STRATO DI BASE, SPESSORE 12 cm

01.A22.A80.033 Ricostituzione pavimentazione lungo la trincea 1000,00 1,000 1´000,00

10/12/2012

SOMMANO m2 1´000,00 16,18 16´180,00

43 / 43 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), SPESSORE

01.A22.B00.010 4 cm.

03/03/2015 Interventi di ricarica e sistemazione del fondo stradale -

interventi di manutenzione fino alla stesa del tappeto di usura 0,25 1000,00 1,000 250,00

SOMMANO m² 250,00 6,55 1´637,50

44 / 44 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano c

01.A22.E00.110 ... il lavoro finito a regola d'arte - Per profondita' di cm 3

07/03/2017 Scarifica per formazione tappeto di usura per ripristino finale -

superficie di riferimento medio: n. 1 corsia da 3,50 m. 1000,00 3,500 3´500,00

SOMMANO m2 3´500,00 2,33 8´155,00

45 / 45 EMULSIONE BITUMINOSA, 0,800 kg/m²

01.A22.A44.010 Tappeto di usura per ripristino finale - superficie di riferimento

10/12/2012 medio: n. 1 corsia da 3,50 m. 1000,00 3,500 3´500,00

SOMMANO m² 3´500,00 0,97 3´395,00

46 / 46 TAPPETO DI USURA, SPESSORE 3 cm

01.A22.B10.010 Tappeto di usura per ripristino finale - superficie di riferimento

10/12/2012 medio: una corsia da 3,50 m 1000,00 3,500 3´500,00

SOMMANO m² 3´500,00 5,47 19´145,00

47 / 47 STRISCE DI MEZZERIA O DI CORSIA

04.P83.A02.010 Delimitazione della carreggiata e della mezzeria 3,00 1000,00 3´000,00

10/12/2012

SOMMANO m 3´000,00 0,68 2´040,00

48 / 48 ONERI PER ALLACCIAMENTO DEL NUOVO

PA04 COLLETTORE ALLA RETE FOGNARIA ESISTENTE

10/12/2012 Allacciamento terminale alla rete fognaria esistente 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 520,00 520,00

49 / 49 PREDISPOSIZIONE PER ALLACCIAMENTO

PA05 CANALIZZAZIONI DEI PRIVATI A FOGNATURA

10/12/2012 COMUNALE

Predisposizione degli allacciamenti dei privati 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 750,00 15´000,00

50 / 50 TUBAZIONI IN PVC SN 8 kN/m² SDR 34: DIAMETRO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 512´451,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 512´451,06

08.P03.H10.170 cm 20

14/12/2012 Tubazioni supplementari per completamento delle

predisposizioni degli allacciamenti privati 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 22,54 2´254,00

51 / 51 CALCESTRUZZO A DOSAGGIO, CONFEZIONATO

01.A04.B15.010 CON 150 kg/m³.

14/12/2012 Calottamenti, consolidamenti locali 20,00 20,00

raccordi 5,00 5,00

SOMMANO m³ 25,00 64,13 1´603,25

52 / 52 CALCESTRUZZO XC2, C30/37.

01.A04.B20.015 Consolidamenti strutturali 10,00 10,00

14/12/2012

SOMMANO m³ 10,00 120,35 1´203,50

53 / 53 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO IN

01.A04.C03.010 STRUTTURE DI FONDAZIONE

14/12/2012 Calottamenti, consolidamenti locali 25,00 25,00

Consolidamenti strutturali 10,00 10,00

SOMMANO m³ 35,00 7,77 271,95

54 / 54 RETE METALLICA ELETTROSALDATA

01.A04.F70.010 armature leggere dei consolidamenti 500,000 500,00

14/12/2012

SOMMANO kg 500,00 1,34 670,00

55 / 55 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ...

01.A04.H30.005 parti a contatto dei getti - In legname di qualunque forma

08/03/2017 Casserature di contenimento getti 30,00

SOMMANO m2 30,00 30,06 901,80

56 / 56 Oneri per esecuzione dei rilievi topografici e la restitu ...

PA06 delle opere secondo il sistema RRGO dell'Ente Appaltante.

11/12/2012 Condotta as built 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,70 700,00

Parziale Fognatura DN 300 mm in materiale plastico SN16 su

strada asfaltata comunale  (SpCat 2) euro 310´109,34

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 520´055,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 520´055,56

Fognatura DN 300 mm in materiale plastico SN16 su S.P.

oppure S.S.   (SpCat 3)

57 / 57 OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO E VERIFICA

PA02 PLANOALTIMETRICA PRELIMINARI

06/03/2017 Verifica planoaltimetrica preliminare del tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,80 800,00

58 / 58 ONERI RELATIVI ALLA RICERCA DEI

PA03 SOTTOSERVIZI ESISTENTI

06/03/2017 Ricerca sottoservizi lungo il tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 3,00 3´000,00

59 / 59 RIFILATURA DI SCAVI MEDIANTE TAGLIO DI

01.A23.B95 005 PAVIMENTAZIONE STRADALE

06/03/2017 Taglio della pavimentazione in corrispondenza della trincea 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 5,19 5´190,00

60 / 60 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano c

01.A22.E00.155 ... l lavoro finito a regola d'arte - Per profondita' di cm 15

06/03/2017 Scarifica della pavimentazione in corrispondenza della trincea

di posa della condotta 1000,00 1,000 1´000,00

SOMMANO m2 1´000,00 7,63 7´630,00

61 / 61 SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI CON

01.A01.A95.005 CASSERO CONTINUO

10/12/2012 Realizzazione della trincea di posa lungo la sede stradale 1000,00 0,800 2,500 2´000,00

Tratto lungo sede stradale - a dedurre: volume di scarifica 1000,00 0,800 0,100 -80,00

Attività di scavo non collegate direttamente alla formazione

della trincea di posa della condotta, dovuta a presenza di

interferenze, a ringrossi in corrispondenza di pozzetti ecc... 0,10 2000,00 200,00

Sommano positivi m3 2´200,00

Sommano negativi m3 -80,00

SOMMANO m3 2´120,00 30,71 65´105,20

62 / 62 SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE DI ROCCCIA,

01.A01.B76.005 BLOCCHI IN C.A. O PUDDINGHE COMPATTE.

14/12/2012 Presenza di trovanti, massi o banchi di roccia compatta 0,10 2120,00 212,00

SOMMANO m3 212,00 22,56 4´782,72

63 / 63 Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti vert ...

01.A01.B80.005 scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale

08/03/2017 Presenza locale di falda o venute d'acqua da aggottare 0,25 2120,00 530,00

SOMMANO m3 530,00 5,33 2´824,90

64 / 64 Provvista e posa in opera di tubazioni in Polipropilene A ...

08.A40.I97.020 erfettamente ultimata a regola d'arte:Diametro esterno 315

06/03/2017 Formazione della condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 76,29 76´290,00

65 / 65 NASTRO SEGNALATORE PER CONDOTTE

07.A01.K 05 005 Realizzazione condotta 1000,00 1´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´000,00 685´678,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´000,00 685´678,38

30/04/2013

SOMMANO m 1´000,00 1,06 1´060,00

66 / 66 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolit ...

08.A30.G48.180 rno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450

06/03/2017 mm.

N. 20 pozzetti per km di condotta 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1´182,40 23´648,00

67 / 67 CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE

08.P03.F20.005 N. 20 pozzetti per km di fognatura 20,00

10/12/2012

SOMMANO cadauno 20,00 246,09 4´921,80

68 / 68 PROVVISTA E POSA DI MISTO GRANULARE

01.A21.A44.005 ANIDRO STABILIZZATO A CEMENTO

07/03/2017 riempimento della trincea fino al piano di formazione della

pavimentazione in asfalto

Vedi volumi di scavo 2´120,00

a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,40^2*3,1416/4) 1000,00 0,126 -126,00

a dedurre: volume pacchetto di pavimentazione stradale

(asfalto) *(H/peso=(0,12+0,03)) 1000,00 0,800 0,150 -120,00

a dedurre: volume N. 20 pozzetti di ispezione 20,00 2,00 -40,00

Sommano positivi m³ 2´120,00

Sommano negativi m³ -286,00

SOMMANO m³ 1´834,00 57,54 105´528,36

69 / 69 COMPATTAZIONE DI MATERIALI INERTI DI

01.A21.A50.010 RIEMPIMENTO DELLA TRINCEA

10/12/2012 Ricostituzione del piano di fondazione stradale 1000,00 1,000 1´000,00

SOMMANO m² 1´000,00 1,32 1´320,00

70 / 70 CONFERIMENTO DI MATERIE DI SCAVO IN

07.A02.B05.005 ESUBERO PRESSO DISCARICA DI INERTI

11/12/2012 Volumi di scavo 2´120,00

SOMMANO m³ 2´120,00 14,33 30´379,60

71 / 71 EMULSIONE BITUMINOSA, 0,500 kg/m²

01.A22.A44.005 Ricostituzione pavimentazione lungo la trincea 1000,00 1,000 1´000,00

10/12/2012 Interventi di ricarica e sistemazione del fondo stradale -

interventi di manutenzione fino alla stesa del tappeto di usura 0,25 1000,00 1,000 250,00

SOMMANO m² 1´250,00 0,61 762,50

72 / 72 STRATO DI BASE, SPESSORE 12 cm

01.A22.A80.033 Ricostituzione pavimentazione lungo la trincea 1000,00 1,000 1´000,00

10/12/2012

SOMMANO m2 1´000,00 16,18 16´180,00

73 / 73 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), SPESSORE

01.A22.B00.010 4 cm.

03/03/2015 Interventi di ricarica e sistemazione del fondo stradale -

interventi di manutenzione fino alla stesa del tappeto di usura 0,25 1000,00 1,000 250,00

SOMMANO m² 250,00 6,55 1´637,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 871´116,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 871´116,14

74 / 74 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano c

01.A22.E00.110 ... il lavoro finito a regola d'arte - Per profondita' di cm 3

07/03/2017 Scarifica per successiva formazione del tappeto d'usura.

Superficie di riferimento medio: una corsia da 4,00 m 1000,00 4,000 4´000,00

SOMMANO m2 4´000,00 2,33 9´320,00

75 / 75 EMULSIONE BITUMINOSA, 0,800 kg/m²

01.A22.A44.010 Tappeto di usura per ripristino finale - superficie di riferimento

10/12/2012 medio: n. 1 corsia da 4,00 m. 1000,00 4,000 4´000,00

SOMMANO m² 4´000,00 0,97 3´880,00

76 / 76 TAPPETO DI USURA, SPESSORE 3 cm

01.A22.B10.010 Tappeto di usura per ripristino finale - superficie di riferimento

10/12/2012 medio: una corsia da 4,00 m 1000,00 4,000 4´000,00

SOMMANO m² 4´000,00 5,47 21´880,00

77 / 77 STRISCE DI MEZZERIA O DI CORSIA

04.P83.A02.010 Delimitazione della carreggiata e della mezzeria 3,00 1000,00 3´000,00

10/12/2012

SOMMANO m 3´000,00 0,68 2´040,00

78 / 78 ONERI PER ALLACCIAMENTO DEL NUOVO

PA04 COLLETTORE ALLA RETE FOGNARIA ESISTENTE

07/03/2017 Allacciamento terminale alla rete fognaria esistente 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 520,00 520,00

79 / 79 PREDISPOSIZIONE PER ALLACCIAMENTO

PA05 CANALIZZAZIONI DEI PRIVATI A FOGNATURA

07/03/2017 COMUNALE

Predisposizione degli allacciamenti dei privati 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 750,00 15´000,00

80 / 80 TUBAZIONI IN PVC SN 8 kN/m² SDR 34: DIAMETRO

08.P03.H10.170 cm 20

07/03/2017 Tubazioni supplementari per completamento delle

predisposizioni degli allacciamenti privati 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 22,54 2´254,00

81 / 81 CALCESTRUZZO A DOSAGGIO, CONFEZIONATO

01.A04.B15.010 CON 150 kg/m³.

07/03/2017 Calottamenti, consolidamenti locali 20,00 20,00

raccordi 5,00 5,00

SOMMANO m³ 25,00 64,13 1´603,25

82 / 82 CALCESTRUZZO XC2, C30/37.

01.A04.B20.015 Consolidamenti strutturali 10,00 10,00

07/03/2017

SOMMANO m³ 10,00 120,35 1´203,50

83 / 83 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO IN

01.A04.C03.010 STRUTTURE DI FONDAZIONE

07/03/2017 Calottamenti, consolidamenti locali 25,00 25,00

Consolidamenti strutturali 10,00 10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35,00 928´816,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35,00 928´816,89

SOMMANO m³ 35,00 7,77 271,95

84 / 84 RETE METALLICA ELETTROSALDATA

01.A04.F70.010 armature leggere dei consolidamenti 500,000 500,00

07/03/2017

SOMMANO kg 500,00 1,34 670,00

85 / 85 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ...

01.A04.H30.005 parti a contatto dei getti - In legname di qualunque forma

08/03/2017 Casserature di contenimento getti 30,00

SOMMANO m2 30,00 30,06 901,80

86 / 86 Oneri per esecuzione dei rilievi topografici e la restitu ...

PA06 delle opere secondo il sistema RRGO dell'Ente Appaltante.

07/03/2017 Condotta as built 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,70 700,00

Parziale Fognatura DN 300 mm in materiale plastico SN16 su

S.P. oppure S.S.   (SpCat 3) euro 411´305,08

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 931´360,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 931´360,64

Fognatura DN 600 in gres su terreno naturale  (SpCat 4)

87 / 87 OPERAZIONI DI PULIZIA E PREPARAZIONE

PA01 PRELIMINARI

07/03/2017 Fognatura con tracciato fuori sede stradale 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 2,50 2´500,00

88 / 88 OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO E VERIFICA

PA02 PLANOALTIMETRICA PRELIMINARI

07/03/2017 Verifica planoaltimetrica preliminare del tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,80 800,00

89 / 89 ONERI RELATIVI ALLA RICERCA DEI

PA03 SOTTOSERVIZI ESISTENTI

07/03/2017 Ricerca sottoservizi lungo il tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 3,00 3´000,00

90 / 90 SCOTICO DELLO STRATO DI TERRENO

01.A01.A05.020 SUPERFICIALE

07/03/2017 Fognatura con tracciato fuori sede stradale 1000,00 4,000 0,300 1´200,00

SOMMANO m3 1´200,00 5,82 6´984,00

91 / 91 SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI  CON

01.A01.A90.005 SBADACCHIATURE

07/03/2017 Realizzazione della trincea di posa - tracciato fuori sede

stradale 1000,00 1,200 3,000 3´600,00

Attività di scavo non collegate direttamente alla formazione

della trincea di posa della condotta, dovuta a presenza di

interferenze, a ringrossi in corrispondenza di pozzetti ecc... 0,10 3600,00 360,00

SOMMANO m3 3´960,00 16,72 66´211,20

92 / 92 SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE DI ROCCCIA,

01.A01.B76.005 BLOCCHI IN C.A. O PUDDINGHE COMPATTE.

07/03/2017 Presenza di trovanti, massi o banchi di roccia compatta 0,10 3960,00 396,00

SOMMANO m3 396,00 22,56 8´933,76

93 / 93 Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti vert ...

01.A01.B80.005 scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale

08/03/2017 Presenza locale di falda o venute d'acqua da aggottare 0,25 3960,00 990,00

SOMMANO m3 990,00 5,33 5´276,70

94 / 94 Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico confor ...

08.A15.D15.125 ateriale idoneo, da compensarsi a parte: DN 600 FN 57 kN/

07/03/2017 m

Formazione della condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 261,11 261´110,00

95 / 95 NASTRO SEGNALATORE PER CONDOTTE

07.A01.K 05 005 Realizzazione condotta 1000,00 1´000,00

07/03/2017

SOMMANO m 1´000,00 1,06 1´060,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´287´236,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´287´236,30

96 / 96 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolit ...

08.A30.G51.167 interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800

07/03/2017 mm.

N. 20 pozzetti per km di condotta 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1´820,75 36´415,00

97 / 97 CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE

08.P03.F20.005 N. 20 pozzetti per km di condotta 20,00

07/03/2017

SOMMANO cadauno 20,00 246,09 4´921,80

98 / 98 Fornitura in opera di sabbia granita di cava

01.P03.A60.005 Letto di posa e rinfianco condotta 1000,00 1,200 0,900 1´080,00

07/03/2017 a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,80^2*3,1416/4) 1000,00 0,503 -503,00

Sommano positivi m3 1´080,00

Sommano negativi m3 -503,00

SOMMANO m3 577,00 29,60 17´079,20

99 / 99 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm

01.A21.A20.005 ... schetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

07/03/2017 Vedi volume di sabbia 577,00

SOMMANO m3 577,00 6,33 3´652,41

100 / 100 REINTERRO DEGLI SCAVI

01.A01.A10.010 Volume di materiale scavato - i quantitativi di terreno

07/03/2017 corrispondenti al volume della condotta e del letto di posa in

sabbia vengono sistemati rimodellando la fascia di occupazione

temporanea 3´960,00

Volume di scotico preliminare 1´200,00

SOMMANO m³ 5´160,00 3,86 19´917,60

101 / 101 ONERI PER ALLACCIAMENTO DEL NUOVO

PA04 COLLETTORE ALLA RETE FOGNARIA ESISTENTE

07/03/2017 Allacciamento terminale alla rete fognaria esistente 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 520,00 520,00

102 / 102 PREDISPOSIZIONE PER ALLACCIAMENTO

PA05 CANALIZZAZIONI DEI PRIVATI A FOGNATURA

07/03/2017 COMUNALE

Predisposizione degli allacciamenti dei privati 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 750,00 15´000,00

103 / 103 TUBAZIONI IN PVC SN 8 kN/m² SDR 34: DIAMETRO

08.P03.H10.170 cm 20

07/03/2017 Tubazioni supplementari per completamento delle

predisposizioni degli allacciamenti privati 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 22,54 2´254,00

104 / 104 CALCESTRUZZO A DOSAGGIO, CONFEZIONATO

01.A04.B15.010 CON 150 kg/m³.

07/03/2017 Calottamenti, consolidamenti locali 40,00

raccordi 10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50,00 1´386´996,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,00 1´386´996,31

SOMMANO m³ 50,00 64,13 3´206,50

105 / 105 CALCESTRUZZO XC2, C30/37.

01.A04.B20.015 Consolidamenti strutturali 20,00 20,00

07/03/2017

SOMMANO m³ 20,00 120,35 2´407,00

106 / 106 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO IN

01.A04.C03.010 STRUTTURE DI FONDAZIONE

07/03/2017 Calottamenti, consolidamenti locali 50,00 50,00

Consolidamenti strutturali 20,00 20,00

SOMMANO m³ 70,00 7,77 543,90

107 / 107 RETE METALLICA ELETTROSALDATA

01.A04.F70.010 armature leggere dei consolidamenti 1000,000 1´000,00

07/03/2017

SOMMANO kg 1´000,00 1,34 1´340,00

108 / 108 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ...

01.A04.H30.005 parti a contatto dei getti - In legname di qualunque forma

08/03/2017 Casserature di contenimento getti 50,00

SOMMANO m2 50,00 30,06 1´503,00

109 / 109 Oneri per esecuzione dei rilievi topografici e la restitu ...

PA06 delle opere secondo il sistema RRGO dell'Ente Appaltante.

07/03/2017 Condotta as built 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,70 700,00

Parziale Fognatura DN 600 in gres su terreno naturale  (SpCat

4) euro 465´336,07

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------
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--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´396´696,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´396´696,71

Fognatura DN 600 in gres su strada asfaltata comunale

(SpCat 5)

110 / 110 OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO E VERIFICA

PA02 PLANOALTIMETRICA PRELIMINARI

07/03/2017 Verifica planoaltimetrica preliminare del tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,80 800,00

111 / 111 ONERI RELATIVI ALLA RICERCA DEI

PA03 SOTTOSERVIZI ESISTENTI

07/03/2017 Ricerca sottoservizi lungo il tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 3,00 3´000,00

112 / 112 RIFILATURA DI SCAVI MEDIANTE TAGLIO DI

01.A23.B95 005 PAVIMENTAZIONE STRADALE

07/03/2017 Taglio della pavimentazione stradale in corrispondenza della

trincea 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 5,19 5´190,00

113 / 113 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano c

01.A22.E00.155 ... l lavoro finito a regola d'arte - Per profondita' di cm 15

07/03/2017 Scarifica in pavimentazione in corrispondenza della trincea 1000,00 1,500 1´500,00

SOMMANO m2 1´500,00 7,63 11´445,00

114 / 114 SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI  CON

01.A01.A90.005 SBADACCHIATURE

07/03/2017 Realizzazione della trincea di posa lungo la sede stradale 1000,00 1,200 3,000 3´600,00

Tratto lungo sede stradale - a dedurre: volume di scarifica 1000,00 1,200 0,100 -120,00

Attività di scavo non collegate direttamente alla formazione

della trincea di posa della condotta, dovuta a presenza di

interferenze, a ringrossi in corrispondenza di pozzetti ecc... 0,10 3600,00 360,00

Sommano positivi m3 3´960,00

Sommano negativi m3 -120,00

SOMMANO m3 3´840,00 16,72 64´204,80

115 / 115 SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE DI ROCCCIA,

01.A01.B76.005 BLOCCHI IN C.A. O PUDDINGHE COMPATTE.

07/03/2017 Presenza di trovanti, massi o banchi di roccia compatta 0,10 3840,00 384,00

SOMMANO m3 384,00 22,56 8´663,04

116 / 116 Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti vert ...

01.A01.B80.005 scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale

08/03/2017 Presenza locale di falda o venute d'acqua da aggottare 0,25 3840,00 960,00

SOMMANO m3 960,00 5,33 5´116,80

117 / 117 Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico confor ...

08.A15.D15.125 ateriale idoneo, da compensarsi a parte: DN 600 FN 57 kN/

07/03/2017 m

Formazione della condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 261,11 261´110,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´756´226,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´756´226,35

118 / 118 NASTRO SEGNALATORE PER CONDOTTE

07.A01.K 05 005 Realizzazione condotta 1000,00 1´000,00

07/03/2017

SOMMANO m 1´000,00 1,06 1´060,00

119 / 119 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolit ...

08.A30.G51.167 interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800

07/03/2017 mm.

N. 20 pozzetti per km di condotta 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1´820,75 36´415,00

120 / 120 CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE

08.P03.F20.005 N. 20 pozzetti per km di condotta 20,00

07/03/2017

SOMMANO cadauno 20,00 246,09 4´921,80

121 / 121 Fornitura in opera di sabbia granita di cava

01.P03.A60.005 Letto di posa e rinfianco condotta 1000,00 1,200 0,900 1´080,00

07/03/2017 a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,80^2*3,1416/4) 1000,00 0,503 -503,00

Sommano positivi m3 1´080,00

Sommano negativi m3 -503,00

SOMMANO m3 577,00 29,60 17´079,20

122 / 122 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm

01.A21.A20.005 ... schetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

07/03/2017 Vedi volume di sabbia 577,00

SOMMANO m3 577,00 6,33 3´652,41

123 / 123 REINTERRO DEGLI SCAVI

01.A01.A10.010 Volumi di scavo 3´840,00

07/03/2017 a dedurre: volume di sabbia di allettamento e rinfianco -577,00

a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,80^2*3,1416/4) 1000,00 0,503 -503,00

a dedurre: volume pacchetto di pavimentazione stradale

(fondazione + asfalto) *(H/peso=(0,30+0,12+0,03)) 1000,00 1,200 0,450 -540,00

Sommano positivi m³ 3´840,00

Sommano negativi m³ -1´620,00

SOMMANO m³ 2´220,00 3,86 8´569,20

124 / 124 CONFERIMENTO DI MATERIE DI SCAVO IN

07.A02.B05.005 ESUBERO PRESSO DISCARICA DI INERTI

07/03/2017 Volumi di scavo 3´880,00

a dedurre: volume di materiale utilizzato per il reinterro -2´220,00

Sommano positivi m³ 3´880,00

Sommano negativi m³ -2´220,00

SOMMANO m³ 1´660,00 14,33 23´787,80

125 / 125 PROVVISTA E POSA DI MISTO GRANULARE

01.A21.A40.010 ANIDRO PER FONDAZIONI STRADALI

07/03/2017 Ricostituzione fondazione stradale 1000,00 1,500 1´500,00

SOMMANO m² 1´500,00 9,40 14´100,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´865´811,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´865´811,76

126 / 126 COMPATTAZIONE DI MATERIALI INERTI DI

01.A21.A50.010 RIEMPIMENTO DELLA TRINCEA

07/03/2017 Ricostituzione fondazione stradale 1000,00 1,500 1´500,00

SOMMANO m² 1´500,00 1,32 1´980,00

127 / 127 EMULSIONE BITUMINOSA, 0,500 kg/m²

01.A22.A44.005 Ricostituzione pavimentazione lungo la trincea 1000,00 1,500 1´500,00

07/03/2017 Interventi di ricarica e sistemazione del fondo stradale -

interventi di manutenzione fino alla stesa del tappeto di usura 0,25 1000,00 1,500 375,00

SOMMANO m² 1´875,00 0,61 1´143,75

128 / 128 STRATO DI BASE, SPESSORE 12 cm

01.A22.A80.033 Ricostituzione pavimentazione lungo la trincea 1000,00 1,500 1´500,00

07/03/2017

SOMMANO m2 1´500,00 16,18 24´270,00

129 / 129 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), SPESSORE

01.A22.B00.010 4 cm.

07/03/2017 Interventi di ricarica e sistemazione del fondo stradale -

interventi di manutenzione fino alla stesa del tappeto di usura 0,25 1000,00 1,500 375,00

SOMMANO m² 375,00 6,55 2´456,25

130 / 130 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano c

01.A22.E00.110 ... il lavoro finito a regola d'arte - Per profondita' di cm 3

07/03/2017 Scarifica per formazione tappeto di usura per ripristino finale -

superficie di riferimento medio: n. 1 corsia da 3,50 m. 1000,00 3,500 3´500,00

SOMMANO m2 3´500,00 2,33 8´155,00

131 / 131 EMULSIONE BITUMINOSA, 0,800 kg/m²

01.A22.A44.010 Tappeto di usura per ripristino finale - superficie di riferimento

07/03/2017 medio: n. 1 corsia da 3,50 m. 1000,00 3,500 3´500,00

SOMMANO m² 3´500,00 0,97 3´395,00

132 / 132 TAPPETO DI USURA, SPESSORE 3 cm

01.A22.B10.010 Tappeto di usura per ripristino finale - superficie di riferimento

07/03/2017 medio: una corsia da 3,50 m 1000,00 3,500 3´500,00

SOMMANO m² 3´500,00 5,47 19´145,00

133 / 133 STRISCE DI MEZZERIA O DI CORSIA

04.P83.A02.010 Delimitazione della carreggiata e della mezzeria 3,00 1000,00 3´000,00

07/03/2017

SOMMANO m 3´000,00 0,68 2´040,00

134 / 134 ONERI PER ALLACCIAMENTO DEL NUOVO

PA04 COLLETTORE ALLA RETE FOGNARIA ESISTENTE

07/03/2017 Allacciamento terminale alla rete fognaria esistente 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 520,00 520,00

135 / 135 PREDISPOSIZIONE PER ALLACCIAMENTO

PA05 CANALIZZAZIONI DEI PRIVATI A FOGNATURA

07/03/2017 COMUNALE

Predisposizione degli allacciamenti dei privati 20,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,00 1´928´916,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 1´928´916,76

SOMMANO cadauno 20,00 750,00 15´000,00

136 / 136 TUBAZIONI IN PVC SN 8 kN/m² SDR 34: DIAMETRO

08.P03.H10.170 cm 20

07/03/2017 Tubazioni supplementari per completamento delle

predisposizioni degli allacciamenti privati 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 22,54 2´254,00

137 / 137 CALCESTRUZZO A DOSAGGIO, CONFEZIONATO

01.A04.B15.010 CON 150 kg/m³.

07/03/2017 Calottamenti, consolidamenti locali 40,00

raccordi 10,00

SOMMANO m³ 50,00 64,13 3´206,50

138 / 138 CALCESTRUZZO XC2, C30/37.

01.A04.B20.015 Consolidamenti strutturali 20,00 20,00

07/03/2017

SOMMANO m³ 20,00 120,35 2´407,00

139 / 139 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO IN

01.A04.C03.010 STRUTTURE DI FONDAZIONE

07/03/2017 Calottamenti, consolidamenti locali 50,00 50,00

Consolidamenti strutturali 20,00 20,00

SOMMANO m³ 70,00 7,77 543,90

140 / 140 RETE METALLICA ELETTROSALDATA

01.A04.F70.010 armature leggere dei consolidamenti 1000,000 1´000,00

07/03/2017

SOMMANO kg 1´000,00 1,34 1´340,00

141 / 141 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ...

01.A04.H30.005 parti a contatto dei getti - In legname di qualunque forma

08/03/2017 Casserature di contenimento getti 50,00

SOMMANO m2 50,00 30,06 1´503,00

142 / 142 Oneri per esecuzione dei rilievi topografici e la restitu ...

PA06 delle opere secondo il sistema RRGO dell'Ente Appaltante.

07/03/2017 Condotta as built 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,70 700,00

Parziale Fognatura DN 600 in gres su strada asfaltata comunale

(SpCat 5) euro 559´174,45

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´955´871,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´955´871,16

Fognatura DN 600 in gres su S.P. oppure S.S.  (SpCat 6)

143 / 143 OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO E VERIFICA

PA02 PLANOALTIMETRICA PRELIMINARI

07/03/2017 Verifica planoaltimetrica preliminare del tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,80 800,00

144 / 144 ONERI RELATIVI ALLA RICERCA DEI

PA03 SOTTOSERVIZI ESISTENTI

07/03/2017 Ricerca sottoservizi lungo il tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 3,00 3´000,00

145 / 145 RIFILATURA DI SCAVI MEDIANTE TAGLIO DI

01.A23.B95 005 PAVIMENTAZIONE STRADALE

07/03/2017 Taglio della pavimentazione in corrispondenza della trincea 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 5,19 5´190,00

146 / 146 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano c

01.A22.E00.155 ... l lavoro finito a regola d'arte - Per profondita' di cm 15

07/03/2017 Scarifica della pavimentazione in corrispondenza della trincea

di posa della condotta 1000,00 1,500 1´500,00

SOMMANO m2 1´500,00 7,63 11´445,00

147 / 147 SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI  CON

01.A01.A90.005 SBADACCHIATURE

07/03/2017 Realizzazione della trincea di posa lungo la sede stradale 1000,00 1,200 3,000 3´600,00

Tratto lungo sede stradale - a dedurre: volume di scarifica 1000,00 1,200 0,100 -120,00

Attività di scavo non collegate direttamente alla formazione

della trincea di posa della condotta, dovuta a presenza di

interferenze, a ringrossi in corrispondenza di pozzetti ecc... 0,10 3600,00 360,00

Sommano positivi m3 3´960,00

Sommano negativi m3 -120,00

SOMMANO m3 3´840,00 16,72 64´204,80

148 / 148 SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE DI ROCCCIA,

01.A01.B76.005 BLOCCHI IN C.A. O PUDDINGHE COMPATTE.

07/03/2017 Presenza di trovanti, massi o banchi di roccia compatta 0,10 3840,00 384,00

SOMMANO m3 384,00 22,56 8´663,04

149 / 149 Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti vert ...

01.A01.B80.005 scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale

08/03/2017 Presenza locale di falda o venute d'aguua da aggottare 0,25 3840,00 960,00

SOMMANO m3 960,00 5,33 5´116,80

150 / 150 Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico confor ...

08.A15.D15.125 ateriale idoneo, da compensarsi a parte: DN 600 FN 57 kN/

07/03/2017 m

Formazione della condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 261,11 261´110,00

151 / 151 NASTRO SEGNALATORE PER CONDOTTE

07.A01.K 05 005 Realizzazione condotta 1000,00 1´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´000,00 2´315´400,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´000,00 2´315´400,80

07/03/2017

SOMMANO m 1´000,00 1,06 1´060,00

152 / 152 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolit ...

08.A30.G51.167 interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800

07/03/2017 mm.

N. 20 pozzetti per km di condotta 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1´820,75 36´415,00

153 / 153 CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE

08.P03.F20.005 N. 20 pozzetti per km di condotta 20,00

07/03/2017

SOMMANO cadauno 20,00 246,09 4´921,80

154 / 154 PROVVISTA E POSA DI MISTO GRANULARE

01.A21.A44.005 ANIDRO STABILIZZATO A CEMENTO

07/03/2017 Vedi volumi di scavo 3´840,00

a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,80^2*3,1416/4) 1000,00 0,503 -503,00

a dedurre: volume pacchetto di pavimentazione stradale

(asfalto) *(H/peso=(0,12+0,03)) 1000,00 1,200 0,150 -180,00

a dedurre: volume N. 20 pozzetti di ispezione 20,00 2,00 -40,00

Sommano positivi m³ 3´840,00

Sommano negativi m³ -723,00

SOMMANO m³ 3´117,00 57,54 179´352,18

155 / 155 COMPATTAZIONE DI MATERIALI INERTI DI

01.A21.A50.010 RIEMPIMENTO DELLA TRINCEA

07/03/2017 Ricostituzione del piano di fondazione stradale 1000,00 1,500 1´500,00

SOMMANO m² 1´500,00 1,32 1´980,00

156 / 156 CONFERIMENTO DI MATERIE DI SCAVO IN

07.A02.B05.005 ESUBERO PRESSO DISCARICA DI INERTI

07/03/2017 Volumi di scavo 3´840,00

SOMMANO m³ 3´840,00 14,33 55´027,20

157 / 157 EMULSIONE BITUMINOSA, 0,500 kg/m²

01.A22.A44.005 Ricostituzione pavimentazione lungo la trincea 1000,00 1,500 1´500,00

07/03/2017 Interventi di ricarica e sistemazione del fondo stradale -

interventi di manutenzione fino alla stesa del tappeto di usura 0,25 1000,00 1,500 375,00

SOMMANO m² 1´875,00 0,61 1´143,75

158 / 158 STRATO DI BASE, SPESSORE 12 cm

01.A22.A80.033 Ricostituzione pavimentazione lungo la trincea 1000,00 1,500 1´500,00

07/03/2017

SOMMANO m2 1´500,00 16,18 24´270,00

159 / 159 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), SPESSORE

01.A22.B00.010 4 cm.

07/03/2017 Interventi di ricarica e sistemazione del fondo stradale -

interventi di manutenzione fino alla stesa del tappeto di usura 0,25 1000,00 1,500 375,00

SOMMANO m² 375,00 6,55 2´456,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´622´026,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´622´026,98

160 / 160 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano c

01.A22.E00.110 ... il lavoro finito a regola d'arte - Per profondita' di cm 3

07/03/2017 Scarifica per formazione tappeto di usura per ripristino finale -

superficie di riferimento medio: n. 1 corsia da 4,00 m. 1000,00 4,000 4´000,00

SOMMANO m2 4´000,00 2,33 9´320,00

161 / 161 EMULSIONE BITUMINOSA, 0,800 kg/m²

01.A22.A44.010 Tappeto di usura per ripristino finale - superficie di riferimento

07/03/2017 medio: n. 1 corsia da 4,00 m. 1000,00 4,000 4´000,00

SOMMANO m² 4´000,00 0,97 3´880,00

162 / 162 TAPPETO DI USURA, SPESSORE 3 cm

01.A22.B10.010 Tappeto di usura per ripristino finale - superficie di riferimento

07/03/2017 medio: una corsia da 4,00 m 1000,00 4,000 4´000,00

SOMMANO m² 4´000,00 5,47 21´880,00

163 / 163 STRISCE DI MEZZERIA O DI CORSIA

04.P83.A02.010 Delimitazione della carreggiata e della mezzeria 3,00 1000,00 3´000,00

07/03/2017

SOMMANO m 3´000,00 0,68 2´040,00

164 / 164 ONERI PER ALLACCIAMENTO DEL NUOVO

PA04 COLLETTORE ALLA RETE FOGNARIA ESISTENTE

07/03/2017 Allacciamento terminale alla rete fognaria esistente 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 520,00 520,00

165 / 165 PREDISPOSIZIONE PER ALLACCIAMENTO

PA05 CANALIZZAZIONI DEI PRIVATI A FOGNATURA

07/03/2017 COMUNALE

Predisposizione degli allacciamenti dei privati 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 750,00 15´000,00

166 / 166 TUBAZIONI IN PVC SN 8 kN/m² SDR 34: DIAMETRO

08.P03.H10.170 cm 20

07/03/2017 Tubazioni supplementari per completamento delle

predisposizioni degli allacciamenti privati 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 22,54 2´254,00

167 / 167 CALCESTRUZZO A DOSAGGIO, CONFEZIONATO

01.A04.B15.010 CON 150 kg/m³.

07/03/2017 Calottamenti, consolidamenti locali 40,00

raccordi 10,00

SOMMANO m³ 50,00 64,13 3´206,50

168 / 168 CALCESTRUZZO XC2, C30/37.

01.A04.B20.015 Consolidamenti strutturali 20,00 20,00

07/03/2017

SOMMANO m³ 20,00 120,35 2´407,00

169 / 169 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´682´534,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´682´534,48

01.A04.C03.010 STRUTTURE DI FONDAZIONE

07/03/2017 Calottamenti, consolidamenti locali 50,00 50,00

Consolidamenti strutturali 20,00 20,00

SOMMANO m³ 70,00 7,77 543,90

170 / 170 RETE METALLICA ELETTROSALDATA

01.A04.F70.010 armature leggere dei consolidamenti 1000,000 1´000,00

07/03/2017

SOMMANO kg 1´000,00 1,34 1´340,00

171 / 171 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ...

01.A04.H30.005 parti a contatto dei getti - In legname di qualunque forma

08/03/2017 Casserature di contenimento getti 50,00

SOMMANO m2 50,00 30,06 1´503,00

172 / 172 Oneri per esecuzione dei rilievi topografici e la restitu ...

PA06 delle opere secondo il sistema RRGO dell'Ente Appaltante.

07/03/2017 Condotta as built 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,70 700,00

Parziale Fognatura DN 600 in gres su S.P. oppure S.S.  (SpCat

6) euro 730´750,22

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´686´621,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´686´621,38

Acquedotto D 160 PN16 in PEAD su terreno naturale

(SpCat 7)

173 / 173 OPERAZIONI DI PULIZIA E PREPARAZIONE

PA01 PRELIMINARI

07/03/2017 Acquedotto con tracciato fuori sede stradale 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 2,50 2´500,00

174 / 174 OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO E VERIFICA

PA02 PLANOALTIMETRICA PRELIMINARI

07/03/2017 Verifica planoaltimetrica preliminare del tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,80 800,00

175 / 175 ONERI RELATIVI ALLA RICERCA DEI

PA03 SOTTOSERVIZI ESISTENTI

07/03/2017 Ricerca sottoservizi lungo il tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 3,00 3´000,00

176 / 176 SCOTICO DELLO STRATO DI TERRENO

01.A01.A05.020 SUPERFICIALE

07/03/2017 Acquedotto con tracciato fuori sede stradale 1000,00 3,000 0,300 900,00

SOMMANO m3 900,00 5,82 5´238,00

177 / 177 SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI  CON

01.A01.A90.005 SBADACCHIATURE

07/03/2017 Realizzazione della trincea di posa - tracciato fuori sede

stradale 1000,00 0,600 1,800 1´080,00

Attività di scavo non collegate direttamente alla formazione

della trincea di posa della condotta, dovuta a presenza di

interferenze, a ringrossi in corrispondenza di pozzetti ecc... 0,10 1080,00 108,00

SOMMANO m3 1´188,00 16,72 19´863,36

178 / 178 SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE DI ROCCCIA,

01.A01.B76.005 BLOCCHI IN C.A. O PUDDINGHE COMPATTE.

07/03/2017 Presenza di trovanti, massi o banchi di roccia compatta 0,10 1188,00 118,80

SOMMANO m3 118,80 22,56 2´680,13

179 / 179 Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti vert ...

01.A01.B80.005 scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale

08/03/2017 Presenza locale di falda o venute d'acqua da aggottare 0,25 1188,00 297,00

SOMMANO m3 297,00 5,33 1´583,01

180 / 180 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte d

07.P06.G05.160 ... otabile; per tubi di spessore 22. 1 mm, PN 16 diam. 160

07/03/2017 mm

Formazione della condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 19,07 19´070,00

181 / 181 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in po ...

07.A09.I10.020 prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 160 mm

07/03/2017 Formazione della condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 11,05 11´050,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´752´405,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´752´405,88

182 / 182 NASTRO SEGNALATORE PER CONDOTTE

07.A01.K 05 005 Realizzazione condotta 1000,00 1´000,00

07/03/2017

SOMMANO m 1´000,00 1,06 1´060,00

183 / 183 Anello in cls armato, altezza 50 cm; per camera dimensioni

07.P01.B10.010 interne 160x160 cm, spessore 12 cm

07/03/2017 Camere di allaccio di monte e di valle 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 117,71 470,84

184 / 184 Soletta in cls armato, altezza 20 cm (con passo d'uomo al

07.P01.B10.015 centro 70x70 cm); per camera dimensioni interne 160x160

07/03/2017 cm

Camere di allaccio di monte e di valle - platea inferiore 2,00

Camere di allaccio di monte e di valle - soletta superiore 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 211,11 844,44

185 / 185 CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE

08.P03.F20.005 Chiusino sulla camera di allaccio 2,00

07/03/2017

SOMMANO cadauno 2,00 246,09 492,18

186 / 186 Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, an ...

07.A04.D10.005 izia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 160x160 cm

07/03/2017 Camere di allaccio di monte e di valle 2,00 4,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 56,91 455,28

187 / 187 Gruppo di saracinesche tipo COMBI, corpo e coperchio in

07.P07.H15.015 g ... ovra; flangiato UNI PN 10; a tre saracinesche DN 150

07/03/2017 x 150

Allacciamenti a monte e a valle 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´503,69 3´007,38

188 / 188 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di gruppo di  ...

07.A14.N10.015 altro onere; a tre o a quattro saracinesche; DN 150 x 150

07/03/2017 Allacciamenti a monte e a valle 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 65,68 131,36

189 / 189 Pezzi speciali in acciaio inox; diametro fino al 150

07.P15.P05.050 Pezzi speciali per inserimento apparecchiature di linea: flange,

07/03/2017 Ti, tronchetti ecc... 100,000 100,00

SOMMANO kg 100,00 16,41 1´641,00

190 / 190 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi spec ...

07.A17.Q10.005 ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte

07/03/2017 Pezzi speciali per inserimento apparecchiature di linea: flange,

Ti, tronchetti ecc... 100,000 100,00

SOMMANO kg 100,00 0,75 75,00

191 / 191 Fornitura in opera di sabbia granita di cava

01.P03.A60.005 Letto di posa e rinfianco condotta 1000,00 0,600 0,400 240,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240,00 2´760´583,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 240,00 2´760´583,36

07/03/2017 a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,16^2*3,1416/4) 1000,00 0,020 -20,00

Sommano positivi m3 240,00

Sommano negativi m3 -20,00

SOMMANO m3 220,00 29,60 6´512,00

192 / 192 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm

01.A21.A20.005 ... schetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

07/03/2017 Vedi volume di sabbia 220,00

SOMMANO m3 220,00 6,33 1´392,60

193 / 193 REINTERRO DEGLI SCAVI

01.A01.A10.010 Volume di materiale scavato - i quantitativi di terreno

07/03/2017 corrispondenti al volume della condotta e del letto di posa in

sabbia vengono sistemati rimodellando la fascia di occupazione

temporanea 1´188,00

Volume di scotico preliminare 900,00

SOMMANO m³ 2´088,00 3,86 8´059,68

194 / 194 CALCESTRUZZO A DOSAGGIO, CONFEZIONATO

01.A04.B15.010 CON 150 kg/m³.

07/03/2017 Calottamenti, consolidamenti locali 20,00

raccordi 5,00

SOMMANO m³ 25,00 64,13 1´603,25

195 / 195 CALCESTRUZZO XC2, C30/37.

01.A04.B20.015 Consolidamenti strutturali 10,00

07/03/2017

SOMMANO m³ 10,00 120,35 1´203,50

196 / 196 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO IN

01.A04.C03.010 STRUTTURE DI FONDAZIONE

07/03/2017 Calottamenti, consolidamenti locali, raccordi 25,00

Consolidamenti strutturali 10,00

SOMMANO m³ 35,00 7,77 271,95

197 / 197 RETE METALLICA ELETTROSALDATA

01.A04.F70.010 armature leggere dei consolidamenti 500,00 500,00

07/03/2017

SOMMANO kg 500,00 1,34 670,00

198 / 198 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ...

01.A04.H30.005 parti a contatto dei getti - In legname di qualunque forma

08/03/2017 Casserature di contenimento getti 30,00

SOMMANO m2 30,00 30,06 901,80

199 / 199 Oneri per esecuzione dei rilievi topografici e la restitu ...

PA06 delle opere secondo il sistema RRGO dell'Ente Appaltante.

07/03/2017 Condotta as built 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,70 700,00

Parziale Acquedotto D 160 PN16 in PEAD su terreno naturale

(SpCat 7) euro 95´276,76

--------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´781´898,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´781´898,14

Acquedotto D 160 PN16 in PEAD su strada comunale

(SpCat 8)

200 / 200 OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO E VERIFICA

PA02 PLANOALTIMETRICA PRELIMINARI

07/03/2017 Verifica planoaltimetrica preliminare del tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,80 800,00

201 / 201 ONERI RELATIVI ALLA RICERCA DEI

PA03 SOTTOSERVIZI ESISTENTI

07/03/2017 Ricerca sottoservizi lungo il tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 3,00 3´000,00

202 / 202 RIFILATURA DI SCAVI MEDIANTE TAGLIO DI

01.A23.B95 005 PAVIMENTAZIONE STRADALE

07/03/2017 Taglio della pavimentazione stradale in corrispondenza della

trincea 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 5,19 5´190,00

203 / 203 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano c

01.A22.E00.155 ... l lavoro finito a regola d'arte - Per profondita' di cm 15

07/03/2017 Scarifica in pavimentazione in corrispondenza della trincea 1000,00 0,800 800,00

SOMMANO m2 800,00 7,63 6´104,00

204 / 204 SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI CON

01.A01.A95.005 CASSERO CONTINUO

07/03/2017 Realizzazione della trincea di posa lungo la sede stradale 1000,00 0,600 1,800 1´080,00

Tratto lungo sede stradale - a dedurre: volume di scarifica 1000,00 0,600 0,100 -60,00

Attività di scavo non collegate direttamente alla formazione

della trincea di posa della condotta, dovuta a presenza di

interferenze, a ringrossi in corrispondenza di pozzetti ecc... 0,10 1080,00 108,00

Sommano positivi m3 1´188,00

Sommano negativi m3 -60,00

SOMMANO m3 1´128,00 30,71 34´640,88

205 / 205 SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE DI ROCCCIA,

01.A01.B76.005 BLOCCHI IN C.A. O PUDDINGHE COMPATTE.

07/03/2017 Presenza di trovanti, massi o banchi di roccia compatta 0,10 1128,00 112,80

SOMMANO m3 112,80 22,56 2´544,77

206 / 206 Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti vert ...

01.A01.B80.005 scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale

08/03/2017 Presenza locale di falda o venute d'acqua da aggottare 0,25 1128,00 282,00

SOMMANO m3 282,00 5,33 1´503,06

207 / 207 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte d

07.P06.G05.160 ... otabile; per tubi di spessore 22. 1 mm, PN 16 diam. 160

07/03/2017 mm

Formazione della condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 19,07 19´070,00

208 / 208 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in po ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´854´750,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´854´750,85

07.A09.I10.020 prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 160 mm

07/03/2017 Formazione della condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 11,05 11´050,00

209 / 209 NASTRO SEGNALATORE PER CONDOTTE

07.A01.K 05 005 Realizzazione condotta 1000,00 1´000,00

07/03/2017

SOMMANO m 1´000,00 1,06 1´060,00

210 / 210 Anello in cls armato, altezza 50 cm; per camera dimensioni

07.P01.B10.010 interne 160x160 cm, spessore 12 cm

07/03/2017 Camere di allaccio di monte e di valle 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 117,71 470,84

211 / 211 Soletta in cls armato, altezza 20 cm (con passo d'uomo al

07.P01.B10.015 centro 70x70 cm); per camera dimensioni interne 160x160

07/03/2017 cm

Camere di allaccio di monte e di valle - platea inferiore 2,00

Camere di allaccio di monte e di valle - soletta superiore 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 211,11 844,44

212 / 212 CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE

08.P03.F20.005 Chiusino sulla camera di allaccio 2,00

07/03/2017

SOMMANO cadauno 2,00 246,09 492,18

213 / 213 Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, an ...

07.A04.D10.005 izia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 160x160 cm

07/03/2017 Camere di allaccio di monte e di valle 2,00 4,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 56,91 455,28

214 / 214 Gruppo di saracinesche tipo COMBI, corpo e coperchio in

07.P07.H15.015 g ... ovra; flangiato UNI PN 10; a tre saracinesche DN 150

07/03/2017 x 150

Camere di allaccio di monte e di valle 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´503,69 3´007,38

215 / 215 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di gruppo di  ...

07.A14.N10.015 altro onere; a tre o a quattro saracinesche; DN 150 x 150

07/03/2017 Camere di allaccio di monte e di valle 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 65,68 131,36

216 / 216 Pezzi speciali in acciaio inox; diametro fino al 150

07.P15.P05.050 Pezzi speciali per inserimento apparecchiature di linea: flange,

07/03/2017 Ti, tronchetti ecc... 100,000 100,00

SOMMANO kg 100,00 16,41 1´641,00

217 / 217 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi spec ...

07.A17.Q10.005 ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte

07/03/2017 Pezzi speciali per inserimento apparecchiature di linea: flange,

Ti, tronchetti ecc... 100,000 100,00

SOMMANO kg 100,00 0,75 75,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´873´978,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´873´978,33

218 / 218 Fornitura in opera di sabbia granita di cava

01.P03.A60.005 Letto di posa e rinfianco condotta 1000,00 0,600 0,400 240,00

07/03/2017 a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,16^2*3,1416/4) 1000,00 0,020 -20,00

Sommano positivi m3 240,00

Sommano negativi m3 -20,00

SOMMANO m3 220,00 29,60 6´512,00

219 / 219 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm

01.A21.A20.005 ... schetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

07/03/2017 Vedi volume di sabbia 220,00

SOMMANO m3 220,00 6,33 1´392,60

220 / 220 REINTERRO DEGLI SCAVI

01.A01.A10.010 Volumi di scavo 1´128,00

07/03/2017 a dedurre: volume di sabbia di allettamento e rinfianco -220,00

a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,16^2*3,1416/4) 1000,00 0,020 -20,00

a dedurre: volume pacchetto di pavimentazione stradale

(fondazione + asfalto) *(H/peso=(0,30+0,12+0,03)) 1000,00 0,600 0,450 -270,00

Sommano positivi m³ 1´128,00

Sommano negativi m³ -510,00

SOMMANO m³ 618,00 3,86 2´385,48

221 / 221 CONFERIMENTO DI MATERIE DI SCAVO IN

07.A02.B05.005 ESUBERO PRESSO DISCARICA DI INERTI

07/03/2017 Volumi di scavo 1´128,00

a dedurre: volume di materiale utilizzato per il reinterro -618,00

Sommano positivi m³ 1´128,00

Sommano negativi m³ -618,00

SOMMANO m³ 510,00 14,33 7´308,30

222 / 222 PROVVISTA E POSA DI MISTO GRANULARE

01.A21.A40.010 ANIDRO PER FONDAZIONI STRADALI

07/03/2017 Ricostituzione fondazione stradale 1000,00 0,800 800,00

SOMMANO m² 800,00 9,40 7´520,00

223 / 223 COMPATTAZIONE DI MATERIALI INERTI DI

01.A21.A50.010 RIEMPIMENTO DELLA TRINCEA

07/03/2017 Ricostituzione fondazione stradale 1000,00 0,800 800,00

SOMMANO m² 800,00 1,32 1´056,00

224 / 224 EMULSIONE BITUMINOSA, 0,500 kg/m²

01.A22.A44.005 Ricostituzione pavimentazione lungo la trincea 1000,00 0,800 800,00

07/03/2017 Interventi di ricarica e sistemazione del fondo stradale -

interventi di manutenzione fino alla stesa del tappeto di usura 0,25 1000,00 0,800 200,00

SOMMANO m² 1´000,00 0,61 610,00

225 / 225 STRATO DI BASE, SPESSORE 12 cm

01.A22.A80.033 Ricostituzione pavimentazione lungo la trincea 1000,00 0,800 800,00

07/03/2017

SOMMANO m2 800,00 16,18 12´944,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´913´706,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´913´706,71

226 / 226 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), SPESSORE

01.A22.B00.010 4 cm.

07/03/2017 Interventi di ricarica e sistemazione del fondo stradale -

interventi di manutenzione fino alla stesa del tappeto di usura 0,25 1000,00 0,800 200,00

SOMMANO m² 200,00 6,55 1´310,00

227 / 227 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano c

01.A22.E00.110 ... il lavoro finito a regola d'arte - Per profondita' di cm 3

07/03/2017 Scarifica per formazione tappeto di usura per ripristino finale -

superficie di riferimento medio: n. 1 corsia da 3,50 m. 1000,00 3,500 3´500,00

SOMMANO m2 3´500,00 2,33 8´155,00

228 / 228 EMULSIONE BITUMINOSA, 0,800 kg/m²

01.A22.A44.010 Tappeto di usura per ripristino finale - superficie di riferimento

07/03/2017 medio: n. 1 corsia da 3,50 m. 1000,00 3,500 3´500,00

SOMMANO m² 3´500,00 0,97 3´395,00

229 / 229 TAPPETO DI USURA, SPESSORE 3 cm

01.A22.B10.010 Tappeto di usura per ripristino finale - superficie di riferimento

07/03/2017 medio: n. 1 corsia da 3,50 m. 1000,00 3,500 3´500,00

SOMMANO m² 3´500,00 5,47 19´145,00

230 / 230 STRISCE DI MEZZERIA O DI CORSIA

04.P83.A02.010 Delimitazione della carreggiata e della mezzeria 3,00 1000,00 3´000,00

07/03/2017

SOMMANO m 3´000,00 0,68 2´040,00

231 / 231 CALCESTRUZZO A DOSAGGIO, CONFEZIONATO

01.A04.B15.010 CON 150 kg/m³.

07/03/2017 Calottamenti, consolidamenti locali 20,00

raccordi 5,00

SOMMANO m³ 25,00 64,13 1´603,25

232 / 232 CALCESTRUZZO XC2, C30/37.

01.A04.B20.015 Consolidamenti strutturali 10,00

07/03/2017

SOMMANO m³ 10,00 120,35 1´203,50

233 / 233 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO IN

01.A04.C03.010 STRUTTURE DI FONDAZIONE

07/03/2017 Calottamenti, consolidamenti locali, raccordi 25,00

Consolidamenti strutturali 10,00

SOMMANO m³ 35,00 7,77 271,95

234 / 234 RETE METALLICA ELETTROSALDATA

01.A04.F70.010 armature leggere dei consolidamenti 500,00 500,00

07/03/2017

SOMMANO kg 500,00 1,34 670,00

235 / 235 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ...

01.A04.H30.005 parti a contatto dei getti - In legname di qualunque forma

08/03/2017 Casserature di contenimento getti 30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,00 2´951´500,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 2´951´500,41

SOMMANO m2 30,00 30,06 901,80

236 / 236 Oneri per esecuzione dei rilievi topografici e la restitu ...

PA06 delle opere secondo il sistema RRGO dell'Ente Appaltante.

07/03/2017 Condotta as built 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,70 700,00

Parziale Acquedotto D 160 PN16 in PEAD su strada comunale

(SpCat 8) euro 171´204,07
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´953´102,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´953´102,21

Acquedotto D 160 PN16 in PEAD su S.P. oppure S.S.

(SpCat 9)

237 / 237 OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO E VERIFICA

PA02 PLANOALTIMETRICA PRELIMINARI

07/03/2017 Verifica planoaltimetrica preliminare del tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,80 800,00

238 / 238 ONERI RELATIVI ALLA RICERCA DEI

PA03 SOTTOSERVIZI ESISTENTI

07/03/2017 Ricerca sottoservizi lungo il tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 3,00 3´000,00

239 / 239 RIFILATURA DI SCAVI MEDIANTE TAGLIO DI

01.A23.B95 005 PAVIMENTAZIONE STRADALE

07/03/2017 Taglio della pavimentazione stradale in corrispondenza della

trincea 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 5,19 5´190,00

240 / 240 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano c

01.A22.E00.155 ... l lavoro finito a regola d'arte - Per profondita' di cm 15

07/03/2017 Scarifica in pavimentazione in corrispondenza della trincea 1000,00 0,800 800,00

SOMMANO m2 800,00 7,63 6´104,00

241 / 241 SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI CON

01.A01.A95.005 CASSERO CONTINUO

07/03/2017 Realizzazione della trincea di posa lungo la sede stradale 1000,00 0,600 1,800 1´080,00

Tratto lungo sede stradale - a dedurre: volume di scarifica 1000,00 0,600 0,100 -60,00

Attività di scavo non collegate direttamente alla formazione

della trincea di posa della condotta, dovuta a presenza di

interferenze, a ringrossi in corrispondenza di pozzetti ecc... 0,10 1080,00 108,00

Sommano positivi m3 1´188,00

Sommano negativi m3 -60,00

SOMMANO m3 1´128,00 30,71 34´640,88

242 / 242 SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE DI ROCCCIA,

01.A01.B76.005 BLOCCHI IN C.A. O PUDDINGHE COMPATTE.

07/03/2017 Presenza di trovanti, massi o banchi di roccia compatta 0,10 1128,00 112,80

SOMMANO m3 112,80 22,56 2´544,77

243 / 243 Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti vert ...

01.A01.B80.005 scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale

08/03/2017 Presenza locale di falda o venute d'acqua da aggottare 0,25 1128,00 282,00

SOMMANO m3 282,00 5,33 1´503,06

244 / 244 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte d

07.P06.G05.160 ... otabile; per tubi di spessore 22. 1 mm, PN 16 diam. 160

07/03/2017 mm

Formazione della condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 19,07 19´070,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´025´954,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´025´954,92

245 / 245 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in po ...

07.A09.I10.020 prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 160 mm

07/03/2017 Formazione della condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 11,05 11´050,00

246 / 246 NASTRO SEGNALATORE PER CONDOTTE

07.A01.K 05 005 Realizzazione condotta 1000,00 1´000,00

07/03/2017

SOMMANO m 1´000,00 1,06 1´060,00

247 / 247 Anello in cls armato, altezza 50 cm; per camera dimensioni

07.P01.B10.010 interne 160x160 cm, spessore 12 cm

07/03/2017 Camere di allaccio di monte e di valle 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 117,71 470,84

248 / 248 Soletta in cls armato, altezza 20 cm (con passo d'uomo al

07.P01.B10.015 centro 70x70 cm); per camera dimensioni interne 160x160

07/03/2017 cm

Camere di allaccio di monte e di valle - platea inferiore 2,00

Camere di allaccio di monte e di valle - soletta superiore 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 211,11 844,44

249 / 249 CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE

08.P03.F20.005 Chiusino sulla camera di allaccio 2,00

07/03/2017

SOMMANO cadauno 2,00 246,09 492,18

250 / 250 Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, an ...

07.A04.D10.005 izia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 160x160 cm

07/03/2017 Camere di allaccio di monte e di valle 2,00 4,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 56,91 455,28

251 / 251 Gruppo di saracinesche tipo COMBI, corpo e coperchio in

07.P07.H15.015 g ... ovra; flangiato UNI PN 10; a tre saracinesche DN 150

07/03/2017 x 150

Camere di allaccio di monte e di valle 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´503,69 3´007,38

252 / 252 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di gruppo di  ...

07.A14.N10.015 altro onere; a tre o a quattro saracinesche; DN 150 x 150

07/03/2017 Camere di allaccio di monte e di valle 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 65,68 131,36

253 / 253 Pezzi speciali in acciaio inox; diametro fino al 150

07.P15.P05.050 Pezzi speciali per inserimento apparecchiature di linea: flange,

07/03/2017 Ti, tronchetti ecc... 100,000 100,00

SOMMANO kg 100,00 16,41 1´641,00

254 / 254 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi spec ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´045´107,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´045´107,40

07.A17.Q10.005 ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte

07/03/2017 Pezzi speciali per inserimento apparecchiature di linea: flange,

Ti, tronchetti ecc... 100,000 100,00

SOMMANO kg 100,00 0,75 75,00

255 / 255 Fornitura in opera di sabbia granita di cava

01.P03.A60.005 Letto di posa e rinfianco condotta 1000,00 0,600 0,400 240,00

07/03/2017 a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,16^2*3,1416/4) 1000,00 0,020 -20,00

Sommano positivi m3 240,00

Sommano negativi m3 -20,00

SOMMANO m3 220,00 29,60 6´512,00

256 / 256 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm

01.A21.A20.005 ... schetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

07/03/2017 Vedi volume di sabbia 220,00

SOMMANO m3 220,00 6,33 1´392,60

257 / 257 PROVVISTA E POSA DI MISTO GRANULARE

01.A21.A44.005 ANIDRO STABILIZZATO A CEMENTO

07/03/2017 riempimento della trincea fino al piano di formazione della

pavimentazione in asfalto

Vedi volume di scavo 1´128,00

a dedurre: volume di sabbia di rinfianco condotta -220,00

a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,16^2*3,1416/4) 1000,00 0,020 -20,00

a dedurre: volume pacchetto di pavimentazione stradale

(asfalto) *(H/peso=(0,12+0,03)) 1000,00 0,800 0,150 -120,00

Sommano positivi m³ 1´128,00

Sommano negativi m³ -360,00

SOMMANO m³ 768,00 57,54 44´190,72

258 / 258 COMPATTAZIONE DI MATERIALI INERTI DI

01.A21.A50.010 RIEMPIMENTO DELLA TRINCEA

07/03/2017 Ricostituzione del piano di fondazione stradale 1000,00 0,800 800,00

SOMMANO m² 800,00 1,32 1´056,00

259 / 259 CONFERIMENTO DI MATERIE DI SCAVO IN

07.A02.B05.005 ESUBERO PRESSO DISCARICA DI INERTI

07/03/2017 Vedi volume di scavo 1´128,00

SOMMANO m³ 1´128,00 14,33 16´164,24

260 / 260 EMULSIONE BITUMINOSA, 0,500 kg/m²

01.A22.A44.005 Ricostituzione pavimentazione lungo la trincea 1000,00 0,800 800,00

07/03/2017 Interventi di ricarica e sistemazione del fondo stradale -

interventi di manutenzione fino alla stesa del tappeto di usura 0,25 1000,00 0,800 200,00

SOMMANO m² 1´000,00 0,61 610,00

261 / 261 STRATO DI BASE, SPESSORE 12 cm

01.A22.A80.033 Ricostituzione pavimentazione lungo la trincea 1000,00 0,800 800,00

07/03/2017

SOMMANO m2 800,00 16,18 12´944,00

262 / 262 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), SPESSORE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´128´051,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´128´051,96

01.A22.B00.010 4 cm.

07/03/2017 Interventi di ricarica e sistemazione del fondo stradale -

interventi di manutenzione fino alla stesa del tappeto di usura 0,25 1000,00 0,800 200,00

SOMMANO m² 200,00 6,55 1´310,00

263 / 263 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano c

01.A22.E00.110 ... il lavoro finito a regola d'arte - Per profondita' di cm 3

07/03/2017 Scarifica per formazione tappeto di usura per ripristino finale -

superficie di riferimento medio: n. 1 corsia da 4,00 m. 1000,00 4,000 4´000,00

SOMMANO m2 4´000,00 2,33 9´320,00

264 / 264 EMULSIONE BITUMINOSA, 0,800 kg/m²

01.A22.A44.010 Formazione tappeto di usura per ripristino finale - superficie di

07/03/2017 riferimento medio: n. 1 corsia da 4,00 m. 1000,00 4,000 4´000,00

SOMMANO m² 4´000,00 0,97 3´880,00

265 / 265 TAPPETO DI USURA, SPESSORE 3 cm

01.A22.B10.010 Formazione tappeto di usura per ripristino finale - superficie di

07/03/2017 riferimento medio: n. 1 corsia da 4,00 m. 1000,00 4,000 4´000,00

SOMMANO m² 4´000,00 5,47 21´880,00

266 / 266 STRISCE DI MEZZERIA O DI CORSIA

04.P83.A02.010 Delimitazione della carreggiata e della mezzeria 3,00 1000,00 3´000,00

07/03/2017

SOMMANO m 3´000,00 0,68 2´040,00

267 / 267 CALCESTRUZZO A DOSAGGIO, CONFEZIONATO

01.A04.B15.010 CON 150 kg/m³.

07/03/2017 Calottamenti, consolidamenti locali 20,00

raccordi 5,00

SOMMANO m³ 25,00 64,13 1´603,25

268 / 268 CALCESTRUZZO XC2, C30/37.

01.A04.B20.015 Consolidamenti strutturali 10,00

07/03/2017

SOMMANO m³ 10,00 120,35 1´203,50

269 / 269 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO IN

01.A04.C03.010 STRUTTURE DI FONDAZIONE

07/03/2017 Calottamenti, consolidamenti locali, raccordi 25,00

Consolidamenti strutturali 10,00

SOMMANO m³ 35,00 7,77 271,95

270 / 270 RETE METALLICA ELETTROSALDATA

01.A04.F70.010 armature leggere dei consolidamenti 500,00 500,00

07/03/2017

SOMMANO kg 500,00 1,34 670,00

271 / 271 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ...

01.A04.H30.005 parti a contatto dei getti - In legname di qualunque forma

08/03/2017 Casserature di contenimento getti 30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,00 3´170´230,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 3´170´230,66

SOMMANO m2 30,00 30,06 901,80

272 / 272 Oneri per esecuzione dei rilievi topografici e la restitu ...

PA06 delle opere secondo il sistema RRGO dell'Ente Appaltante.

07/03/2017 Condotta as built 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,70 700,00

Parziale Acquedotto D 160 PN16 in PEAD su S.P. oppure S.S.

(SpCat 9) euro 218´730,25
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´171´832,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´171´832,46

Acquedotto DN 300 in Ghisa su terreno naturale  (SpCat

10)

273 / 273 OPERAZIONI DI PULIZIA E PREPARAZIONE

PA01 PRELIMINARI

07/03/2017 Acquedotto con tracciato fuori sede stradale 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 2,50 2´500,00

274 / 274 OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO E VERIFICA

PA02 PLANOALTIMETRICA PRELIMINARI

07/03/2017 Verifica planoaltimetrica preliminare del tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,80 800,00

275 / 275 ONERI RELATIVI ALLA RICERCA DEI

PA03 SOTTOSERVIZI ESISTENTI

07/03/2017 Ricerca sottoservizi lungo il tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 3,00 3´000,00

276 / 276 SCOTICO DELLO STRATO DI TERRENO

01.A01.A05.020 SUPERFICIALE

07/03/2017 Acquedotto con tracciato fuori sede stradale 1000,00 3,000 0,300 900,00

SOMMANO m3 900,00 5,82 5´238,00

277 / 277 SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI  CON

01.A01.A90.005 SBADACCHIATURE

07/03/2017 Realizzazione della trincea di posa - tracciato fuori sede

stradale 1000,00 0,800 2,000 1´600,00

Attività di scavo non collegate direttamente alla formazione

della trincea di posa della condotta, dovuta a presenza di

interferenze, a ringrossi in corrispondenza di pozzetti ecc... 0,10 1600,00 160,00

SOMMANO m3 1´760,00 16,72 29´427,20

278 / 278 SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE DI ROCCCIA,

01.A01.B76.005 BLOCCHI IN C.A. O PUDDINGHE COMPATTE.

07/03/2017 Presenza di trovanti, massi o banchi di roccia compatta 0,10 1760,00 176,00

SOMMANO m3 176,00 22,56 3´970,56

279 / 279 Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti vert ...

01.A01.B80.005 scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale

08/03/2017 Presenza locale di falda o venute d'acqua da aggottare 0,25 1760,00 440,00

SOMMANO m3 440,00 5,33 2´345,20

280 / 280 Tubi in ghisa sferoidale per condotte di acqua potabile,  ...

07.P04.E05.035 di alto forno; per tubi di spessore circa 7. 2 mm, DN 300

07/03/2017 Formazione della condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 63,52 63´520,00

281 / 281 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in gh ...

07.A07.G05.035 audo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi dn 300

07/03/2017 Formazione della condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 12,40 12´400,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´295´033,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´295´033,42

282 / 282 NASTRO SEGNALATORE PER CONDOTTE

07.A01.K 05 005 Realizzazione condotta 1000,00 1´000,00

07/03/2017

SOMMANO m 1´000,00 1,06 1´060,00

283 / 283 Anello in cls armato, altezza 50 cm; per camera dimensioni

07.P01.B10.010 interne 160x160 cm, spessore 12 cm

07/03/2017 Camere di allaccio di monte e di valle 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 117,71 470,84

284 / 284 Soletta in cls armato, altezza 20 cm (con passo d'uomo al

07.P01.B10.015 centro 70x70 cm); per camera dimensioni interne 160x160

07/03/2017 cm

Camere di allaccio di monte e di valle - platea inferiore 2,00

Camere di allaccio di monte e di valle - soletta superiore 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 211,11 844,44

285 / 285 CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE

08.P03.F20.005 Chiusino sulla camera di allaccio 2,00

07/03/2017

SOMMANO cadauno 2,00 246,09 492,18

286 / 286 Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, an ...

07.A04.D10.005 izia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 160x160 cm

07/03/2017 Camere di allaccio di monte e di valle 2,00 4,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 56,91 455,28

287 / 287 Valvola a farfalla flangiata costituita da corpo, disco e ... o

07.P08.I15.005 manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16; DN 300

07/03/2017 Intercettazione di monte e di valle 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´479,83 2´959,66

288 / 288 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a  ... l

07.A14.N15.025 collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; DN 300

07/03/2017 Intercettazione di monte e di valle 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 119,63 239,26

289 / 289 Pezzi speciali in acciaio inox; diametro da 175 a 300

07.P15.P05.055 Pezzi speciali per inserimento apparecchiature di linea: flange,

08/03/2017 Ti, tronchetti ecc... 200,000 200,00

SOMMANO kg 200,00 14,93 2´986,00

290 / 290 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi spec ...

07.A17.Q10.005 ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte

08/03/2017 Pezzi speciali per inserimento apparecchiature di linea: flange,

Ti, tronchetti ecc... 200,000 200,00

SOMMANO kg 200,00 0,75 150,00

291 / 291 Fornitura in opera di sabbia granita di cava

01.P03.A60.005 Letto di posa e rinfianco condotta 1000,00 0,800 0,600 480,00

08/03/2017 a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,30^2*3,1416/4) 1000,00 0,071 -71,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 409,00 3´304´691,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 409,00 3´304´691,08

Sommano positivi m3 480,00

Sommano negativi m3 -71,00

SOMMANO m3 409,00 29,60 12´106,40

292 / 292 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm

01.A21.A20.005 ... schetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

08/03/2017 Vedi volume di sabbia 409,00

SOMMANO m3 409,00 6,33 2´588,97

293 / 293 REINTERRO DEGLI SCAVI

01.A01.A10.010 Volume di materiale scavato - i quantitativi di terreno

08/03/2017 corrispondenti al volume della condotta e del letto di posa in

sabbia vengono sistemati rimodellando la fascia di occupazione

temporanea 1´760,00

Volume di scotico preliminare 900,00

SOMMANO m³ 2´660,00 3,86 10´267,60

294 / 294 CALCESTRUZZO A DOSAGGIO, CONFEZIONATO

01.A04.B15.010 CON 150 kg/m³.

08/03/2017 Calottamenti, consolidamenti locali 20,00

raccordi 5,00

SOMMANO m³ 25,00 64,13 1´603,25

295 / 295 CALCESTRUZZO XC2, C30/37.

01.A04.B20.015 Consolidamenti strutturali blocchi di ancoraggio 80,00

08/03/2017

SOMMANO m³ 80,00 120,35 9´628,00

296 / 296 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO IN

01.A04.C03.010 STRUTTURE DI FONDAZIONE

08/03/2017 Calottamenti, consolidamenti locali, raccordi 25,00

Consolidamenti strutturali - blocchi di ancoraggio 80,00

SOMMANO m³ 105,00 7,77 815,85

297 / 297 RETE METALLICA ELETTROSALDATA

01.A04.F70.010 armature leggere dei consolidamenti 3000,00 3´000,00

08/03/2017

SOMMANO kg 3´000,00 1,34 4´020,00

298 / 298 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ...

01.A04.H30.005 parti a contatto dei getti - In legname di qualunque forma

08/03/2017 Casserature di contenimento getti 100,00

SOMMANO m2 100,00 30,06 3´006,00

299 / 299 Oneri per esecuzione dei rilievi topografici e la restitu ...

PA06 delle opere secondo il sistema RRGO dell'Ente Appaltante.

08/03/2017 Condotta as built 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,70 700,00

Parziale Acquedotto DN 300 in Ghisa su terreno naturale

(SpCat 10) euro 177´594,69

--------------------------------------

--------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´349´427,15



 

3247-06-00200-DEFINIZIONE DEI COSTI PARAMETRICI.DOCX  

 

pag. 39

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´349´427,15

Acquedotto DN 300 in Ghisa su strada comunale  (SpCat

11)

300 / 300 OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO E VERIFICA

PA02 PLANOALTIMETRICA PRELIMINARI

08/03/2017 Verifica planoaltimetrica preliminare del tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,80 800,00

301 / 301 ONERI RELATIVI ALLA RICERCA DEI

PA03 SOTTOSERVIZI ESISTENTI

08/03/2017 Ricerca sottoservizi lungo il tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 3,00 3´000,00

302 / 302 RIFILATURA DI SCAVI MEDIANTE TAGLIO DI

01.A23.B95 005 PAVIMENTAZIONE STRADALE

08/03/2017 Taglio della pavimentazione stradale in corrispondenza della

trincea 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 5,19 5´190,00

303 / 303 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano c

01.A22.E00.155 ... l lavoro finito a regola d'arte - Per profondita' di cm 15

08/03/2017 Scarifica in pavimentazione in corrispondenza della trincea 1000,00 1,000 1´000,00

SOMMANO m2 1´000,00 7,63 7´630,00

304 / 304 SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI CON

01.A01.A95.005 CASSERO CONTINUO

08/03/2017 Realizzazione della trincea di posa lungo la sede stradale 1000,00 0,800 2,000 1´600,00

Tratto lungo sede stradale - a dedurre: volume di scarifica 1000,00 0,800 0,100 -80,00

Attività di scavo non collegate direttamente alla formazione

della trincea di posa della condotta, dovuta a presenza di

interferenze, a ringrossi in corrispondenza di pozzetti ecc... 0,10 1600,00 160,00

Sommano positivi m3 1´760,00

Sommano negativi m3 -80,00

SOMMANO m3 1´680,00 30,71 51´592,80

305 / 305 SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE DI ROCCCIA,

01.A01.B76.005 BLOCCHI IN C.A. O PUDDINGHE COMPATTE.

08/03/2017 Presenza di trovanti, massi o banchi di roccia compatta 0,10 1680,00 168,00

SOMMANO m3 168,00 22,56 3´790,08

306 / 306 Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti vert ...

01.A01.B80.005 scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale

08/03/2017 Presenza locale di falda o venute d'acqua da aggottare 0,25 1680,00 420,00

SOMMANO m3 420,00 5,33 2´238,60

307 / 307 Tubi in ghisa sferoidale per condotte di acqua potabile,  ...

07.P04.E05.035 di alto forno; per tubi di spessore circa 7. 2 mm, DN 300

08/03/2017 Formazione della condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 63,52 63´520,00

308 / 308 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in gh ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´487´188,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´487´188,63

07.A07.G05.035 audo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi dn 300

08/03/2017 Formazione della condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 12,40 12´400,00

309 / 309 NASTRO SEGNALATORE PER CONDOTTE

07.A01.K 05 005 Realizzazione condotta 1000,00 1´000,00

08/03/2017

SOMMANO m 1´000,00 1,06 1´060,00

310 / 310 Anello in cls armato, altezza 50 cm; per camera dimensioni

07.P01.B10.010 interne 160x160 cm, spessore 12 cm

08/03/2017 Camere di allaccio di monte e di valle 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 117,71 470,84

311 / 311 Soletta in cls armato, altezza 20 cm (con passo d'uomo al

07.P01.B10.015 centro 70x70 cm); per camera dimensioni interne 160x160

08/03/2017 cm

Camere di allaccio di monte e di valle - platea inferiore 2,00

Camere di allaccio di monte e di valle - soletta superiore 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 211,11 844,44

312 / 312 CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE

08.P03.F20.005 Chiusino sulla camera di allaccio 2,00

08/03/2017

SOMMANO cadauno 2,00 246,09 492,18

313 / 313 Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, an ...

07.A04.D10.005 izia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 160x160 cm

08/03/2017 Camere di allaccio di monte e di valle 2,00 4,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 56,91 455,28

314 / 314 Valvola a farfalla flangiata costituita da corpo, disco e ... o

07.P08.I15.005 manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16; DN 300

08/03/2017 Intercettazione di monte e di valle 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´479,83 2´959,66

315 / 315 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a  ... l

07.A14.N15.025 collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; DN 300

08/03/2017 Intercettazione di monte e di valle 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 119,63 239,26

316 / 316 Pezzi speciali in acciaio inox; diametro da 175 a 300

07.P15.P05.055 Pezzi speciali per inserimento apparecchiature di linea: flange,

08/03/2017 Ti, tronchetti ecc... 200,000 200,00

SOMMANO kg 200,00 14,93 2´986,00

317 / 317 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi spec ...

07.A17.Q10.005 ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte

08/03/2017 Pezzi speciali per inserimento apparecchiature di linea: flange,

Ti, tronchetti ecc... 200,000 200,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 200,00 3´509´096,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 200,00 3´509´096,29

SOMMANO kg 200,00 0,75 150,00

318 / 318 Fornitura in opera di sabbia granita di cava

01.P03.A60.005 Letto di posa e rinfianco condotta 1000,00 0,800 0,600 480,00

08/03/2017 a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,30^2*3,1416/4) 1000,00 0,071 -71,00

Sommano positivi m3 480,00

Sommano negativi m3 -71,00

SOMMANO m3 409,00 29,60 12´106,40

319 / 319 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm

01.A21.A20.005 ... schetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

08/03/2017 Vedi volume di sabbia 409,00

SOMMANO m3 409,00 6,33 2´588,97

320 / 320 REINTERRO DEGLI SCAVI

01.A01.A10.010 Volumi di scavo 1´680,00

08/03/2017 a dedurre: volume di sabbia di allettamento e rinfianco -409,00

a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,30^2*3,1416/4) 1000,00 0,071 -71,00

a dedurre: volume pacchetto di pavimentazione stradale

(fondazione + asfalto) *(H/peso=(0,30+0,12+0,03)) 1000,00 0,800 0,450 -360,00

Sommano positivi m³ 1´680,00

Sommano negativi m³ -840,00

SOMMANO m³ 840,00 3,86 3´242,40

321 / 321 CONFERIMENTO DI MATERIE DI SCAVO IN

07.A02.B05.005 ESUBERO PRESSO DISCARICA DI INERTI

08/03/2017 Volumi di scavo 1´680,00

A dedurre: volumi utilizzati per il reinterro -840,00

Sommano positivi m³ 1´680,00

Sommano negativi m³ -840,00

SOMMANO m³ 840,00 14,33 12´037,20

322 / 322 PROVVISTA E POSA DI MISTO GRANULARE

01.A21.A40.010 ANIDRO PER FONDAZIONI STRADALI

08/03/2017 Ricostituzione fondazione stradale 1000,00 1,000 1´000,00

SOMMANO m² 1´000,00 9,40 9´400,00

323 / 323 COMPATTAZIONE DI MATERIALI INERTI DI

01.A21.A50.010 RIEMPIMENTO DELLA TRINCEA

08/03/2017 Ricostituzione fondazione stradale 1000,00 1,000 1´000,00

SOMMANO m² 1´000,00 1,32 1´320,00

324 / 324 EMULSIONE BITUMINOSA, 0,500 kg/m²

01.A22.A44.005 Ricostituzione pavimentazione lungo la trincea 1000,00 1,000 1´000,00

08/03/2017 Interventi di ricarica e sistemazione del fondo stradale -

interventi di manutenzione fino alla stesa del tappeto di usura 0,25 1000,00 1,000 250,00

SOMMANO m² 1´250,00 0,61 762,50

325 / 325 STRATO DI BASE, SPESSORE 12 cm

01.A22.A80.033 Ricostituzione pavimentazione lungo la trincea 1000,00 1,000 1´000,00

08/03/2017

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´000,00 3´550´703,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´000,00 3´550´703,76

SOMMANO m2 1´000,00 16,18 16´180,00

326 / 326 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), SPESSORE

01.A22.B00.010 4 cm.

08/03/2017 Interventi di ricarica e sistemazione del fondo stradale -

interventi di manutenzione fino alla stesa del tappeto di usura 0,25 1000,00 1,000 250,00

SOMMANO m² 250,00 6,55 1´637,50

327 / 327 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano c

01.A22.E00.110 ... il lavoro finito a regola d'arte - Per profondita' di cm 3

08/03/2017 Scarifica per formazione tappeto di usura per ripristino finale -

superficie di riferimento medio: n. 1 corsia da 3,50 m. 1000,00 3,500 3´500,00

SOMMANO m2 3´500,00 2,33 8´155,00

328 / 328 EMULSIONE BITUMINOSA, 0,800 kg/m²

01.A22.A44.010 Tappeto di usura per ripristino finale - superficie di riferimento

08/03/2017 medio: n. 1 corsia da 3,50 m. 1000,00 3,500 3´500,00

SOMMANO m² 3´500,00 0,97 3´395,00

329 / 329 TAPPETO DI USURA, SPESSORE 3 cm

01.A22.B10.010 Tappeto di usura per ripristino finale - superficie di riferimento

08/03/2017 medio: una corsia da 3,50 m 1000,00 3,500 3´500,00

SOMMANO m² 3´500,00 5,47 19´145,00

330 / 330 STRISCE DI MEZZERIA O DI CORSIA

04.P83.A02.010 Delimitazione della carreggiata e della mezzeria 3,00 1000,00 3´000,00

08/03/2017

SOMMANO m 3´000,00 0,68 2´040,00

331 / 331 CALCESTRUZZO A DOSAGGIO, CONFEZIONATO

01.A04.B15.010 CON 150 kg/m³.

08/03/2017 Calottamenti, consolidamenti locali 20,00

raccordi 5,00

SOMMANO m³ 25,00 64,13 1´603,25

332 / 332 CALCESTRUZZO XC2, C30/37.

01.A04.B20.015 Consolidamenti strutturali blocchi di ancoraggio 80,00

08/03/2017

SOMMANO m³ 80,00 120,35 9´628,00

333 / 333 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO IN

01.A04.C03.010 STRUTTURE DI FONDAZIONE

08/03/2017 Calottamenti, consolidamenti locali, raccordi 25,00

Consolidamenti strutturali - blocchi di ancoraggio 80,00

SOMMANO m³ 105,00 7,77 815,85

334 / 334 RETE METALLICA ELETTROSALDATA

01.A04.F70.010 armature leggere dei consolidamenti 3000,00 3´000,00

08/03/2017

SOMMANO kg 3´000,00 1,34 4´020,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´617´323,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´617´323,36

335 / 335 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ...

01.A04.H30.005 parti a contatto dei getti - In legname di qualunque forma

08/03/2017 Casserature di contenimento getti 100,00

SOMMANO m2 100,00 30,06 3´006,00

336 / 336 Oneri per esecuzione dei rilievi topografici e la restitu ...

PA06 delle opere secondo il sistema RRGO dell'Ente Appaltante.

08/03/2017 Condotta as built 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,70 700,00

Parziale Acquedotto DN 300 in Ghisa su strada comunale

(SpCat 11) euro 271´602,21

--------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´621´029,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´621´029,36

Acquedotto DN 300 in Ghisa su S.P. oppure S.S.  (SpCat

12)

337 / 337 OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO E VERIFICA

PA02 PLANOALTIMETRICA PRELIMINARI

08/03/2017 Verifica planoaltimetrica preliminare del tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,80 800,00

338 / 338 ONERI RELATIVI ALLA RICERCA DEI

PA03 SOTTOSERVIZI ESISTENTI

08/03/2017 Ricerca sottoservizi lungo il tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 3,00 3´000,00

339 / 339 RIFILATURA DI SCAVI MEDIANTE TAGLIO DI

01.A23.B95 005 PAVIMENTAZIONE STRADALE

08/03/2017 Taglio della pavimentazione stradale in corrispondenza della

trincea 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 5,19 5´190,00

340 / 340 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano c

01.A22.E00.155 ... l lavoro finito a regola d'arte - Per profondita' di cm 15

08/03/2017 Scarifica in pavimentazione in corrispondenza della trincea 1000,00 1,000 1´000,00

SOMMANO m2 1´000,00 7,63 7´630,00

341 / 341 SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI CON

01.A01.A95.005 CASSERO CONTINUO

08/03/2017 Realizzazione della trincea di posa lungo la sede stradale 1000,00 0,800 2,000 1´600,00

Tratto lungo sede stradale - a dedurre: volume di scarifica 1000,00 0,800 0,100 -80,00

Attività di scavo non collegate direttamente alla formazione

della trincea di posa della condotta, dovuta a presenza di

interferenze, a ringrossi in corrispondenza di pozzetti ecc... 0,10 1600,00 160,00

Sommano positivi m3 1´760,00

Sommano negativi m3 -80,00

SOMMANO m3 1´680,00 30,71 51´592,80

342 / 342 SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE DI ROCCCIA,

01.A01.B76.005 BLOCCHI IN C.A. O PUDDINGHE COMPATTE.

08/03/2017 Presenza di trovanti, massi o banchi di roccia compatta 0,10 1680,00 168,00

SOMMANO m3 168,00 22,56 3´790,08

343 / 343 Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti vert ...

01.A01.B80.005 scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale

08/03/2017 Presenza locale di falda o venute d'acqua da aggottare 0,25 1680,00 420,00

SOMMANO m3 420,00 5,33 2´238,60

344 / 344 Tubi in ghisa sferoidale per condotte di acqua potabile,  ...

07.P04.E05.035 di alto forno; per tubi di spessore circa 7. 2 mm, DN 300

08/03/2017 Formazione della condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 63,52 63´520,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´758´790,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´758´790,84

345 / 345 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in gh ...

07.A07.G05.035 audo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi dn 300

08/03/2017 Formazione della condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 12,40 12´400,00

346 / 346 NASTRO SEGNALATORE PER CONDOTTE

07.A01.K 05 005 Realizzazione condotta 1000,00 1´000,00

08/03/2017

SOMMANO m 1´000,00 1,06 1´060,00

347 / 347 Anello in cls armato, altezza 50 cm; per camera dimensioni

07.P01.B10.010 interne 160x160 cm, spessore 12 cm

08/03/2017 Camere di allaccio di monte e di valle 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 117,71 470,84

348 / 348 Soletta in cls armato, altezza 20 cm (con passo d'uomo al

07.P01.B10.015 centro 70x70 cm); per camera dimensioni interne 160x160

08/03/2017 cm

Camere di allaccio di monte e di valle - platea inferiore 2,00

Camere di allaccio di monte e di valle - soletta superiore 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 211,11 844,44

349 / 349 CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE

08.P03.F20.005 Chiusino sulla camera di allaccio 2,00

08/03/2017

SOMMANO cadauno 2,00 246,09 492,18

350 / 350 Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, an ...

07.A04.D10.005 izia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 160x160 cm

08/03/2017 Camere di allaccio di monte e di valle 2,00 4,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 56,91 455,28

351 / 351 Valvola a farfalla flangiata costituita da corpo, disco e ... o

07.P08.I15.005 manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16; DN 300

08/03/2017 Intercettazione di monte e di valle 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´479,83 2´959,66

352 / 352 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a  ... l

07.A14.N15.025 collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; DN 300

08/03/2017 Intercettazione di monte e di valle 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 119,63 239,26

353 / 353 Pezzi speciali in acciaio inox; diametro da 175 a 300

07.P15.P05.055 Pezzi speciali per inserimento apparecchiature di linea: flange,

08/03/2017 Ti, tronchetti ecc... 200,000 200,00

SOMMANO kg 200,00 14,93 2´986,00

354 / 354 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi spec ...

07.A17.Q10.005 ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte

08/03/2017 Pezzi speciali per inserimento apparecchiature di linea: flange,

Ti, tronchetti ecc... 200,000 200,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 200,00 3´780´698,50



  3247-06-00200-DEFINIZIONE DEI COSTI PARAMETRICI.DOCX 

 

pag. 46

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 200,00 3´780´698,50

SOMMANO kg 200,00 0,75 150,00

355 / 355 Fornitura in opera di sabbia granita di cava

01.P03.A60.005 Letto di posa e rinfianco condotta 1000,00 0,800 0,600 480,00

08/03/2017 a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,30^2*3,1416/4) 1000,00 0,071 -71,00

Sommano positivi m3 480,00

Sommano negativi m3 -71,00

SOMMANO m3 409,00 29,60 12´106,40

356 / 356 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm

01.A21.A20.005 ... schetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

08/03/2017 Vedi volume di sabbia 409,00

SOMMANO m3 409,00 6,33 2´588,97

357 / 357 PROVVISTA E POSA DI MISTO GRANULARE

01.A21.A44.005 ANIDRO STABILIZZATO A CEMENTO

08/03/2017 Vedi volumi di scavo 1´680,00

a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,30^2*3,1416/4) 1000,00 0,071 -71,00

a dedurre: volume dabbia di rinfianco -409,00

a dedurre: volume pacchetto di pavimentazione stradale

(asfalto) *(H/peso=(0,12+0,03)) 1000,00 0,800 0,150 -120,00

Sommano positivi m³ 1´680,00

Sommano negativi m³ -600,00

SOMMANO m³ 1´080,00 57,54 62´143,20

358 / 358 CONFERIMENTO DI MATERIE DI SCAVO IN

07.A02.B05.005 ESUBERO PRESSO DISCARICA DI INERTI

08/03/2017 Volumi di scavo 1´680,00

SOMMANO m³ 1´680,00 14,33 24´074,40

359 / 359 EMULSIONE BITUMINOSA, 0,500 kg/m²

01.A22.A44.005 Ricostituzione pavimentazione lungo la trincea 1000,00 1,000 1´000,00

08/03/2017 Interventi di ricarica e sistemazione del fondo stradale -

interventi di manutenzione fino alla stesa del tappeto di usura 0,25 1000,00 1,000 250,00

SOMMANO m² 1´250,00 0,61 762,50

360 / 360 STRATO DI BASE, SPESSORE 12 cm

01.A22.A80.033 Ricostituzione pavimentazione lungo la trincea 1000,00 1,000 1´000,00

08/03/2017

SOMMANO m2 1´000,00 16,18 16´180,00

361 / 361 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), SPESSORE

01.A22.B00.010 4 cm.

08/03/2017 Interventi di ricarica e sistemazione del fondo stradale -

interventi di manutenzione fino alla stesa del tappeto di usura 0,25 1000,00 1,000 250,00

SOMMANO m² 250,00 6,55 1´637,50

362 / 362 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano c

01.A22.E00.110 ... il lavoro finito a regola d'arte - Per profondita' di cm 3

08/03/2017 Scarifica per formazione tappeto di usura per ripristino finale -

superficie di riferimento medio: n. 1 corsia da 4,00 m. 1000,00 4,000 4´000,00

SOMMANO m2 4´000,00 2,33 9´320,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´909´661,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´909´661,47

363 / 363 EMULSIONE BITUMINOSA, 0,800 kg/m²

01.A22.A44.010 Tappeto di usura per ripristino finale - superficie di riferimento

08/03/2017 medio: n. 1 corsia da 4,00 m. 1000,00 4,000 4´000,00

SOMMANO m² 4´000,00 0,97 3´880,00

364 / 364 TAPPETO DI USURA, SPESSORE 3 cm

01.A22.B10.010 Tappeto di usura per ripristino finale - superficie di riferimento

08/03/2017 medio: una corsia da 4,00 m 1000,00 4,000 4´000,00

SOMMANO m² 4´000,00 5,47 21´880,00

365 / 365 STRISCE DI MEZZERIA O DI CORSIA

04.P83.A02.010 Delimitazione della carreggiata e della mezzeria 3,00 1000,00 3´000,00

08/03/2017

SOMMANO m 3´000,00 0,68 2´040,00

366 / 366 CALCESTRUZZO A DOSAGGIO, CONFEZIONATO

01.A04.B15.010 CON 150 kg/m³.

08/03/2017 Calottamenti, consolidamenti locali 20,00

raccordi 5,00

SOMMANO m³ 25,00 64,13 1´603,25

367 / 367 CALCESTRUZZO XC2, C30/37.

01.A04.B20.015 Consolidamenti strutturali blocchi di ancoraggio 80,00

08/03/2017

SOMMANO m³ 80,00 120,35 9´628,00

368 / 368 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO IN

01.A04.C03.010 STRUTTURE DI FONDAZIONE

08/03/2017 Consolidamenti strutturali - blocchi di ancoraggio 80,00

Calottamenti, consolidamenti locali, raccordi 25,00

SOMMANO m³ 105,00 7,77 815,85

369 / 369 RETE METALLICA ELETTROSALDATA

01.A04.F70.010 armature leggere dei consolidamenti 3000,00 3´000,00

08/03/2017

SOMMANO kg 3´000,00 1,34 4´020,00

370 / 370 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ...

01.A04.H30.005 parti a contatto dei getti - In legname di qualunque forma

08/03/2017 Casserature di contenimento getti 100,00

SOMMANO m2 100,00 30,06 3´006,00

371 / 371 Oneri per esecuzione dei rilievi topografici e la restitu ...

PA06 delle opere secondo il sistema RRGO dell'Ente Appaltante.

08/03/2017 Condotta as built 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,70 700,00

Parziale Acquedotto DN 300 in Ghisa su S.P. oppure S.S.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´957´234,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´957´234,57

(SpCat 12) euro 336´205,21
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´957´234,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´957´234,57

Acquedotto DN 600 in acciaio su terreno naturale  (SpCat

13)

372 / 372 OPERAZIONI DI PULIZIA E PREPARAZIONE

PA01 PRELIMINARI

02/05/2017 Acquedotto con tracciato fuori sede stradale 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 2,50 2´500,00

373 / 373 OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO E VERIFICA

PA02 PLANOALTIMETRICA PRELIMINARI

02/05/2017 Verifica planoaltimetrica preliminare del tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,80 800,00

374 / 374 ONERI RELATIVI ALLA RICERCA DEI

PA03 SOTTOSERVIZI ESISTENTI

02/05/2017 Ricerca sottoservizi lungo il tracciato 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 3,00 3´000,00

375 / 375 SCOTICO DELLO STRATO DI TERRENO

01.A01.A05.020 SUPERFICIALE

02/05/2017 Acquedotto con tracciato fuori sede stradale 1000,00 4,000 0,300 1´200,00

SOMMANO m3 1´200,00 5,82 6´984,00

376 / 376 SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI  CON

01.A01.A90.005 SBADACCHIATURE

02/05/2017 Realizzazione della trincea di posa - tracciato fuori sede

stradale 1000,00 1,200 2,000 2´400,00

Attività di scavo non collegate direttamente alla formazione

della trincea di posa della condotta, dovuta a presenza di

interferenze ecc... 0,10 2400,00 240,00

SOMMANO m3 2´640,00 16,72 44´140,80

377 / 377 SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE DI ROCCCIA,

01.A01.B76.005 BLOCCHI IN C.A. O PUDDINGHE COMPATTE.

02/05/2017 Presenza di trovanti, massi o banchi di roccia compatta 0,10 2640,00 264,00

SOMMANO m3 264,00 22,56 5´955,84

378 / 378 Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti vert ...

01.A01.B80.005 scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale

02/05/2017 Presenza locale di falda o venute d'acqua da aggottare 0,25 2640,00 660,00

SOMMANO m3 660,00 5,33 3´517,80

379 / 379 Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua potab ...

07.P03.D10.065 lindrico e/o sferico; per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 600

02/05/2017 Formazione della condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 153,98 153´980,00

380 / 380 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ac ...

07.A06.F05.055 ione, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi DN 600

02/05/2017 Formazione condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 41,73 41´730,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´219´843,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´219´843,01

381 / 381 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti,

07.P15.P05.020 ecc.; diametro oltre il 500

02/05/2017 Incidenza delle curve: 50 curve/km 50,00 250,000 12´500,00

Incidenza delle flange per valvolame e diramazioni: 50/km 50,00 100,000 5´000,00

SOMMANO kg 17´500,00 4,19 73´325,00

382 / 382 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi spec ...

07.A17.Q10.005 ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte

02/05/2017 Incidenza delle curve: 50 curve/km 50,00 250,000 12´500,00

Incidenza delle flange per valvolame e diramazioni: 50/km 50,00 100,000 5´000,00

SOMMANO kg 17´500,00 0,75 13´125,00

383 / 383 Parete a C in cls armato, tipo C1 con ala 82 cm, altezza 50

07.P01.B10.040 cm; per camera dimensioni interne 260x200 cm, spessore

03/05/2017 12 cm

n. 2 camere di manovra - sfiato - scarico - derivazione -

intercettazione 4,00 2,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 99,80 798,40

384 / 384 Anello in cls armato, altezza 50 cm; per camera dimensioni

07.P01.B10.050 interne 260x200 cm, spessore 12 cm

03/05/2017 n. 2 camere di manovra - sfiato - scarico - derivazione -

intercettazione 3,00 2,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 191,92 1´151,52

385 / 385 Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, an ...

07.A04.D10.015 izia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 200x260 cm

08/05/2017 posa in opera n. 2 camere *(lung.=4,00+3) 2,00 7,00 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 102,29 1´432,06

386 / 386 Soletta in cls armato, tipo S2 con passo d'uomo laterale  ...

07.P01.B10.055 di metà camera); per camera dimensioni interne 260x200

03/05/2017 cm

n. 2 camere di manovra - sfiato - scarico - derivazione -

intercettazione 2,00 2,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 296,84 1´187,36

387 / 387 Posa in opera di solette prefabbricate in cls armato per  ...

07.A04.D10.030 izia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 200x260 cm

08/05/2017 Solette n. 2 camere 2,00 2,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 138,73 554,92

388 / 388 CALCESTRUZZO A DOSAGGIO, CONFEZIONATO

01.A04.B15.010 CON 150 kg/m³.

03/05/2017 getto di pulizia per n. 2 platee camera 2,00 3,00 2,000 0,150 1,80

SOMMANO m³ 1,80 64,13 115,43

389 / 389 CALCESTRUZZO XC2, C30/37.

01.A04.B20.015 N. 2 platee camera 2,00 3,00 2,000 0,300 3,60

03/05/2017

SOMMANO m³ 3,60 120,35 433,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´311´965,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´311´965,96

390 / 390 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

01.A04.C30.015 ...  pompa compreso il nolo della stessa - In strutture

03/05/2017 armate

getto del calcestruzzo 5,40

SOMMANO m3 5,40 25,11 135,59

391 / 391 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera sec

01.A04.F00.015 ...  B450A o B450C  per gli usi consentiti dalle norme

03/05/2017 vigenti

armatura delle 2  platee 80,00 3,60 288,00

SOMMANO kg 288,00 1,53 440,64

392 / 392 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ...

01.A04.H30.005 parti a contatto dei getti - In legname di qualunque forma

03/05/2017 Casseratura delle 2 platee *(lung.=3+3+2+2) 2,00 10,00 0,500 10,00

SOMMANO m2 10,00 30,06 300,60

393 / 393 CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE

08.P03.F20.005 Chiusini sulle 2 camere 2,00 2,00 4,00

03/05/2017

SOMMANO cadauno 4,00 246,09 984,36

394 / 394 NASTRO SEGNALATORE PER CONDOTTE

07.A01.K 05 005 Nastro segnalatore durante il reinterro 1000,00 1´000,00

03/05/2017

SOMMANO m 1´000,00 1,06 1´060,00

395 / 395 Fornitura in opera di sabbia granita di cava

01.P03.A60.005 Letto di posa e rinfianco condotta 1000,00 1,200 0,900 1´080,00

03/05/2017 a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,65^2*3,1416/4) 1000,00 0,332 -332,00

Sommano positivi m3 1´080,00

Sommano negativi m3 -332,00

SOMMANO m3 748,00 29,60 22´140,80

396 / 396 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm

01.A21.A20.005 ... schetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

03/05/2017 Vedi volume di sabbia 748,00

SOMMANO m3 748,00 6,33 4´734,84

397 / 397 CALCESTRUZZO A DOSAGGIO, CONFEZIONATO

01.A04.B15.010 CON 150 kg/m³.

08/05/2017 Calottamenti, consolidamenti locali 50,00

raccordi 10,00

SOMMANO m³ 60,00 64,13 3´847,80

398 / 398 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO IN

01.A04.C03.010 STRUTTURE DI FONDAZIONE

08/05/2017 Calottamenti, consolidamenti locali, raccordi 50,00

SOMMANO m³ 50,00 7,77 388,50

399 / 399 REINTERRO DEGLI SCAVI

01.A01.A10.010 Volume di materiale scavato - i quantitativi di terreno

03/05/2017 corrispondenti al volume della condotta e del letto di posa in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´345´999,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´345´999,09

sabbia vengono sistemati rimodellando la fascia di occupazione

temporanea 2´640,00

Volume di scotico iniziale 1´200,00

SOMMANO m³ 3´840,00 3,86 14´822,40

400 / 400 Oneri per esecuzione dei rilievi topografici e la restitu ...

PA06 delle opere secondo il sistema RRGO dell'Ente Appaltante.

03/05/2017 Condotta as built 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,70 700,00

Parziale Acquedotto DN 600 in acciaio su terreno naturale

(SpCat 13) euro 404´286,92
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´361´521,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´361´521,49

Acquedotto DN 600 in acciaio su strada comunale  (SpCat

14)

401 / 401 OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO E VERIFICA

PA02 PLANOALTIMETRICA PRELIMINARI

08/05/2017 Verifiche topografiche e tracciamento preliminare 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,80 800,00

402 / 402 ONERI RELATIVI ALLA RICERCA DEI

PA03 SOTTOSERVIZI ESISTENTI

08/05/2017 Ricerca sottoservizi preliminare 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 3,00 3´000,00

403 / 403 RIFILATURA DI SCAVI MEDIANTE TAGLIO DI

01.A23.B95 005 PAVIMENTAZIONE STRADALE

08/05/2017 Taglio della pavimentazione stradale in corrispondenza della

trincea 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 5,19 5´190,00

404 / 404 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano c

01.A22.E00.155 ... l lavoro finito a regola d'arte - Per profondita' di cm 15

08/05/2017 Scarifica in pavimentazione in corrispondenza della trincea 1000,00 1,500 1´500,00

SOMMANO m2 1´500,00 7,63 11´445,00

405 / 405 SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI CON

01.A01.A95.005 CASSERO CONTINUO

08/05/2017 Realizzazione della trincea di posa lungo la sede stradale 1000,00 1,200 2,000 2´400,00

Tratto lungo sede stradale - a dedurre: volume di scarifica 1000,00 1,500 0,100 -150,00

Attività di scavo non collegate direttamente alla formazione

della trincea di posa della condotta, dovuta a presenza di

interferenze, a ringrossi in corrispondenza di pozzetti ecc... 0,10 2400,00 240,00

Sommano positivi m3 2´640,00

Sommano negativi m3 -150,00

SOMMANO m3 2´490,00 30,71 76´467,90

406 / 406 SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE DI ROCCCIA,

01.A01.B76.005 BLOCCHI IN C.A. O PUDDINGHE COMPATTE.

08/05/2017 Presenza di trovanti, massi o banchi di roccia compatta 0,10 2490,00 249,00

SOMMANO m3 249,00 22,56 5´617,44

407 / 407 Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti vert ...

01.A01.B80.005 scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale

08/05/2017 Presenza locale di falda o venute d'acqua da aggottare 0,25 2490,00 622,50

SOMMANO m3 622,50 5,33 3´317,93

408 / 408 Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua potab ...

07.P03.D10.065 lindrico e/o sferico; per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 600

08/05/2017 Formazione della condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 153,98 153´980,00

409 / 409 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ac ...

07.A06.F05.055 ione, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi DN 600

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´621´339,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´621´339,76

08/05/2017 Formazione condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 41,73 41´730,00

410 / 410 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti,

07.P15.P05.020 ecc.; diametro oltre il 500

08/05/2017 Incidenza delle curve: 50 curve/km 50,00 250,000 12´500,00

Incidenza delle flange per valvolame e diramazioni: 50/km 50,00 100,000 5´000,00

SOMMANO kg 17´500,00 4,19 73´325,00

411 / 411 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi spec ...

07.A17.Q10.005 ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte

08/05/2017 Incidenza delle curve: 50 curve/km 50,00 250,000 12´500,00

Incidenza delle flange per valvolame e diramazioni: 50/km 50,00 100,000 5´000,00

SOMMANO kg 17´500,00 0,75 13´125,00

412 / 412 Parete a C in cls armato, tipo C1 con ala 82 cm, altezza 50

07.P01.B10.040 cm; per camera dimensioni interne 260x200 cm, spessore

08/05/2017 12 cm

n. 2 camere di manovra - sfiato - scarico - derivazione -

intercettazione 4,00 2,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 99,80 798,40

413 / 413 Anello in cls armato, altezza 50 cm; per camera dimensioni

07.P01.B10.050 interne 260x200 cm, spessore 12 cm

08/05/2017 n. 2 camere di manovra - sfiato - scarico - derivazione -

intercettazione 3,00 2,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 191,92 1´151,52

414 / 414 Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, an ...

07.A04.D10.015 izia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 200x260 cm

08/05/2017 posa in opera n. 2 camere *(lung.=4,00+3) 2,00 7,00 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 102,29 1´432,06

415 / 415 Soletta in cls armato, tipo S2 con passo d'uomo laterale  ...

07.P01.B10.055 di metà camera); per camera dimensioni interne 260x200

08/05/2017 cm

n. 2 camere di manovra - sfiato - scarico - derivazione -

intercettazione 2,00 2,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 296,84 1´187,36

416 / 416 Posa in opera di solette prefabbricate in cls armato per  ...

07.A04.D10.030 izia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 200x260 cm

08/05/2017 Solette n. 2 camere 2,00 2,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 138,73 554,92

417 / 417 CALCESTRUZZO A DOSAGGIO, CONFEZIONATO

01.A04.B15.010 CON 150 kg/m³.

08/05/2017 getto di pulizia per n. 2 platee camera 2,00 3,00 2,000 0,150 1,80

SOMMANO m³ 1,80 64,13 115,43

418 / 418 CALCESTRUZZO XC2, C30/37.

01.A04.B20.015 N. 2 platee camera 2,00 3,00 2,000 0,300 3,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,60 4´754´759,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,60 4´754´759,45

08/05/2017

SOMMANO m³ 3,60 120,35 433,26

419 / 419 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

01.A04.C30.015 ...  pompa compreso il nolo della stessa - In strutture

08/05/2017 armate

getto del calcestruzzo 5,40

SOMMANO m3 5,40 25,11 135,59

420 / 420 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera sec

01.A04.F00.015 ...  B450A o B450C  per gli usi consentiti dalle norme

08/05/2017 vigenti

armatura delle 2  platee 80,00 3,60 288,00

SOMMANO kg 288,00 1,53 440,64

421 / 421 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ...

01.A04.H30.005 parti a contatto dei getti - In legname di qualunque forma

08/05/2017 Casseratura delle 2 platee *(lung.=3+3+2+2) 2,00 10,00 0,500 10,00

SOMMANO m2 10,00 30,06 300,60

422 / 422 CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE

08.P03.F20.005 Chiusini sulle 2 camere 2,00 2,00 4,00

08/05/2017

SOMMANO cadauno 4,00 246,09 984,36

423 / 423 NASTRO SEGNALATORE PER CONDOTTE

07.A01.K 05 005 Nastro segnalatore durante il reinterro 1000,00 1´000,00

08/05/2017

SOMMANO m 1´000,00 1,06 1´060,00

424 / 424 Fornitura in opera di sabbia granita di cava

01.P03.A60.005 Letto di posa e rinfianco condotta 1000,00 1,200 0,900 1´080,00

08/05/2017 a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,65^2*3,1416/4) 1000,00 0,332 -332,00

Sommano positivi m3 1´080,00

Sommano negativi m3 -332,00

SOMMANO m3 748,00 29,60 22´140,80

425 / 425 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm

01.A21.A20.005 ... schetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

08/05/2017 Vedi volume di sabbia 748,00

SOMMANO m3 748,00 6,33 4´734,84

426 / 426 REINTERRO DEGLI SCAVI

01.A01.A10.010 Volumi di scavo 2´490,00

08/05/2017 a dedurre: volume di sabbia di allettamento e rinfianco -748,00

a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,65^2*3,1416/4) 1000,00 0,332 -332,00

a dedurre: volume pacchetto di pavimentazione stradale

(fondazione + asfalto) *(H/peso=(0,30+0,12+0,03)) 1000,00 1,200 0,450 -540,00

Sommano positivi m³ 2´490,00

Sommano negativi m³ -1´620,00

SOMMANO m³ 870,00 3,86 3´358,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´788´347,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´788´347,74

427 / 427 CONFERIMENTO DI MATERIE DI SCAVO IN

07.A02.B05.005 ESUBERO PRESSO DISCARICA DI INERTI

08/05/2017 Volumi di scavo 2´490,00

A dedurre: volumi utilizzati per il reinterro -870,00

Sommano positivi m³ 2´490,00

Sommano negativi m³ -870,00

SOMMANO m³ 1´620,00 14,33 23´214,60

428 / 428 PROVVISTA E POSA DI MISTO GRANULARE

01.A21.A40.010 ANIDRO PER FONDAZIONI STRADALI

08/05/2017 Ricostituzione fondazione stradale 1000,00 1,500 1´500,00

SOMMANO m² 1´500,00 9,40 14´100,00

429 / 429 COMPATTAZIONE DI MATERIALI INERTI DI

01.A21.A50.010 RIEMPIMENTO DELLA TRINCEA

08/05/2017 Ricostituzione fondazione stradale 1000,00 1,500 1´500,00

SOMMANO m² 1´500,00 1,32 1´980,00

430 / 430 EMULSIONE BITUMINOSA, 0,500 kg/m²

01.A22.A44.005 Ricostituzione pavimentazione lungo la trincea 1000,00 1,500 1´500,00

08/05/2017 Interventi di ricarica e sistemazione del fondo stradale -

interventi di manutenzione fino alla stesa del tappeto di usura 0,25 1000,00 1,500 375,00

SOMMANO m² 1´875,00 0,61 1´143,75

431 / 431 STRATO DI BASE, SPESSORE 12 cm

01.A22.A80.033 Ricostituzione pavimentazione lungo la trincea 1000,00 1,500 1´500,00

08/05/2017

SOMMANO m2 1´500,00 16,18 24´270,00

432 / 432 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), SPESSORE

01.A22.B00.010 4 cm.

08/05/2017 Interventi di ricarica e sistemazione del fondo stradale -

interventi di manutenzione fino alla stesa del tappeto di usura 0,25 1000,00 1,500 375,00

SOMMANO m² 375,00 6,55 2´456,25

433 / 433 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano c

01.A22.E00.110 ... il lavoro finito a regola d'arte - Per profondita' di cm 3

08/05/2017 Scarifica per formazione tappeto di usura per ripristino finale -

superficie di riferimento medio: carreggiata da 7.00 m. 1000,00 7,000 7´000,00

SOMMANO m2 7´000,00 2,33 16´310,00

434 / 434 EMULSIONE BITUMINOSA, 0,800 kg/m²

01.A22.A44.010 Tappeto di usura per ripristino finale - superficie di riferimento

08/05/2017 medio: carreggiata da 7,00 m. 1000,00 7,000 7´000,00

SOMMANO m² 7´000,00 0,97 6´790,00

435 / 435 TAPPETO DI USURA, SPESSORE 3 cm

01.A22.B10.010 Tappeto di usura per ripristino finale - superficie di riferimento

08/05/2017 medio: carreggiata da 7,00 m 1000,00 7,000 7´000,00

SOMMANO m² 7´000,00 5,47 38´290,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´916´902,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´916´902,34

436 / 436 STRISCE DI MEZZERIA O DI CORSIA

04.P83.A02.010 Delimitazione della carreggiata e della mezzeria 3,00 1000,00 3´000,00

08/05/2017

SOMMANO m 3´000,00 0,68 2´040,00

437 / 437 CALCESTRUZZO A DOSAGGIO, CONFEZIONATO

01.A04.B15.010 CON 150 kg/m³.

08/05/2017 Calottamenti, consolidamenti locali 50,00

raccordi 10,00

SOMMANO m³ 60,00 64,13 3´847,80

438 / 438 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO IN

01.A04.C03.010 STRUTTURE DI FONDAZIONE

08/05/2017 Calottamenti, consolidamenti locali, raccordi 50,00

SOMMANO m³ 50,00 7,77 388,50

439 / 439 Oneri per esecuzione dei rilievi topografici e la restitu ...

PA06 delle opere secondo il sistema RRGO dell'Ente Appaltante.

08/05/2017 Condotta as built 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,70 700,00

Parziale Acquedotto DN 600 in acciaio su strada comunale

(SpCat 14) euro 562´357,15

--------------------------------------
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--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´923´878,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´923´878,64

Acquedotto DN 600 in acciaio su S.P. oppure S.S.  (SpCat

15)

440 / 440 OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO E VERIFICA

PA02 PLANOALTIMETRICA PRELIMINARI

08/05/2017 Verifiche topografiche e tracciamento preliminare 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,80 800,00

441 / 441 ONERI RELATIVI ALLA RICERCA DEI

PA03 SOTTOSERVIZI ESISTENTI

08/05/2017 Ricerca sottoservizi preliminare 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 3,00 3´000,00

442 / 442 RIFILATURA DI SCAVI MEDIANTE TAGLIO DI

01.A23.B95 005 PAVIMENTAZIONE STRADALE

08/05/2017 Taglio della pavimentazione stradale in corrispondenza della

trincea 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 5,19 5´190,00

443 / 443 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano c

01.A22.E00.155 ... l lavoro finito a regola d'arte - Per profondita' di cm 15

08/05/2017 Scarifica in pavimentazione in corrispondenza della trincea 1000,00 1,500 1´500,00

SOMMANO m2 1´500,00 7,63 11´445,00

444 / 444 SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI CON

01.A01.A95.005 CASSERO CONTINUO

08/05/2017 Realizzazione della trincea di posa lungo la sede stradale 1000,00 1,200 2,000 2´400,00

Tratto lungo sede stradale - a dedurre: volume di scarifica 1000,00 1,500 0,100 -150,00

Attività di scavo non collegate direttamente alla formazione

della trincea di posa della condotta, dovuta a presenza di

interferenze, a ringrossi in corrispondenza di pozzetti ecc... 0,10 2400,00 240,00

Sommano positivi m3 2´640,00

Sommano negativi m3 -150,00

SOMMANO m3 2´490,00 30,71 76´467,90

445 / 445 SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE DI ROCCCIA,

01.A01.B76.005 BLOCCHI IN C.A. O PUDDINGHE COMPATTE.

08/05/2017 Presenza di trovanti, massi o banchi di roccia compatta 0,10 2490,00 249,00

SOMMANO m3 249,00 22,56 5´617,44

446 / 446 Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti vert ...

01.A01.B80.005 scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale

08/05/2017 Presenza locale di falda o venute d'acqua da aggottare 0,25 2490,00 622,50

SOMMANO m3 622,50 5,33 3´317,93

447 / 447 Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua potab ...

07.P03.D10.065 lindrico e/o sferico; per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 600

08/05/2017 Formazione della condotta 1000,00 1´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´000,00 5´029´716,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´000,00 5´029´716,91

SOMMANO m 1´000,00 153,98 153´980,00

448 / 448 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ac ...

07.A06.F05.055 ione, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi DN 600

08/05/2017 Formazione condotta 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 41,73 41´730,00

449 / 449 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti,

07.P15.P05.020 ecc.; diametro oltre il 500

08/05/2017 Incidenza delle curve: 50 curve/km 50,00 250,000 12´500,00

Incidenza delle flange per valvolame e diramazioni: 50/km 50,00 100,000 5´000,00

SOMMANO kg 17´500,00 4,19 73´325,00

450 / 450 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi spec ...

07.A17.Q10.005 ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte

08/05/2017 Incidenza delle curve: 50 curve/km 50,00 250,000 12´500,00

Incidenza delle flange per valvolame e diramazioni: 50/km 50,00 100,000 5´000,00

SOMMANO kg 17´500,00 0,75 13´125,00

451 / 451 Parete a C in cls armato, tipo C1 con ala 82 cm, altezza 50

07.P01.B10.040 cm; per camera dimensioni interne 260x200 cm, spessore

08/05/2017 12 cm

n. 2 camere di manovra - sfiato - scarico - derivazione -

intercettazione 4,00 2,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 99,80 798,40

452 / 452 Anello in cls armato, altezza 50 cm; per camera dimensioni

07.P01.B10.050 interne 260x200 cm, spessore 12 cm

08/05/2017 n. 2 camere di manovra - sfiato - scarico - derivazione -

intercettazione 3,00 2,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 191,92 1´151,52

453 / 453 Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, an ...

07.A04.D10.015 izia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 200x260 cm

08/05/2017 posa in opera n. 2 camere *(lung.=4,00+3) 2,00 7,00 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 102,29 1´432,06

454 / 454 Soletta in cls armato, tipo S2 con passo d'uomo laterale  ...

07.P01.B10.055 di metà camera); per camera dimensioni interne 260x200

08/05/2017 cm

n. 2 camere di manovra - sfiato - scarico - derivazione -

intercettazione 2,00 2,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 296,84 1´187,36

455 / 455 Posa in opera di solette prefabbricate in cls armato per  ...

07.A04.D10.030 izia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 200x260 cm

08/05/2017 Solette n. 2 camere 2,00 2,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 138,73 554,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´317´001,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´317´001,17

456 / 456 CALCESTRUZZO A DOSAGGIO, CONFEZIONATO

01.A04.B15.010 CON 150 kg/m³.

08/05/2017 getto di pulizia per n. 2 platee camera 2,00 3,00 2,000 0,150 1,80

SOMMANO m³ 1,80 64,13 115,43

457 / 457 CALCESTRUZZO XC2, C30/37.

01.A04.B20.015 N. 2 platee camera 2,00 3,00 2,000 0,300 3,60

08/05/2017

SOMMANO m³ 3,60 120,35 433,26

458 / 458 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

01.A04.C30.015 ...  pompa compreso il nolo della stessa - In strutture

08/05/2017 armate

getto del calcestruzzo 5,40

SOMMANO m3 5,40 25,11 135,59

459 / 459 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera sec

01.A04.F00.015 ...  B450A o B450C  per gli usi consentiti dalle norme

08/05/2017 vigenti

armatura delle 2  platee 80,00 3,60 288,00

SOMMANO kg 288,00 1,53 440,64

460 / 460 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ...

01.A04.H30.005 parti a contatto dei getti - In legname di qualunque forma

08/05/2017 Casseratura delle 2 platee *(lung.=3+3+2+2) 2,00 10,00 0,500 10,00

SOMMANO m2 10,00 30,06 300,60

461 / 461 CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE

08.P03.F20.005 Chiusini sulle 2 camere 2,00 2,00 4,00

08/05/2017

SOMMANO cadauno 4,00 246,09 984,36

462 / 462 NASTRO SEGNALATORE PER CONDOTTE

07.A01.K 05 005 Nastro segnalatore durante il reinterro 1000,00 1´000,00

08/05/2017

SOMMANO m 1´000,00 1,06 1´060,00

463 / 463 Fornitura in opera di sabbia granita di cava

01.P03.A60.005 Letto di posa e rinfianco condotta 1000,00 1,200 0,900 1´080,00

08/05/2017 a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,65^2*3,1416/4) 1000,00 0,332 -332,00

Sommano positivi m3 1´080,00

Sommano negativi m3 -332,00

SOMMANO m3 748,00 29,60 22´140,80

464 / 464 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm

01.A21.A20.005 ... schetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

08/05/2017 Vedi volume di sabbia 748,00

SOMMANO m3 748,00 6,33 4´734,84

465 / 465 PROVVISTA E POSA DI MISTO GRANULARE

01.A21.A44.005 ANIDRO STABILIZZATO A CEMENTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´347´346,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´347´346,69

08/05/2017 Volumi di scavo 2´490,00

a dedurre: volume di sabbia di allettamento e rinfianco -748,00

a dedurre: volume della condotta  *(larg.=0,65^2*3,1416/4) 1000,00 0,332 -332,00

a dedurre: volume pacchetto di pavimentazione stradale

(asfalto) *(H/peso=(0,12+0,03)) 1000,00 1,200 0,150 -180,00

Sommano positivi m³ 2´490,00

Sommano negativi m³ -1´260,00

SOMMANO m³ 1´230,00 57,54 70´774,20

466 / 466 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm

01.A21.A20.005 ... schetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

08/05/2017 Vedi volume di misto cementato 1´230,00

SOMMANO m3 1´230,00 6,33 7´785,90

467 / 467 COMPATTAZIONE DI MATERIALI INERTI DI

01.A21.A50.010 RIEMPIMENTO DELLA TRINCEA

08/05/2017 Ricostituzione fondazione stradale 1000,00 1,500 1´500,00

SOMMANO m² 1´500,00 1,32 1´980,00

468 / 468 EMULSIONE BITUMINOSA, 0,500 kg/m²

01.A22.A44.005 Ricostituzione pavimentazione lungo la trincea 1000,00 1,500 1´500,00

08/05/2017 Interventi di ricarica e sistemazione del fondo stradale -

interventi di manutenzione fino alla stesa del tappeto di usura 0,25 1000,00 1,500 375,00

SOMMANO m² 1´875,00 0,61 1´143,75

469 / 469 STRATO DI BASE, SPESSORE 12 cm

01.A22.A80.033 Ricostituzione pavimentazione lungo la trincea 1000,00 1,500 1´500,00

08/05/2017

SOMMANO m2 1´500,00 16,18 24´270,00

470 / 470 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), SPESSORE

01.A22.B00.010 4 cm.

08/05/2017 Interventi di ricarica e sistemazione del fondo stradale -

interventi di manutenzione fino alla stesa del tappeto di usura 0,25 1000,00 1,500 375,00

SOMMANO m² 375,00 6,55 2´456,25

471 / 471 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano c

01.A22.E00.110 ... il lavoro finito a regola d'arte - Per profondita' di cm 3

08/05/2017 Scarifica per formazione tappeto di usura per ripristino finale -

superficie di riferimento medio: carreggiata da 8.00 m. 1000,00 8,000 8´000,00

SOMMANO m2 8´000,00 2,33 18´640,00

472 / 472 EMULSIONE BITUMINOSA, 0,800 kg/m²

01.A22.A44.010 Tappeto di usura per ripristino finale - superficie di riferimento

08/05/2017 medio: carreggiata da 8,00 m. 1000,00 8,000 8´000,00

SOMMANO m² 8´000,00 0,97 7´760,00

473 / 473 TAPPETO DI USURA, SPESSORE 3 cm

01.A22.B10.010 Tappeto di usura per ripristino finale - superficie di riferimento

08/05/2017 medio: carreggiata da 8,00 m 1000,00 8,000 8´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´000,00 5´482´156,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´000,00 5´482´156,79

SOMMANO m² 8´000,00 5,47 43´760,00

474 / 474 STRISCE DI MEZZERIA O DI CORSIA

04.P83.A02.010 Delimitazione della carreggiata e della mezzeria 3,00 1000,00 3´000,00

08/05/2017

SOMMANO m 3´000,00 0,68 2´040,00

475 / 475 CALCESTRUZZO A DOSAGGIO, CONFEZIONATO

01.A04.B15.010 CON 150 kg/m³.

08/05/2017 Calottamenti, consolidamenti locali 50,00

raccordi 10,00

SOMMANO m³ 60,00 64,13 3´847,80

476 / 476 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO IN

01.A04.C03.010 STRUTTURE DI FONDAZIONE

08/05/2017 Calottamenti, consolidamenti locali, raccordi 50,00

SOMMANO m³ 50,00 7,77 388,50

477 / 477 Oneri per esecuzione dei rilievi topografici e la restitu ...

PA06 delle opere secondo il sistema RRGO dell'Ente Appaltante.

08/05/2017 Condotta as built 1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,70 700,00

Parziale Acquedotto DN 600 in acciaio su S.P. oppure S.S.

(SpCat 15) euro 609´014,45
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´532´893,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´532´893,09

Rifacimento opera di presa  (SpCat 16)

478 / 478 SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI  CON

01.A01.A90.005 SBADACCHIATURE

31/05/2017 attività di svavo per fondazione del manufatto "opera di presa" 8,00 6,000 2,000 96,00

SOMMANO m3 96,00 16,72 1´605,12

479 / 479 CALCESTRUZZO A DOSAGGIO, CONFEZIONATO

01.A04.B15.010 CON 150 kg/m³.

31/05/2017 getto di sottofondazione del manufatto "opera di presa" 5,00 3,000 0,150 2,25

SOMMANO m³ 2,25 64,13 144,29

480 / 480 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO IN

01.A04.C03.010 STRUTTURE DI FONDAZIONE

31/05/2017 getto di sottofondazione manufatto "opera di presa" 5,00 3,000 0,150 2,25

SOMMANO m³ 2,25 7,77 17,48

481 / 481 CALCESTRUZZO XC2, C30/37.

01.A04.B20.015 realizzazione manufatto "opera di presa"

31/05/2017 platea 4,00 2,500 0,250 2,50

muri perimetrali *(lung.=4+4+2+2) 12,00 0,250 2,500 7,50

soletta di copertura 4,00 2,500 0,250 2,50

setti intermedi 2,00 2,00

muretti d'ala e contenimento 2,00 2,00 4,00

SOMMANO m³ 18,50 120,35 2´226,48

482 / 482 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

01.A04.C30.015 ...  pompa compreso il nolo della stessa - In strutture

31/05/2017 armate

vedi volume di calcestruzzo manufatto "opera di presa" 18,50

SOMMANO m3 18,50 25,11 464,54

483 / 483 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il

01.A04.E00.005 c ... ettrica o combustibile - Di calcestruzzo cementizio

31/05/2017 armato

vedi volume di calcestruzzo manufatto "opera di presa" 18,50

SOMMANO m3 18,50 8,35 154,48

484 / 484 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera sec

01.A04.F00.015 ...  B450A o B450C  per gli usi consentiti dalle norme

31/05/2017 vigenti

Armatura del calcestruzzo manufatto "opera di presa" 18,50 100,00 1´850,00

SOMMANO kg 1´850,00 1,53 2´830,50

485 / 485 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ...

01.A04.H30.005 parti a contatto dei getti - In legname di qualunque forma

31/05/2017 platea *(lung.=4+4+2,5+2,5) 13,00 0,250 3,25

muri perimetrali *(lung.=4+4+2,5+2,5) 2,00 13,00 2,500 65,00

soletta di copertura 4,00 2,500 10,00

setti intermedi 10,00

muretti d'ala 2,00 10,00 20,00

SOMMANO m2 108,25 30,06 3´254,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´543´589,98
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´543´589,98

486 / 486 Rivestimento di muri di calcestruzzo con fasce di scapoli ...

01.A05.C20.005 cementizia- Per una superficie complessiva di almeno m² 1

31/05/2017 Rivestimento delle parti di calcestruzzo a vista 5,00

SOMMANO m2 5,00 246,03 1´230,15

487 / 487 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, ...

01.A09.B70.005 a normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia

31/05/2017 impermeabilizzazione esterna del manufatto 6,00 5,000 30,00

SOMMANO m2 30,00 22,80 684,00

488 / 488 Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque for ...

01.A18.B30.005 i e una ripresa antiruggine - Formati da profilati normali

31/05/2017 porta camera di manovra 80,000 80,00

SOMMANO kg 80,00 7,58 606,40

489 / 489 Pezzi speciali in acciaio inox; diametro fino al 150

07.P15.P05.050 idraulica nella camera di manovra 200,000 200,00

31/05/2017

SOMMANO kg 200,00 16,41 3´282,00

490 / 490 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo

07.P07.H05.020 ... pleta di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN

31/05/2017 100

saracinesche nella camera di manovra 3,000 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 95,62 286,86

491 / 491 Contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B,

07.P17.R10.070 p ... meccanismo estraibile; predisposto per telelettura; DN

31/05/2017 100

1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 465,18 465,18

492 / 492 Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata o rin ...

01.A18.E00.005 a direzione lavori,compresa lassistenza del fabbro alla po

31/05/2017 formazione della recinzione della zona di tutela 400,000 400,00

SOMMANO kg 400,00 12,87 5´148,00

493 / 493 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi  ...

01.A18.E10.005 plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc.

31/05/2017 recinzione zona di tutela 80,00 1,500 120,00

SOMMANO m2 120,00 41,60 4´992,00

494 / 494 REINTERRO DEGLI SCAVI

01.A01.A10.010 reinterro degli scavi e sistemazione finale del terreno 96,00

31/05/2017

SOMMANO m³ 96,00 3,86 370,56

495 / 495 Fornitura ed installazione di sistema di disinfezione ad  ...

PA08 llazione, quadro elettrico di alimentazione ed ogni onere.

31/05/2017 sistema di disinfezione ad UV 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´000,00 5´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´565´655,13
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 5´565´655,13

Parziale Rifacimento opera di presa  (SpCat 16) euro 32´762,04
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´565´655,13

Contatori all'utenza  (SpCat 17)

496 / 496 Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su co

07.A18.R03.010 ... e; per prese di diametro compreso fra i 40 mm ed i 100

01/06/2017 mm.

scavo per costituzione pozzetto per contatore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 702,54 702,54

497 / 497 Base per pozzetto rettangolare; misure esterne 98x68x40

07.P01.B05.020 cm, spessore 9 cm

01/06/2017 realizzazione del pozzetto di alloggiamento contatore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 41,21 41,21

498 / 498 Anello per pozzetto rettangolare; misure esterne 98x68x40

07.P01.B05.025 cm, spessore 9 cm

01/06/2017 pozzetto di alloggiamento contatore 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 28,84 57,68

499 / 499 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di ...

07.A04.D05.006 chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere

01/06/2017 pozzetto contatore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 64,77 64,77

500 / 500 Chiusino doppio; misure 80x50 cm

07.P02.C25.020 chiusino del pozzetto per contatore 1,00

01/06/2017

SOMMANO cadauno 1,00 138,21 138,21

501 / 501 Posa in opera di chiusini ghisa, misure 80x50 cm;

07.A05.E05.006 compreso la livellazione, la murazione ed ogni altro onere

01/06/2017 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 23,61 23,61

502 / 502 Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua f

07.P17.R10.035 ... utto; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN

01/06/2017 40

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 288,72 288,72

503 / 503 Sostituzione o smontaggio e ricollocazione di contatori;  ...

07.A19.S20.010 in pozzetto pulito; per contatori con DN maggiori di 40

01/06/2017 mm

messa in linea del contatore all'utenza 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 164,20 164,20

504 / 504 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo

07.P07.H05.005 ... mpleta di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16;

01/06/2017 DN 50

saracinesche a monte e valle contatore 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 58,79 117,58

505 / 505 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesc ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´567´253,65
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R I P O R T O 5´567´253,65

07.A14.N05.005 udo, la prova idraulica ed ogni altro onere; DN fino a 100

01/06/2017 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 16,34 32,68

506 / 506 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti,

07.P15.P05.005 ecc.; diametro fino al 150

01/06/2017 raccorderia idraulica 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 5,37 161,10

507 / 507 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi spec ...

07.A17.Q10.005 ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte

01/06/2017 raccorderia idraulica 30,00

SOMMANO kg 30,00 0,75 22,50

Parziale Contatori all'utenza  (SpCat 17) euro 1´814,80
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 5´567´469,93

misuratori di portata  (SpCat 18)

508 / 508 'Parete a C in cls armato, ala 47 cm, altezza 50 cm; per

07.P01.B10.005 camera dimensioni interne 160x160 cm, spessore 12 cm

01/06/2017

pozzetto per alloggiamento misuratore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 65,25 65,25

509 / 509 Anello in cls armato, altezza 50 cm; per camera dimensioni

07.P01.B10.010 interne 160x160 cm, spessore 12 cm

01/06/2017 pozzetto per alloggiamento misuratore 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 117,71 235,42

510 / 510 Soletta in cls armato, altezza 20 cm (con passo d'uomo al

07.P01.B10.015 centro 70x70 cm); per camera dimensioni interne 160x160

01/06/2017 cm

pozzetto per alloggiamento misuratore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 211,11 211,11

511 / 511 CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE

08.P03.F20.005

01/06/2017 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 246,09 246,09

512 / 512 Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con

07.P17.R05.035 controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN

01/06/2017 10 DN 200

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´667,23 2´667,23

513 / 513 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo

07.P07.H05.045 ... pleta di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN

01/06/2017 300

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 451,21 902,42

514 / 514 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesc ... l

07.A14.N05.025 collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; DN 300

01/06/2017 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 149,18 298,36

515 / 515 Pezzi speciali in acciaio inox; diametro da 175 a 300

07.P15.P05.055 pezzi speciali di raccordi alle condotte di monte e di valle,

01/06/2017 comprese flange e bulloni 40,00

SOMMANO kg 40,00 14,93 597,20

516 / 516 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi spec ...

07.A17.Q10.005 ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte

01/06/2017 pezzi speciali di raccordi alle condotte di monte e di valle,

comprese flange e bulloni 40,00

SOMMANO kg 40,00 0,75 30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´572´723,01
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 5´572´723,01

Parziale misuratori di portata  (SpCat 18) euro 5´253,08

Parziale LAVORI A CORPO euro 5´572´723,01

T O T A L E   euro 5´572´723,01
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