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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno in assenza di alberi
01.01/01.A01.A05 SOMMANO m³ 36,00 5,75 207,00 111,26 53,750
.010
 

2 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, eseguito a macchina;
01.02/07.A01.A12 profondità fino 1,5 m
.005 SOMMANO m³ 756,00 18,40 13 9́10,40 4 8́03,26 34,530

3 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, eseguito a mano; profondità
01.03/07.A01.A12 fino 1,5 m
.015 SOMMANO m³ 20,00 87,50 1́ 750,00 1́ 439,73 82,270

4 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, per profondita fino a 1,5 m
01.04/07.A01.A10 SOMMANO m³ 244,80 21,52 5 2́68,10 1́ 917,06 36,390
.005
 

5 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, eseguito a mano; profondità fino
01.05/07.A01.A10 1,5 m
.025 SOMMANO m³ 10,00 89,21 892,10 728,67 81,680

6 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di mattoni e
01.06/07.A01.A20 calcestruzzo o materiale roccioso
.020 SOMMANO m³ 206,16 65,40 13 4́82,86 7 7́99,84 57,850

7 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale
01.07/07.A01.A20 SOMMANO m³ 81,60 17,60 1́ 436,16 1́ 318,11 91,780
.025
 

8 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto,
01.08/AP.01 catrame e prodotti catramosi

SOMMANO m³ 81,60 52,57 4 2́89,71 418,61 9,758

9 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta
01.09/AP.02 eccedenti o inidonei al rinterro

SOMMANO m³ 103,08 37,65 3 8́80,96 528,80 13,625

10 Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densità PAS 1075 tipo 2 comprensiva
02.01/07.P06.G15 di manicotti elettrici, DE 75 mm PN 16
.235 SOMMANO m 1́ 400,00 8,57 11́ 998,00 0,00

11 Fornitura e posa di rete antiroccia a maglia romboidale in HDPE spess. di mm 6,
02.02/AP.03 per tubi PEAD da De 63 mm a De 90 mm

SOMMANO m 1́ 400,00 14,43 20 2́02,00 14 1́26,00 69,924

12 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
02.03/07.P21.V20 SOMMANO m 1́ 400,00 0,08 112,00 0,00
.005
 

13 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro
02.04/07.A11.K20 SOMMANO m 1́ 400,00 1,50 2 1́00,00 2 1́00,00 100,000
.005
 

14 Fornitura e posa in opera nelle trincee di tubo in accio di protezione DN 200
02.05/12.P10.A10 SOMMANO m 10,00 82,54 825,40 371,43 45,000
.005
 

15 Formazione di bauletto in cls di protezione condotta idrica o fognaria
02.06/AP.04 SOMMANO m 10,00 79,65 796,50 586,60 73,647

16 Sovrapprezzo per infilaggio tubazione all'interno del tubo camicia
02.07/AP.05 SOMMANO m 10,00 28,94 289,40 196,20 67,795

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 81́ 440,59 36 4́45,57
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 81́ 440,59 36 4́45,57

17 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo DN 60 cm
02.08/08.A30.G06 SOMMANO m 8,00 108,03 864,24 227,04 26,270
.020
 

18 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo DN 100 cm
02.09/08.A30.G06 SOMMANO m 8,00 211,96 1́ 695,68 363,72 21,450
.030
 

19 Lavori aggiuntivi per attraversamento canale intubato diam. fino a cm 100 con
02.10/AP.06 nuove tubazioni acquedotto fognatura

SOMMANO cad 5,00 206,31 1́ 031,55 833,35 80,786

20 F/P in opera saracinesca in ghisa corpo piatto, flangiata UNI PN 16; fino a DN 50
03.01/AP.07 compresa bulloneria e guarnizioni

SOMMANO cad 4,00 130,65 522,60 74,16 14,191

21 F/P in opera saracinesca in ghisa corpo piatto, flangiata UNI PN 16 DN 65
03.02/AP.09 compresa bulloneria e guarnizioni

SOMMANO cad 5,00 131,48 657,40 92,70 14,101

22 Fornitura e posa di sfiato automatico a tre funzioni fino del DN 50 mm PN 16
03.03/AP.10 SOMMANO cad 4,00 435,61 1́ 742,44 162,20 9,309

23 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead dal De 50 mm al De 63 mm
03.04/AP.11 (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)

SOMMANO cad 20,00 35,44 708,80 202,80 28,612

24 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead dal De 75 mm al De 90 mm
03.05/AP.12 (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)

SOMMANO cad 60,00 49,45 2 9́67,00 608,40 20,506

25 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione cm. 60x60 fino a cm. 120, compreso il
03.06/AP.13 chiusino in ghisa.

SOMMANO cad 4,00 828,57 3 3́14,28 1́ 506,00 45,440

26 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione fino a 80x80 fino a cm. 120 compreso il
03.07/AP.14 chiusino in ghisa.

SOMMANO cad 3,00 846,94 2 5́40,82 1́ 129,50 44,454

27 Carotaggio parete in c.a per inserimento nuova tubazione
03.08/AP.15 SOMMANO cad 2,00 314,76 629,52 364,04 57,828

28 Fornitura e posa di succheruola in acciaio inox flangiata DN 125 mm comprensiva
03.09/AP.16 di tutto il necessario;

SOMMANO cad 2,00 472,73 945,46 81,10 8,578

29 Pezzi speciali in acciaio inox diametro fino al 150
03.10/07.P15.P05. SOMMANO kg 300,00 23,10 6 9́30,00 0,00
050
 

30 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi spec ...  ecc.; esclusi i tagli e le
03.11/07.A17.Q10 saldature da computare a parte
.005 SOMMANO kg 300,00 0,86 258,00 205,86 79,790

31 Guarnizioni in gomma telata per DN 50-100
03.12/07.P21.V05 SOMMANO cad 10,00 2,12 21,20 0,00
.005
 

32 Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm
03.13/07.P02.C30 SOMMANO kg 40,00 12,01 480,40 0,00
.025
 

33 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di
04.01/AP.17 idrolavatrice

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 106 7́49,98 42 2́96,44
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 106 7́49,98 42 2́96,44

SOMMANO m² 70,56 10,70 754,99 498,15 65,981

34 Fornitura e stesa di malta cementizia anticorrosiva monocomponente per la
04.02/AP.18 protezione dei ferri di armatura

SOMMANO m 10,00 4,79 47,90 40,60 84,760

35 Sigillatura ed impermeabilizzazione di giunti strutturali delle strutture in c.a.
04.03/AP.19 SOMMANO m 8,00 50,67 405,36 148,40 36,609

36 Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica idonea al contatto con acqua
04.04/AP.20 potabile, tipo Mapei Idrosilex Pronto

SOMMANO m² 70,56 43,71 3 0́84,18 2 6́17,07 84,855

37 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale - con mezzi
05.01/01.A01.B90 meccanici
.010 SOMMANO m³ 1́ 030,80 8,15 8 4́01,02 5 2́17,03 62,100

38 Lavori di sistemazione finale terreno a termine lavori da effettuare dopo lo
05.02/AP.21 spianamento sommario delle superfici

SOMMANO m² 200,00 2,17 434,00 300,00 69,124

39 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
05.03/25.A15.A00 SOMMANO m³ 357,00 21,57 7 7́00,49 141,69 1,840
.005
 

40 Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idonei compreso ogni
05.04/AP.22 onere comunque inerente

SOMMANO m 680,00 1,36 924,80 822,80 88,971

41 Provvista e stesa di misto granulare bitumato steso a mano per uno spessore
05.05/01.A22.A80 compresso pari a cm 8
.075 SOMMANO m² 408,00 17,18 7 0́09,44 1́ 750,96 24,980

42 Realizzazione di cunette trasversali in cls  da realizzare in opera
05.06/AP.23 SOMMANO cad 5,00 634,86 3 1́74,30 2 0́45,00 64,424

43 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, della capacita' di m³
06.01/01.P24.A10 0.500
.005 SOMMANO h 20,00 85,85 1́ 717,00 785,36 45,740

44 Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico Sino a 100 HP
06.02/01.P24.A25 SOMMANO h 20,00 92,28 1́ 845,60 772,20 41,840
.005
 

45 Nolo di pala gommata con retro escavatore compreso manovratore, Della potenza
06.03/01.P24.A65 fino a 80 HP
.005 SOMMANO h 20,00 68,53 1́ 370,60 781,38 57,010

46 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, Della portata oltre q 40 fino a q 120
06.04/01.P24.C60 SOMMANO h 20,00 73,97 1́ 479,40 761,15 51,450
.010
 

47 Nolo gruppo elettrogeno, Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW
06.05/01.P24.H50 SOMMANO h 20,00 15,10 302,00 0,00
.010
 

48 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3
06.06/01.P24.H60 SOMMANO h 20,00 2,44 48,80 0,00
.005
 

49 Operaio specializzato Ore normali
06.07/01.P01.A10 SOMMANO h 20,00 40,55 811,00 811,00 100,000
.005
 

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 146 2́60,86 59 7́89,23
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 146 2́60,86 59 7́89,23

50 Operaio qualificato Ore normali
06.08/01.P01.A20 SOMMANO h 20,00 37,53 750,60 750,60 100,000
.005
 

51 Operaio comune Ore normali
06.09/01.P01.A30 SOMMANO h 20,00 33,62 672,40 672,40 100,000
.005
 

Parziale LAVORI A MISURA euro 147 6́83,86 61́ 212,23 41,448

T O T A L E   euro 147 6́83,86 61́ 212,23 41,448

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
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%
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 147 6́83,86 61́ 212,23 41,448

M:000 <nessuna> euro 147 6́83,86 61́ 212,23 41,448

M:000.001
 
    Scavi e smaltimenti euro 45 1́17,29 19 0́65,34 42,257

M:000.002
 
    Canalizzazioni euro 39 9́14,77 18 8́04,34 47,111

M:000.003
 
    Apparecchiature idrauliche pezzi speciali e camere di manovra euro 21́ 717,92 4 4́26,76 20,383

M:000.004
 
    Risanamento serbatoio V8 Colletto Alto euro 4 2́92,43 3 3́04,22 76,978

M:000.005
 
    Ripristini superfici euro 27 6́44,05 10 2́77,48 37,178

M:000.006
 
    Lavori in economia euro 8 9́97,40 5 3́34,09 59,285

TOTALE  euro 147 6́83,86 61́ 212,23 41,448
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COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 


	Fogli e viste
	UM00077-PFTE-GE-tavole-Manodopera


